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SMLOUVA O DÍLO

1. Objednatel:				
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
se sídlem:				Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín
jednající (jednatelé společnosti): 	Josef Kocháň, Mgr. Ivo Kramář, Josef Novák, 
Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., Ing. Roman Kaňovský, Jaromír Schneider, Ing. Mgr. Zuzana Fišerová
IČ: 					60730153  	
DIČ: 					CZ60730153 
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17357
Tel.: 					xxxx xxx xxx xxx	
Fax.:  					xxxx xxx xxx xxx
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu:	 			xxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických
(dále jen „TDS“): 		xxxx xxxx xxxx
		xxxx xxxxxx xxxxxx

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:	Elektroline a.s.
se sídlem:		K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8	
IČO:			45312338
DIČ:			CZ45312338
statutární orgán:	Václav Svoboda, místopředseda představenstva
		Ing. Josef Hájek, člen představentstva
zapsán v obchodním rejstříku	vedeném u Městského soudu v Praze, 
			oddíl B, 
			vložka 9880	
bankovní spojení:                      	Raiffeisenbank
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxx	
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 	 	xxxxx xxxxx, vedoucí realizace MHD

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586  a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:






 SMLOUVU O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky na stavební práce ve výběrovém řízení s názvem „Prodloužení trolejbusové trati Otrokovice III“ jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Tato Smlouva souvisí s realizací projektu „Prodloužení trolejbusové trati Otrokovice“ v rámci Operačního programu Doprava.

I. 
Předmět Díla

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce „Prodloužení trolejbusové trati Otrokovice III“ souladu s projektovou dokumentací, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“). 
2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo na adrese: 
 	
	KU
	Číslo parcely
	LV
	Druh
	Využití
	Vlastník

	Otrokovice
	2343/10
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2343/9
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2343/2
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2305/1
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	136/2
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	136/4
	1001
	Ostatní plocha
	Zeleň
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	136/10
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2307/1
	1001
	Ostatní plocha
	Silnice
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2307/5
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2307/10
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2307/9
	1001
	Ostatní plocha
	Jiná plocha
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2307/11
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2307/12
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2307/4
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2298/5
	1001
	Ostatní plocha
	Jiná plocha
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2343/6
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2343/17
	1001
	Ostatní plocha
	Jiná plocha
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	20/2
	1001
	Ostatní plocha
	Jiná plocha
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2348/1
	1001
	Ostatní plocha
	Neplodná půda
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2298/2
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2298/11
	1001
	Ostatní plocha
	Silnice
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	190/9
	1001
	Ostatní plocha
	Silnice
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3/1
	1001
	Zahrada
	neuvedeno
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3403
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	82/1
	1001
	Ostatní plocha
	Zeleň
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2307/13
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2812/105
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2812/28
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2812/106
	3948
	Ostatní plocha
	Silnice
	RSD CR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

	Otrokovice
	2812/82
	3948
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	RSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

	Otrokovice
	2812/83
	3948
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

	Otrokovice
	2812/84
	3948
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

	Otrokovice
	2812/85
	3948
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

	Otrokovice
	2812/86
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

	Otrokovice
	2812/88
	462
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11 Veveří, 602 00 Brnc

	Otrokovice
	2812/103
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2812/104
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2299/3
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3384/6
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3381/1
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3383/6
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3384/11
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3382
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2765/2
	1001
	Ostatní plocha
	Zeleň
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3384/10
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3384/9
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3384/8
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3384/7
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3384/5
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3384/4
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3384/3
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3384/2
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3384/1
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	220/10
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2763/1
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	2812/80
	1001
	Ostatní plocha
	Silnice
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	325/21
	1001
	Ostatní plocha
	Zeleň
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3385/12
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3385/14
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Hrošová Alena, tř. Osvobození 171, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3385/15
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Hrošová Alena, tř. Osvobození 171, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3385/18
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3385/20
	1001
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Otrokovice
	3385/22
	3948
	Ostatní plocha
	Silnice
	ŘSD CR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

	Otrokovice
	2777/3
	1001
	Ostatní plocha
	Silnice
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Kvítkovice
	1674
	1001
	Ostatní plocha
	Jiná plocha
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Kvítkovice
	1703/2
	1001
	Ostatní plocha
	Jiná plocha
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

	Kvítkovice
	1270/6
	1001
	Ostatní plocha
	Jiná plocha
	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice


 (dále jen „Místo plnění“)

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni předání Místa plnění poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy.
5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze zmenšení rozsahu Díla.
7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodatkem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí věty. 

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy v 10/2021. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této smlouvy o dílo později než v 10/2021, předá Objednatel Zhotoviteli Staveniště 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. Objednatel je povinen předat v této lhůtě Zhotoviteli Místo plnění, den předání se považuje za den zahájení prací dle této Smlouvy. Pokud není ze strany Objednatele Místo plnění předáno, nemůže být Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je povinen dodržet současně následující harmonogram prací: 

Předpokládané termíny plnění:
Zahájení prací: 10/2021
Dokončení prací: 15.4. 2022
Protokolární předání a převzetí: nejpozději do 15.4.2022
Zhotovitel si zajistí “Zvláštní užívání komunikace” na provedení stavby.
Montáž trolejí, bude realizována pouze v hodinách v době od 18:00 hodin do 06:00 hodin. 
Montáž výhybek, bude realizována pouze v nočních hodinách v době od 22:00 hodin do 06:00 hodin nebo mimo pracovní dny.


2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 15.4.2022, nedojde-li k prodloužení termínu postupem dle odst. 1 tohoto článku.
3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.
4. O dokončení a předání celého Předmětu Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany datovaný předávací protokol.
5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují. 
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla nepoužije.

III. 
Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 10 722 055,00 Kč bez DPH, 12 973 687,00 Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 2 251 632,00 Kč. Zhotovitel je plátce DPH.
2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele připojené jako Příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových objektivních změn a víceprací, které nebylo možno před podpisem této Smlouvy předvídat a vyvstaly až v průběhu realizace Díla, a jejichž nutnost Zhotovitel nezavinil a které nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením Smlouvy. O provedení těchto víceprací je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po jeho podpisu smluvními stranami vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem: 
3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému  odsouhlasení. 
3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (Příloha č. 2. této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (Příloha 2. této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS Praha v roce realizace Díla.
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

IV. 
Platební podmínky

6. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokol o předání a převzetí Díla. 
7. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o předání a převzetí Díla bez vad, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo užívání stavby podstatným způsobem neomezuje a Dílo tedy je řádně dokončené. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
8. Daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy a názvem projektu, ze kterého je hrazena.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli. 
10. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku. 
11. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
12. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla.
13. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 
14. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.
15. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlášení o započtení Zhotoviteli.

V. 
Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději ke dni určenému v čl. II odst. 1 této Smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti pracovních dnů  po protokolárním předání  Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je.
3. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.   
4. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.
6. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě ekologicky likvidovat.

VI. 
Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod.
2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla.
3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce na díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy o Dílo.
5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
5.1. název, sídlo, IČ, DIČ Zhotovitele,
5.2. název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele,
5.3. název, sídlo, IČ zpracovatele PD,
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti,
5.5. přehled zakrývaných prací,
5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,
5.7. seznam dokladů a úředních opatření.
6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy.

VII.
Provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas, při splnění podmínek Stavebního povolení a veškerých závazných právních dokumentů vydaných správními orgány a dotčenými osobami, v souladu s obecně závaznými a účinnými právními předpisy, Projektovou dokumentací a pokyny Objednatele.
2. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé. 
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.
5. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. O zjištěných nedostatcích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. Pokud se TDS Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TDS nejpozději 12 hodin po termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě. 
7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a jejím účelem.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro zajištění kolaudačního souhlasu, který si zajišťuje Objednatel vlastními silami. Neposkytnutí součinnosti dle předchozí věty je považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
9. Demontovaný materiál (stožáry a troleje) je Zhotovitel povinen odvést na místo určené TDS Objednatele.
10. Zhotovitel je dále povinen: 
10.1 zajistit a provádět veškeré obvyklé opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady Zhotovitele;
10.2 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
10.3 zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu;
10.4 zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.
11. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení díla, a to:
11.1 dokumentací pro provedení stavby,
11.2 všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,
11.3  příslušnými platnými normami na území České republiky,
11.4 příslušnými platnými normami Evropské unie,
11.5 dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
11.6 pokyny dotčených orgánů státní správy,
11.7 v průběhu provádění díla udělenými pokyny Objednatele. 
12. Plnění poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za provádění Díla a za vady Díla způsobené poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele.
13. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

VIII. 
Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním Předmětu Díla bez vad Objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku, a současně je povinen předložit příslušné revizní zprávy, prohlášení o shodě, dokumentaci skutečného provedení, průkaz způsobilosti určeného technického zařízení a doložení nakládání se vzniklými odpady. 
3. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla (stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu.
4. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená.
5. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo:
5.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo
5.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.

IX. 
Záruka za jakost, vady Díla

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. II. odst. 4 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou. 
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné Díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Díla ve lhůtě: 
4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,
4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání Díla,
4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad.

X. 
Utvrzení závazku

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. II. odst. 2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za Dílo bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení; 
1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně;
1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý případ samostatně.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

XI. 
Předčasné ukončení závazku

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 
2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma;
2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.
4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XII.
Výhrada změny závazku

A)	Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se týká: 

Prodloužení termínu dokončení z důvodu nezbytné realizace dodatečných stavebních prací ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona nebo prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 zákona; v obou uvedených případech je možná změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, není-li možné takové práce provést v původním termínu

B)	Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 a § 66 Zákona vyhrazuje právo ve vztahu k vybranému dodavateli na poskytnutí nových stavebních prací, které budou vybranému dodavateli zadány v jednacím řízení bez uveřejnění, spočívajících v:

i.	právu doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno je předem předvídat, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla.
Z důvodu zjištěného nesouladu podloží předpokládaného projektovou dokumentací oproti skutečnosti je nutné provést: geodetické práce; zkoušky a měření; geotechnickou činnost; rozbory podkladních vrstev zastižených škvárou; a změnovou dokumentaci včetně inženýrských prací související s nápravou zjištěného nesouladu podloží.
Jedná se o práce, které nebylo možné předem předvídat, nicméně jsou pro další realizaci díla nezbytné.

Zadavatel je oprávněn využít toto právo po dobu 3 let ode dne uzavření příslušné smlouvy o dílo.

XIII.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (Zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění Zhotovitele dle tohoto bodu Smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 3 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně  7 mil. Kč ročně.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
6. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.


XIV. 

Vyšší moc
1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. 
3. [bookmark: _Ref49269581]Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebude ani při vynaložení maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních pracovníků či poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace díla či pokračování prací v intenzitě alespoň 50% plánovaných prací. Vyšší moc v takovém případě trvá maximálně po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu.
4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uvedeném v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které mu brání v dokončení díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a úsilí, které vyvinul k překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 
5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.


XIV. 
Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran. 
5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. 
8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MD ČR, MŽP ČR, MPO, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.




11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

11.1. Příloha č. 1 		Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD)
11.2. Příloha č. 2	           Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 17.8.2021 zpracovaná formou oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



Ve Zlíně dne				               V Praze dne

Za Objednatele: 				               Za Zhotovitele:




…………..………………………………. 	         …………..……………………………….  Josef Kocháň, jednatel	               			  Václav Svoboda
									  místopředseda představenstva

…………..………………………………. 	         …………..……………………………….  
        Mgr. Ivo Kramář, jednatel	               		 Ing. Josef Hájek
									         člen představenstva


…………..………………………………. 	      
          Josef Novák, jednatel	

…………..………………………………. 	
Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., jednatel	               



…………..………………………………. 	
     Ing. Roman Kaňovský, jednatel	               



…………..………………………………. 	
        Jaromír Schneider, jednatel	               



…………..………………………………. 	
  Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, jednatel
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Položkový rozpočet 

	S:
	 
	Otrokovice - prodloužení trolejového vedení

	O:
	SO 401
	Trolejové vedení

	R:
	01
	Trolejové vedení

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	xxx xxx,xx

	1
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 sondy
	m3
	23,00000
	x xxx,xx
	xx xxx,xx

	
	
	(1*1*1)*23
	
	23,00000
	
	

	2
	162201101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m
	m3
	42,99618
	xxx,xx
	xx xxx,xx

	
	
	piloty : ((3,14*(0,315*0,315))*6)*23
	
	42,99618
	
	

	3
	162701105RT3
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t
	m3
	43,00000
	xxx,xx
	xx xxx,xx

	4
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	86,00000
	xx,xx
	x xxx,xx

	
	
	43*2
	
	86,00000
	
	

	5
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
	m3
	43,00000
	xxx,xx
	xx xxx,xx

	6
	175101201R00
	Obsyp objektu bez prohození sypaniny
	m3
	47,04926
	xxx,xx
	xx xxx,xx

	
	
	dosypání zeminy výpažnice/sonda : ((1*1*1)-((3,14*(0,3*0,3))*1))*23
	
	16,50020
	
	

	
	
	kamenivo do ocel.výpažnice : ((3,14*(0,3*0,3))*(6-1,3))*23
	
	30,54906
	
	

	7
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	43,00000
	xxx,xx
	xx xxx,xx

	8
	583318074R
	Kamenivo drcené frakce  16/32 B Zlínský kraj
	t
	48,88000
	xxx,xx
	xx xxx,xx

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  kamenivo do ocel.výpažnice : ((3,14*(0,3*0,3))*(6-1,3))*23
	
	30,54906
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	30,55*1,6
	
	48,88000
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	x xxx xxx,xx

	9
	2-001
	Doprava a nájezd technologie
	soubor
	3,00000
	xx xxx,xx
	xxx xxx,xx

	10
	264311411R00
	Vrty nezapažené do 650 mm hl.0-5 m hor.3
	m
	115,00000
	x xxx,xx
	xxx xxx,xx

	
	
	23*5
	
	115,00000
	
	

	11
	275313711R00
	Beton základových patek prostý C 25/30 XF4- sloup
	m3
	8,44974
	x xxx,xx
	xx xxx,xx

	
	
	pata/koruna sloupu : ((3,14*(0,3*0,3))*(1+0,3))*23
	
	8,44974
	
	

	12
	41195195R
	Výpažnice ocelová, pr.= 0,6m,  l = 6 m, dodávka, montáž
	kus
	23,00000
	xx xxx,xx
	x xxx xxx,xx

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	x xxx,xx

	13
	612401911R00
	Příplatek za zahlazení povrchu - patka sloupu
	m2
	6,49980
	x xxx,xx
	x xxx,xx

	
	
	(3,14*(0,3*0,3))*23
	
	6,49980
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	xx xxx,xx

	14
	998011001R00
	Přesun hmot pro trolejové vedení
	soubor
	1,00000
	xx xxx,xx
	xx xxx,xx

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	x xxx xxx,xx

	15
	767-001
	Ocel stožár Cos/11m, metaliz.
	kus
	17,00000
	xx xxx,xx
	x xxx xxx,xx

	16
	767-002
	Ocel stožár Dos/11m, metaliz.
	kus
	3,00000
	xx xxx,xx
	xxx xxx,xx

	17
	767-003
	Ocel stožár Fos/11m, metaliz.
	kus
	3,00000
	xxx xxx,xx
	xxx xxx,xx

	18
	332948111R00
	Montáž sloupů ocelových trolejové vedení
	kus
	23,00000
	x xxx,xx
	xxx xxx,xx

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	x xxx xxx,xx

	19
	M21-001
	Plošina s osádkou montáž trolejového vedení
	hod   
	450,00000
	x xxx,xx
	x xxx xxx,xx

	20
	M21-002
	Plošina s osádkou,sestřihání,ukotvení a demontáž trol. vedení a trakčního zařízení
	hod
	20,00000
	x xxx,xx
	xx xxx,xx

	21
	M21-003
	Rozebiratelné ukončení lana 35 mm2 s izolátorem (koncovka klínová - 2 ks, smyčkový izolátor se silikonovým povrchem - 2 ks, očnice - 4 ks) 
	kus
	196,00000
	x xxx,xx
	xxx xxx,xx

	22
	M21-004
	Ocel.lano nerez 35mm2
	m
	3 620,00000
	xx,xx
	xxx xxx,xx

	23
	M21-005
	Trolej.drát Cu 100mm2, vč.prořezu
	m
	4 900,00000
	xxx,xx
	x xxx xxx,xx

	24
	M21-006
	Závěs trolejbusové stopy do oblouku  5-7 0 na lano (krepina Cu 10x20 - 8 ks, očnice PE 4 mm - 8 ks,  izolátor zátočinový nastavitelný - 2 ks, drát doměřovací - 2 ks, drát pootočený - 2 ks, ramínko obloukové svorky - 2 ks, oblouková svorka 1 200 mm - 2 ks)
	kus
	32,00000
	xx xxx,xx
	xxx xxx,xx

	25
	M21-007
	Závěs trolejbusové stopy do oblouku 7-10 0  na lano (krepina Cu 10x20-16 ks, očnice PE 4 mm-16 ks,  izolátor zátočinový nastavitelný-2 ks, drát doměřovací-4 ks, drát pootočený-4 ks, ramínko obloukové svorky-4 ks, oblouková svorka 2 400 mm-2 ks)
	kus
	8,00000
	xx xxx,xx
	xxx xxx,xx

	26
	M21-008
	Závěs trolejbusové stopy do oblouku  13-30 0  na lano (krepina Cu 10x20-24 ks, očnice PE 4 mm-24 ks, izolátor zátočinový nastavitelný-2 ks, drát doměřovací-6 ks, drát pootočený-6 ks, ramínko obloukové svorky-6 ks, oblouková svorka 3 000 mm-2 ks)
	kus
	12,00000
	xx xxx,xx
	xxx xxx,xx

	27
	M21-009
	Závěs trolejbusové stopy do roviny na lano (krepina Cu 10x20 - 8 ks, očnice PE 4 mm - 8 ks, izolátor do roviny nastavitelný - 2 ks, drát 420 mm - 4 ks, svorka trolejová - 2 ks)
	kus
	68,00000
	x xxx,xx
	xxx xxx,xx

	28
	M21-010
	Drát nerezový 4mm
	m
	1 100,00000
	xx,xx
	xx xxx,xx

	29
	M21-011
	Ekvipotencionální kabelové propojení trolejových stop (kabel CHBU 120 mm - 30 m, svorka proudová - 4 ks, příchytka gumová - 20 ks)
	kus
	4,00000
	xx xxx,xx
	xx xxx,xx

	30
	M21-012
	Kabelové propojení - bleskojistky
	kus
	6,00000
	x xxx,xx
	xx xxx,xx

	31
	M21-013
	Jednostranné izolované kotvení
	kus
	2,00000
	xx xxx,xx
	xx xxx,xx

	32
	M21-014
	Převěs Y z lana 35mm2 vč. svorky lanové s čepem
	kus
	67,00000
	x xxx,xx
	xxx xxx,xx

	33
	M21-015
	Kabel CHBU 120mm
	m
	127,00000
	xxx,xx
	xx xxx,xx

	34
	M21-016
	Kabel CHBU 50mm
	m
	30,00000
	xxx,xx
	x xxx,xx

	35
	M21-017
	Odpojovač U dvojitý s dálkově ovládáným motorovým pohonem ( ovládání GSM-DSZO) s bateriemi
	kus
	1,00000
	xxx xxx,xx
	xxx xxx,xx

	36
	M21-018
	Odpojovač U dvojitý s ručně ovládáným pohonem 
	kus
	2,00000
	xx xxx,xx
	xx xxx,xx

	37
	M21-019
	Kabelové propojení trolej odpojovač koplet pro + a -
	kus
	3,00000
	x xxx,xx
	xx xxx,xx

	38
	M21-020
	Diodový dělič na lano
	kus
	10,00000
	xx xxx,xx
	xxx xxx,xx

	39
	M21-021
	Nosná síť diodového děliče komplet
	kus
	3,00000
	x xxx,xx
	xx xxx,xx

	40
	M21-022
	Výhybka elektrická
	kus
	1,00000
	xxx xxx,xx
	xxx xxx,xx

	41
	M21-023
	Výhybka mechanická
	kus
	1,00000
	xx xxx,xx
	xx xxx,xx

	42
	M21-024
	Křížení trolejové
	kus
	1,00000
	xx xxx,xx
	xx xxx,xx

	43
	210030471R00
	Spojka trolejová sjízdná pro trolej Cu 80-150 mm2
	kus
	12,00000
	xxx,xx
	x xxx,xx

	44
	220060003R00
	Objímka na stožár pro závěsné lano
	kus
	208,00000
	x xxx,xx
	xxx xxx,xx

	45
	220301456R00
	Bleskojistka včetně uzemnění se svodičem PSP a měřící svorkou
	pár   
	6,00000
	xx xxx,xx
	xxx xxx,xx

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	xxx xxx,xx

	46
	VRN1
	Podíl přidružených výkonů PPV
	soubor
	1,00000
	xxx xxx,xx
	xxx xxx,xx

	47
	VRN2
	Geodetické zaměření
	soubor
	1,00000
	xx xxx,xx
	xx xxx,xx

	48
	VRN3
	Zvlášťní užívání komunikace
	soubor
	1,00000
	xx xxx,xx
	xx xxx,xx

	49
	VRN4
	GZS
	soubor
	1,00000
	xx xxx,xx
	xx xxx,xx

	50
	VRN5
	Revize, techn.prohlídka a průkaz tech.způs.  UTZ
	soubor
	1,00000
	xx xxx,xx
	xx xxx,xx

	51
	005122 R
	Provozní vlivy
	Soubor
	1,00000
	xx xxx,xx
	xx xxx,xx
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Příloha č. 2

Stavba:

Objekt: SO 401

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:60730153

DIČ:CZ60730153

760 01 

Zhotovitel: IČO:45312338

DIČ:CZ45312338

184 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH  15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH  21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH

CZK

v dne

Za objednatele

12 973 686,55



Za zhotovitele

0,00

0,00

10 722 055,00

2 251 631,55

0,00



x,xx



10 722 055,00



x xxx xxx,xx



xxx xxx,xx

Celkem



x xxx xxx,xx



x xxx xxx,xx

Zlín

Elektroline a.s.

K Ládví 1805/20

Praha 8



Položkový rozpočet stavby

Otrokovice - prodloužení trolejového vedení

Trolejové vedení

Trolejové vedení

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.

Podvesná XVII/3833
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV xxx xxx,xx

2 HSV x xxx xxx,xx

62 HSV x xxx,xx

99 HSV xx xxx,xx

767 PSV x xxx xxx,xx

M21 MON x xxx xxx,xx

VN VN xxx xxx,xx

Cena celkem 10 722 055,00

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Úpravy povrchů vnější

Staveništní přesun hmot
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