

180/P/2021

Oprava povrchu areálu - středisko Třeboň

S M L O U V A O D Í L O

vedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“

Oprava povrchu areálu - středisko Třeboň

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HC/2021/35

číslo smlouvy objednatele: 180/P/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

tel: **387 021 010**

e-mail: sekretariat@susik.cz

IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**

ID datové schránky: **cadk8eb**

Bankovní spojení: **[redacted]**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**

Zástupce ve věcech technických: **[redacted]** tel.: **387 021 014**

[redacted] tel.: **[redacted]**

Technický dozor stavebníka (dále TDS): **[redacted]** tel.: **[redacted]**

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**

Zastoupený: **na základě plné moci: [redacted], vedoucí PJ a [redacted], ekonomka PJ**

tel.: **381541111**

e-mail: **[redacted]**

IČO: **60838744** DIČ: **CZ60838744**

ID datové schránky: **8yuchp8**

Bankovní spojení: **[redacted]**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 01.03.1994

Zástupce ve věcech smluvních: **[redacted]** tel.: **[redacted]**

Zástupce ve věcech technických: **[redacted]** tel.: **[redacted]**

Odpovědný stavbyvedoucí: **[redacted]** tel.: **[redacted]** (č. autorizace 0101736)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Oprava povrchu areálu - středisko Třeboň“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, středisko Třeboň, Pražská 1136, 379 01 Třeboň, okres Jindřichův Hradec.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 180/P/2021 „Oprava povrchu areálu - středisko Třeboň“, vypracovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.
- 2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad říjen 2021)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **15 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení stavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH

1 124 048,09 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci obou smluvních stran /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
- c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
- e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

- b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělkami, které nebrání užívání a postupu dalších prací, bude pozastávka u faktury činit 5 % z fakturované částky včetně DPH. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po odstranění příp. drobných vad a nedodělků v dohodnutém termínu dle bodu 6.15. této smlouvy.
- 5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s zadávací dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením realizace díla kontaktovat správce signalizačního zařízení ohledně zřízení detektorových smyček a poskytnout řádnou součinnost.
- 6.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.6. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení/souhlas s ohlášením stavebních prací na předmětnou stavbu. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatel, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii

materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

- 6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.14. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.
- 6.15. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních

vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.14. této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.5. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.6. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 180/P/2021 a nabídka zhotovitele ze dne 11.10.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
- 10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 11.10.2021
 - příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán (*doloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy*)

Za objednatele:

České Budějovice dne: 26. 10. 2021




Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Soběslav, dne: 20.10.2021



vedoucí PJ / ekonomka PJ
na základě plné moci / na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01 2C21
Stavba: Oprava povrchu areálu stf. Třeboň

KSO:
Místo: Třeboň

CC-CZ:
Datum: 11 10 2021

Zadavatel:
Správa a údržba sítě Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ 70971641

Uchazeč:
STRABAG s.s.

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba sítě Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ 70971641

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů.

Cena bez DPH			1 124 048,09
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 124 048,09	Výše daně 236 050,10
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 360 098,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

11-10-2021

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01-2021

Stavba: Oprava povrchu areálu stř. Třeboň

Místo: Třeboň

Datum:

11.10.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		1 124 048,09	1 360 098,19	
01-2021	Oprava povrchu areálu stř. Třeboň	1 124 048,09	1 360 098,19	STA

12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava povrchu areálu stř. Třeboň

KSO:
Místo: Třeboň

Zadávatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 11.10.2021

IC: 70971641
DIČ: CZ 70971641

IC: 60636744
DIČ: CZ60636744

IC: 70971641
DIČ: CZ 70971641

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH				1 124 048,09
	Základ daně	Sezba daně	Výše daně	
DPH základní snižená	1 124 048,09 0,00	21,00% 15,00%	236 050,10 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		1 360 098,19

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu areálu stf. Třeboň

Místo:

Třeboň

Datum:

11.10.2021

Zodávatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dŕu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

1 124 048,09

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

1 - Zemní práce

████████████████████

5 - Komunikace pozemní

████████████████████

8 - Trubní vedení

████████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████████

OST - Ostatní

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu areálu stf. Třeboň

Místo: Třeboň

Datum: 11.10.2021

Zadavatel: Správa a údržba sítě Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba sítě Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							1 124 048,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce					
17	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3,150	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2021
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. ukládání na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** je výměrou malého množství bourekého materiálu. Ide je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny boureké - tento údaj musí být uveden v doplňujícím listu k položce).					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. ukládání na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** je výměrou malého množství bourekého materiálu. Ide je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny boureké - tento údaj musí být uveden v doplňujícím listu k položce).					
	WW		"v místě nových kanalizačních vpustí"					
	WW		"3ks"					
	WW		"1m2kus"					
	WW		"tloubka 0,05"					
	WW		3*1*0,05		0,150			
	WW		"v trase zatrubnění"					
	WW		"délka 65 m"					
	WW		"šířka 1 m"					
	WW		"tloubka 0,05 m"					
	WW		60*1*0,05		3,000			
	WW		Součet			3,150		
18	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	10,350	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2021
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMEL, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. ukládání na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** je výměrou malého množství bourekého materiálu. Ide je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny boureké - tento údaj musí být uveden v doplňujícím listu k položce).					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. ukládání na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** je výměrou malého množství bourekého materiálu. Ide je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny boureké - tento údaj musí být uveden v doplňujícím listu k položce).					
	WW		"v místě nových kanalizačních vpustí"					
	WW		"3 ks"					
	WW		"1 m2kus"					
	WW		"tloubka 0,15"					
	WW		9*1*0,15		1,350			
	WW		"v trase zatrubnění"					
	WW		"délka 65 m"					
	WW		"šířka 1 m"					
	WW		"tloubka 0,15 m"					
	WW		60*1*0,15		9,000			
	WW		Součet			10,350		
28	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	67,275	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2021
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - vodotěsné a světlé doprava, přemístění, převoz, manipulace a vyložení - kompletní provedení vykopávkou nezapečené / zapečené - očištění vykopávkou po dobu práce v něm vč. kmitacími opatření - čištění vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - čištění pod vodou, v blízkosti výtahů, ve státních prostorech a pod - příprava ze lepkavé - úklid po vrstvách, pásech a po jiných hmotách (paprty) - čerpání vody vč. čerpacích čerpadel, potrubí a potrubních čerpacích souprav (vč. umístění k pol 11517) - potrubní sítě podzemní vody - těžení a rozpořádání jednotlivých částí - vrtání a očištění vykopávkou - světlé a převoz, světlé do konečné hlavy, výměna hornin v potrubí a v pásech znehodnocené kmitacími vlny - ruční vykopávkou, očištění křehké a nepedávkou - pažení, údržba a rozpořádání vč. přepravy (včetně těžení) - údržba, ochrana a očištění dna, základové spáry, těžení a údržba - světlé nebo převoz vody v blízkosti výtahů a ve vykopávkách - těžení vykopávkou - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (případy, výšty, náklady, lešení, podpěr, kmitací přístroje, zpevněné plochy, základy a pod) - nezahrnuje ukládání zeminy (ne skládku, do návozu ani soustav ze skládku vyznačené v položce 0141**					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - vodotěsné a světlé doprava, přemístění, převoz, manipulace a vyložení - kompletní provedení vykopávkou nezapečené / zapečené - očištění vykopávkou po dobu práce v něm vč. kmitacími opatření - čištění vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - čištění pod vodou, v blízkosti výtahů, ve státních prostorech a pod - příprava ze lepkavé - úklid po vrstvách, pásech a po jiných hmotách (paprty) - čerpání vody vč. čerpacích čerpadel, potrubí a potrubních čerpacích souprav (vč. umístění k pol 11517) - potrubní sítě podzemní vody - těžení a rozpořádání jednotlivých částí - vrtání a očištění vykopávkou - světlé a převoz, světlé do konečné hlavy, výměna hornin v potrubí a v pásech znehodnocené kmitacími vlny - ruční vykopávkou, očištění křehké a nepedávkou - pažení, údržba a rozpořádání vč. přepravy (včetně těžení) - údržba, ochrana a očištění dna, základové spáry, těžení a údržba - světlé nebo převoz vody v blízkosti výtahů a ve vykopávkách - těžení vykopávkou - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (případy, výšty, náklady, lešení, podpěr, kmitací přístroje, zpevněné plochy, základy a pod) - nezahrnuje ukládání zeminy (ne skládku, do návozu ani soustav ze skládku vyznačené v položce 0141**					
	WW		"v místě nových kanalizačních vpustí"					
	WW		"3 ks"					
	WW		"tloubka 1,5 m"					
	WW		"1,3 m3ks"					
	WW		3*1,3		3,900			
	WW		"ryha pro napojení nových kanalizačních vpustí"					
	WW		"délka 65 m"					
	WW		"šířka 0,75 m"					
	WW		"tloubka 1,3 m"					
	WW		65*0,75*1,3		63,375			
	WW		Součet			67,275		
20	K	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	51,750	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2021
	PP		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání vřetových rozsoch úpravou státního úřadu práce.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání vřetových rozsoch úpravou státního úřadu práce.					
	WW		"Úprava plánu přehutněním v místě nových kanalizačních vpustí + trasa zatrubnění"					
	WW		3*(65*0,75)		51,750			
19	K	17511	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHTNĚNÍM	M3	19,500	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2021
	PP		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHTNĚNÍM					

15

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v celistva
PSC		Podpůrka k souboru cen: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně - vhodné materiálu - dříve uloženího materiálu - údržba, promíchání nebo vystoupením, příp. jiné úpravy za účelem - zlepšení jeho vlastností - buď na i ruce nebo ručně - - oděvní činnost po dobu účinné práce v něm v činných opacích - řízení v okolí vedení konstrukcí a objektivně jejich dočasně požádní - zřízení provádění ve hradbách ve stěžních podáních a sčítáních - prostorech - zvláště ukládání sypných pod vodou - ukládání po - vrstvách a po jejich stěpných částech (figurách) ve dvouprvk - společně a nošené materiálu - výměna částí zemní konstrukce - znehodnocené kumulativní vývy - ruční bučení a výmělné - provádění v podání - úprava, očista, ochrana a zkušební postřiky - - sčítání, bučení a usvědčení povrchů svahů - šířka lavic na - svahích - ukládání úložný a jeho ochrana proti vodě - odvedení - nebo obvedení vody v okolí úložný a v úložný - velké pomocné - konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (převody, spředy, - náklady, řešení, podpůrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy - zakrytí a podí) - termín vyřízení postřiky a DN do 180mm se od - kubituru občas nedožděl "obsyp stěževní - z nakupovaných materiálů - "zapískování" "délka 65 m" "šířka 0,75 m" "výška 0,4 m" 65*0,75*0,4	M3	19 500			
11	K 113721	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	115,000			OTSKP 2021
PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM					
PSC		Podpůrka k souboru cen: - Podpůrka zajišťuje veškerou opravu a vybouranou uložení a - vybourání materiálu ve vhodnosti na sídlo. Někdy může být také - skládka, která se vykojuje v poloze D141" (v výšce málo ho - množství bouření materiálu, kde je možné použít zabrat do - jednotlivé vory bouření - tento text musí být uveden v doplněném - formě k položce) "plocha 2 300 m2" "tlouška frézování 0,05 m" "uložení materiálu v areálu střediska - v místě stavby" 2300*0,05	M3	115,000			
11	K 56330	Komunikace pozemní VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	48,075			OTSKP 2021
PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI					
PSC		Podpůrka k souboru cen: - oděvní kamenné přepravní kvality a zhruba - rozprostření a - zkušební vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení - šířky, pokládky vrstvy po stěpných - nezahrnuje povrchy, náklady "vrstvy z nakupovaných materiálů - tloušťky na niveletu - asfaltových vrstev" "v místech nových kanalizačních vpustí - v trase - kanalizačních přípojek" "3 ks vpustí" 3*0,75 "délka kanalizačních přípojek 65 m" "šířka 0,75 m" "tlouška 0,04 m" 65*0,75*0,04	M3	48,075			
22	K 572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	67,250			OTSKP 2021
PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
PSC		Podpůrka k souboru cen: - oděvní všech připevněných materiálů pro postřiky v předepsané - množství - provedení do předepsané technologické tloušťky - - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládky vrstvy po stěpných - opravu - napojení, ukončení "PS-1, ČSN 73 8129" "kanalizační vpustě" 3*0,75 "kanalizační přípojk" "délka 65 m" "šířka 1 m" 65*1	M2	67,250			
23	K 574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL, 60MM	M2	67,250			OTSKP 2021
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL, 60MM					
PSC		Podpůrka k souboru cen: - oděvní směsí v požadované kvalitě - oděvní podklad - ukončení - směsí do předepsané technologické tloušťky, zkušební vrstvy v - předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládky - vrstvy po stěpných, včetně pracovních spár a spojů - opravy napojení - ukončení povrch obvodu, okrajových zřízení, odvodňovacích - prostředků, odvodňovací, vpustí, řadit a pod - nezahrnuje povrchy, - náklady - nezahrnuje ukládání materiálu, okrajových zřízení, - odvodňovacích prostředků, odvodňovací, vpustí, řadit a pod	M2	67,250			
24	K 572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	134,500			OTSKP 2021
PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC		Podpůrka k souboru cen: - oděvní všech připevněných materiálů pro postřiky v předepsané - množství - provedení do předepsané technologické tloušťky - - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládky vrstvy po stěpných - opravu - napojení, ukončení "PS-E, ČSN 73 8129" "postřik 2x (pod každou vrstvou + pod obrubou - : : bu)" "kanalizační vpustě" 3*0,75*2 "kanalizační přípojk" "délka 65 m" "šířka 1 m" 65*1*2	M2	134,500			
25	K 574C48	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 50MM	M2	67,250			OTSKP 2021
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 50MM					

PC	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová součtata
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> dodání směsi v požadované kvalitě - odlišný podklad - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení třídy, pokládková vrstva po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení uložení podlé obrubníků, odtěračních zařízení, odvodňovacích prostředků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy náhřy - nezahrnuje uložení podlé obrubníků, odtěračních zařízení, odvodňovacích prostředků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			"ACL 16+, ČSN 73 6121"					
			"kanalizační vpust"					
			3*0,75		2,250			
			"kanalizační přípojky"					
			"délka 65 m"					
			"šířka 1 m"					
			E5*1		65,000			
			Součet			67,250		
26	K	574A44 1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	67,250			OTSKP 2021
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> dodání směsi v požadované kvalitě - odlišný podklad - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení třídy, pokládková vrstva po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení uložení podlé obrubníků, odtěračních zařízení, odvodňovacích prostředků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy náhřy - nezahrnuje uložení podlé obrubníků, odtěračních zařízení, odvodňovacích prostředků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
			"kanalizační vpust"					
			3*0,75		2,250			
			"kanalizační přípojky"					
			"délka 65 m"					
			"šířka 1 m"					
			E5*1		65,000			
			Součet			67,250		
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 300,000			OTSKP 2021
			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřihy v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdělení třídy, pokládková vrstva po etapách - úpravu napojení, uložení</p>					
			"PS-E, ČSN 73 6120, TKP kap.28"					
			"plocha 2 300 m2"					
			2300		2 300,000			
12	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	2 300,000			OTSKP 2021
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - odlišný podklad - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení třídy, pokládková vrstva po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení uložení podlé obrubníků, odtěračních zařízení, odvodňovacích prostředků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy náhřy - nezahrnuje uložení podlé obrubníků, odtěračních zařízení, odvodňovacích prostředků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
			"plocha 2 300 m2"					
			2300		2 300,000			
D 8			Trubní vedení					
15	K	87134	POTRUBÍ Z TRUB PLÁSTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLÝCH DN DO 200MM	M	65,000			OTSKP 2021
			POTRUBÍ Z TRUB PLÁSTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLÝCH DN DO 200MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí plně bez ohledu na sítěn zahrnuje - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiálu a pod.), potrubní řetěz, záložních a upravitelových prvků, včetně potrubních úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, odštěpné a odvětrávací soustavy a potrubí - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zabezpečení konců a pod. - úprava potrubí, průhledů šachetemi a komorami, ořez podpěr a vyústění, záčepění, napojení, vyvedení a upravení odvodu vpustí - ochrana potrubí náletem (vč. úpravy povrchu), přípravné práce, napouštění trasy předemětem jiné položky - úprava, odštěpné a odvětrávací soustavy, průhledů šachetemi - položky plně pro práce prováděné v provozu a napětím i nezapočteném a i v kanalizacích, odvodňovacích - položky zahrnují i práce spojené s rozřezem odřezky, převlékáním a čišťáním vstří, nezahrnuje těsnění šachetní a odvětrávací "DN 200 mm"</p>					
			"napojení nových kanalizačních vpustí"					
			"včetně napojení do stávající kanalizace"					
			"délka 65 m"					
			65		65,000			
16	K	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000			OTSKP 2021
			VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně směsi - výhled, těsnění a těsnění spár a spojů - opatření povrchu betonu těsně pod zemí vzhledem k síťovosti, jeho přílohu do stýku se zemí nebo kamenným, předepsané podkladní konstrukce</p>					
			"úliční vpustě - zřízení"					
			"vyústění dna DN 200 mm"					
			3 kus"					
			3		3,000			
8	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	7,000			OTSKP 2021
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka vřívkové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro vyřízení nebo odřezání zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>					
			"7 kus"					
			7		7,000			
7	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MÁŘÍ	KUS	5,000			OTSKP 2021
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MÁŘÍ					

14

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo stavby
	PSC		Poznámka k souboru cen: - pokrývá výhledové úpravy včetně výhledové práce a materiálů pro vyřízení nebo snížení zatížení včetně rutinní úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníků. "3 ks"				5.000	
	WV							
32	K	89823	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4.000			OTSKP 2021
	PP		VŠEOBECNÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - pokrývá výhledové úpravy včetně výhledové práce a materiálů pro vyřízení nebo snížení zatížení včetně rutinní úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníků. "4 ks"				4.000	
	WV							
	WV							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
27	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	142.000			OTSKP 2021
	PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: pokrývá zejména řešení vozovky a vstupy v předepsané šířce, včetně spočívky vozů "nové kanalizační vstupy" "3 ks" "kus/4m" "3*4" "kanalizační přípočky" "délka 65 m" "2 m" "55*2" "Boučet"				12.000	
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV						130.000	
	WV						142.000	
D	OST		Ostatní					
31	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	32.400			OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s ukládáním odpadů na skládce "kryt s asfaltovým podízem + nechtěné kamenivo" "13,5 m3" "má má hmotnost 2,4 t/m3" "2,4*13,5"				32.400	
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
30	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	141.278			OTSKP 2021
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s ukládáním odpadů na skládce "materiál z výkopu nových vpustí + připojení" "67,275 m3" "má má hmotnost 2,1 t/m3" "67,275*2,1"				141.278	
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							



STRABAG a.s.
OBLAST Č. BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
370 06 Č. BUDĚJOVICE / ČR

STRABAG

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavby

Oprava povrchu areálu stř. Třeboň

SO 101 – rýha přípojek UV a zpevněná plocha

Datum vyhotovení:(změny)

20.10.2021

Vyhotovil:

██████████
technolog oblasti
Č. Budějovice

Celkem stran včetně titulního listu: 6

podpis:

Výtisk č.:

██████████
██████████
██████████

Objekt: SO 101

Část: rýha přípojek UV a zpevněná plocha

Technologický proces: spojovací postřik

Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo kontrol.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolované vlastnosti	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1		postřik infiltrační emulze C60 B5	prohlášení o vlastnostech		pro každý zabudovaný materiál	87,3 m ²		technik kvality
2		postřik spojovací emulze C60 B5	prohlášení o vlastnostech		pro každý zabudovaný materiál	2 434,5 m ²		technik kvality

Objekt: SO 101

Část: rýha přípojek UV a zpevněná plocha

Technologický proces: spojovací postřik

Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.číslo kontrol.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolované vlastnosti	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6128	postřik infiltrační - PS-C C 60 B5 na vrstvě šp	rovnoměrnost postřiku-nastavení na postřikovacím vozě vytřepení postřiku	0,5 kg/m ²	vizuálně vizuálně	87,3 m ² dílo	průběžně dílo	zhotovitel postřiku
2	ČSN 73 6128	postřik spojovací - PS-C C 60 B5 na vrstvě ACP, ACL a Irázování	rovnoměrnost postřiku-nastavení na postřikovacím vozě vytřepení postřiku	0,5 kg/m ²	vizuálně vizuálně	2 434,5 m ² dílo	průběžně dílo	zhotovitel postřiku

Poznámka: Množství postřiku bude kontrolováno vizuálně - průběžnou kontrolou nastavení na postřikovacím vozidle.

Objekt: SO 101

Část: rýha přípojek UV

Technologický proces: podkladní asfaltová vrstva - ACP 22+ 50/70

Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo kontrol	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolované vlastnosti	Požadovaný parametr	Požadovaná číslo	Počet měřných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1	ACP 22+ 80	prohlášení o vlastnostech		pro každý druh asf.aměs:	67 m ²	min.1	technik kvality

Objekt: SO 101

Část: rýta přípojek UV

Technologický proces: ložní asfaltová vrstva - ACL 16+ 60/70

Druh kontroly jakosti:

průkazní

Por. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měřících jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1	ACL 16+ 60	prohlášení o vlastnostech		pro každý druh asf. směsi	67 m2	min. 1	technik kvality

Objekt: SO 101

rýha přípojek UV a zpevněná plocha

Část:

Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70

Druh kontroly jakosti:

průkazní

Por. číslo kontrol.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	CSN 73 8121 ČSN EN 13108-1	ACO 11+ 50	prohlášení o vlastnostech		pro každý druh asf. směsi	2 367 m ²	min. 1	technik kvality

Objekt: SO 101

rýha přípojek UV a zpevněná plocha

Část:

Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70

Druh kontroly jakosti:

kontrolní

Por. číslo kontrol.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	CSN 73 8121	ACO 11+	zrnitost obsah pojiva mezerovitost		1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t	284 t	1 1 1	laboratoř TPA ČR
2	CSN 73 8121 II	ACO 11+ 50 mm	kontrola teploty směsi	min. 140 °C	1 x za hodinu pokládky	dle skutečnosti	dle skutečnosti	stavbyvedoucí zápisem do SD

Objekt: SO 101

rýha přípojek UV a zpevněná plocha

Část:

Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70

Druh kontroly jakosti:

kontrolní - na hotové vrstvě

Por. číslo kontrol.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 8121	ACO 11+ 50 mm zpevněná plocha	míra zhutnění - sondou ¹⁾ mezerovitost - sondou	98% 2,0 - 7,0 %	1 x 500 m ² , min. 2 krát 1 x 500 m ² , min. 2 krát	2 300 m ² dílo	5 5	laboratoř TPA ČR

Poznámka: 1) na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků míry zhutnění v intervalu 98% až 87%. zbyvajících 80% výsledků musí být ≥ 87%.

Objekt: SO 101

Část: rýha přípojek UV

Technologický proces:

ostatní

Druh kontroly jakosti:

průkazní

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolované vlastnosti	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1		asfaltová závlivka epár a trhlů Bigum TL 82	prohlášení o vlastnostech		pro každý zabudovaný materiál	dle skutečnosti	1	dodavatel materiálu
2		ŠD Ø83 rýhy	prohlášení o vlastnostech		pro každý zabudovaný materiál	48,1 m ³	1	dodavatel materiálu
3		trouby PVC DN 200 přípojek UV	prohlášení o vlastnostech		pro každý zabudovaný materiál	65,0 m	1	dodavatel materiálu
4		uliční vpusti	prohlášení o vlastnostech		pro každý zabudovaný materiál	3 ks	1	dodavatel materiálu

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

[Redacted text block]

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2021.

V Praze dne 18. 12. 2020.

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva