
  

Smlouva o dílo 

ve smyslu $ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákonik“) 

Smluvní strany 

Úřední název Královéhradecký kraj 

Ičo 70889546 
DIČ CZ70889546 

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

statutární zástupce Bc. Lubomír Franc 

bankovní spojení Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové 

č. účtu: 272031110287/0100 

dále jen „objednatel“ na straně jedné a 

Obchodní firma ATELIER H1 8 ATELIER HÁJEK s.r.o. 

společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddil C, vložka 9867 

Ičo 647 92 374 
DIČ CZ64792374 
se sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený 

ve věcech smluvních Ing. Jiřím Hájkem 

ve věcech technických Ing. Jiřím Hájkem 

bankovní spojení Komerční banka a.s. 

č, účtu 606260237/0100 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Prohlášení smluvních stran 

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu nění v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 

či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v oddíle „smluvní strany“ této smlouvy 

odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby 

oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. 

Jakékoliv změny těchto údajů, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany 

povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 

ve sjednaných terminech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku 3 této smlouvy a prosté vad 
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a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném terminu a dále závazek 

objednatele řádně zhotovené dilo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže 

uvedených podmínek (vše dále jako „dílo") to vše v rámci realizace projektu „Rekonstrukce dílen 

Střední školy řemeslné Jaroměř“ (dále jen „projekt“), který bude žádat o financování z Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP), 

Předmětem projektu bude realizace stavebních úprav budovy školy v objektech kovodílen v ul. 

Studničkova a objektu truhlářských dílen v ul, „Husova“. Předmětem realizace tedy budou stavební 

úpravy stávajících objektů dílen. 

Specifikace požadovaných úprav u budovy 1— truhlářské dílny je následující: 

* | rozšíření části objektu (posunutí obvodových stěn) 

« | zateplení stávajícího pláště a stropních konstrukcí 

výměna oken a dveřních výplní 

+ | rekonstrukce stávajících podlah — protiskluzová úprava 

« | rekonstrukce instalací — elektro, vody, kanalizace, datových rozvodů 

* | rekonstrukce vytápění — přechod na technologii využití dřevního odpadu 

s | rekonstrukce sociálního zázemí, vč. vybudování pro handicapované 

« | rekonstrukce vzduchotechniky (odsávání od výrobních zařízení vě. skladování odpadů) 

» | rekonstrukce oplocení včetně vstupní brány 

» | opláštění skládku řeziva včetně odvodnění 

Specifikace požadovaných úprav u budovy 2 — kovodilny je následující: 

= | nástavba 1P 

+ © rekonstrukce střechy 

» | Částečná změna dispozičního uspořádání dilen 

« | rekonstrukce elektroinstalace vě. osvětlení, vzduchotechniky, rozvodů tlakového vzduchu, 

technického plynu, rozvodů vody, kanalizace, topení, datové rozvody 

* | mycí box- uzavřený koloběh užitkové vady 

s | montážní jáma, olejové hospodářství, osvětlení., VZT 

s | zateplení obvodového pláště 

s | výměna okenních a dveřních výplní 

» | rekonstrukce sociálního zařízení vč. vybudování pro handicapované 

s | Úpravu přístupu do budovy vě. úpravy prostoru mezi budovou kovodilen a hl objektem školy 

Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Dílčím mistem plnění, bude-li to vzhledem 

k charakteru činnosti zhotovitele možné, bude objekt Střední školy řerneslné, Jaroměř, Studničkova 

260, konkrétně kovodílen Studničkova 243, par.č.1483/2 a objekt truhlářských dílen v Husova 140, 

par.č.1356/2, 1354/2, 1354/3, vše v katastrální území Jaroměř (okres Náchod) 657336. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že se objekt kovodílen č. p. 243 na pozemku p. 

č. 1483/2, katastrální území Jaroměř, nachází na chráněném pozemku v prostředí kulturní památky. 

Z výše uvedeného důvodu se na objekt vztahují ustanovení $ 9 odst. 3, 8 11 odst 2 a 8 14 odst 1 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Předmětný objekt se dále nalézá 

na území s archeologickými nálezy kategorie |, které je evidováno pod názvem „Jaroměř — Ptáky, 

Valáškův kopec, Sv. Anna“ a pořadovým číslem 13-22-09/3, Z tohoto důvodu se na něj vztahuje $ 22 

odst 2 zákona č, 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Zhotovitel je mimo jiné 

povinen ve smyslu článku 3 odst. 8 písm. e) této smlouvy realizovat předmět díla v souladu se 

Sdělením údajů o památkové ochraně a evidenci Národního památkového ústavu ze dne 5. 4. 2016, 

č. j. NPŮ-310/23623/16. 

Článek 3 
Předmět díla 
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Předmět dila je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně inženýrských 

činností (dále jen také „DUR“) 

b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti 

(dále jen také „DSP“) 

c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného výkazu 

výměr a prací, technických podmínek (dále jen také „DPS“) 

d) Autorský dozor na stavbě 

Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, dále také „PD“ (PD 

k územnímu rozhodnutí (a případně v předcházejících stupních), PD pro stavební povolení včetné 

inženýrské činnosti, PD pro provádění stavby včetně oceněného výkazu výměr a prací, technických 

podmínek a výkon autorského dozoru, včetně inženýrské činnosti ve všech stupních PD), vymezené 

v bodu 7 až 11 článku 3 této smlouvy, včetně zaměření všech stávajících objektů nezbytných pro 

zpracování všech stupňů PD, pro provádění stavby, a to dle zadávacích podmínek, které byly 

podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 6. 6. 2016 pro zadávací řízení s názvem 

„Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro 

projekt: Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné Jaromě!“. 

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací; výslednou dokumentací bude 

PD pro provádění stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně 

projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy, Součástí projektové dokumentace 

pro provádění stavby bude i vypracování plánu organizace výstavby. Dále bude předmětem plnění | 

spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na navazující stavební 

práce, zejména pak odpovědi na dodatečné informace a posouzení nabidek v průběhu hodnocení 

veřejné zakázky. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby 

konečného předání stavby objednateli. Zhotovitel bude v souladu s článkem 2 odst, 6 před podáním 

žádosti o vydání závazného stanoviska podle $ 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 

péči, v platném znění, konzultovat předmětný stavební záměr s Náradním památkovým ústavem, 
územním odborným pracovištěm v Josefově. 

Součásti zpracování projektové dokumentace bude část — zpracování plánu BOZP a stanovení 

možných rizik výstavby. 

Součásti předmětu díla je rovněž zajištění potřebných průzkumů (radonový průzkum, digitalizace a 

doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum, vlhkosti a dalších, pokud budou 

dle uvážení zpracovatele potřebné) a zahrnutí je do celkové ceny projektu. Součástí plnění jsou 

rovněž veškeré posudky, studie a měření (např. statické posouzení stávajícího objektu, hluková 

studie, energetický štítek budovy apod.) nutné pro získání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. 

Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele dle této smlouvy a jejich příloh, 

zadávacími podmínkami příslušné věřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným 

územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 

Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) Zpracování projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí, včetně inženýrských činností (dále také jako „DUR“) jsou dále uvedené činnosti a 

podminky. 

a) Předmětem dílčího plnění je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

(případně včetně nezbytných předcházejících stupňů). Součásti tohoto dílčího předmětu plnění v 

rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnuti je kompletní zajištění inženýrské činnosti, 

získání všech potřebných vyjádření pro vydání pravomocného územního rozhodnutí, včetně 

získání pravomocného územního rozhodnutí. 
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b) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude provedena v souladu se zákoném č. 

a) 

183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Projektová dokumentace 

bude provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu - technické požadavky na stavby 

stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., 398/2009 5b. a obecné požadavky na využívání území 

stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Rozsah dokumentace je požadován dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími platnými právními předpisy, vztahujícími se k 

předmětu plnění. 

Před ukončením prací se zhotovitel zavazuje provést veřejnou prezentací. 

Předmětem díla dle odst. 1 písm. b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

včetně inženýrské činnosti (dále také jako „DSP“) jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) 

c) 

d) 

8) 

Předmětem dílčího plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební povalení. 

Součástí tohoto dílčího předmětu plnění je kompletní zajištění inženýrské činnosti, získání všech 

potřebných vyjádření pro vydání stavebního povolení, včetně získání pravomocného stavebního 

povolení. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována samostatně pro jednatlivé 

profese podle vzniklých požadavků v členění např.: vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 

měření a regulace, silnoproudá elektrotechnika atd. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude provedena v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Projektová dokumentace 

bude provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu - technické požadavky na stavby 

stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení musí splňovat min. náležitosti dle přílohy č. 5 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími 

platnými právními předpisy, vztahujícími se k předmětu plnění. 

Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnuti příslušné úrovně, tj. jednání súřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 

získání pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního 

rozhodnutí příslušné úrovně nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní od předání projektové 

dokumentace. Zhotovitel předá objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení 
potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, v termínu dle čl. 5. 

Bude-li projektová dokumentace (ve všech stupních) zpracovaná na základě této smlouvy 

obsahovat práce vedouci ke zlepšení tepelně technických vlastností předmětné budovy 

(budov) a rekonstrukci vytápění (přechod na technologii využití dřevního odpadu), předá 

zhotovitel složku ve smyslu článku 3 odst. 8 písm. e) smlouvy odděleně i pro takové práce 

včetně odděleného položkového rozpočtu ve smyslu či. 5 odst. 2 písm. b) smlouvy. 

Předmětem dila dle odst. 1 písm. c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

včetně oceněného výkazu výměr a praci, technických podminek (dále také jako „DPS“) jsou 

dále uvedené činnosti a podminky. 

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 

a provozních souborů v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č, 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

včetně jednotlivých profesí a bude zhotovena do podrobností nezbytných pro zpracování 

nabídky pro realizaci stavby ve smyslu ust. 8 44 až 5 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ"). 
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Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být provedena v souladu s vyhlášku 

č. 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 

práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Součásti projektové dokumentace pro provádění stavby bude | vypracování plánu organizace 

výstavby s ohledem na požadavky organizace z průběhu projednávání PD. 

Navazující zadávací řízení 

a) 

e) 

f 

g) 

h) 

Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 

řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v: 

« | součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

s Vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu 

S 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v rozsahu předmětu 

díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatélem určené, ve 

lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 

ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému 

učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

e o kontrolá nabidek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla; v rámci 

kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 

výkazu výměr, posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu ve smyslu $ 77 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; 
posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného 

zadávacího řízení; 

Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací 

(ÚRS nebo RTS) v cenové úrovní 2016/1 s maximální zatříděním stavebních a montážních 

položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen TSKP) a 

potvrzen autorizovaným projektantem. Všechny movité věci a služby položkového 

rozpočtu stavby musí být oceněny dle SKP. Projektová dokumentace bude obsahovat 

oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu *.xIs, nebo ".xlsx 

(MS Excel) a v datovém předpisu XC4 (ASPE), formát *.xml. V položkovém rozpočtu 

nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které 

nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob 

jejich ocenění. Součásti položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 

stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena 

uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, zhotovitel 

rozdíl řádně odůvodní. 

Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, 

jakosti a množství požadovaných prácí, dodávek, činnosti a služeb potřebných ke zhotovení 

stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky 

bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové 

dokumentace pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace 

uvedených v čl. 3 odst. 9 písm. |) této smlouvy. 

Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 

dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 

a požadované množství. 

Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo 

materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis 
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materiálů musí být proveden výhradně technickými daty. 

Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 

stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním 

vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré č.1), 

Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 

specifikace výrobků, materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby a získání příslušného rozhodnuti 

stavebního úřadu bude předána v 8 (osmi) vyhotoveních kompletní projektové 

dokumentace pro provádění stavby v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální 

formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších 

nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění 

jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. 

Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých 

výkresů, např.: *.dwg formát. 

Specifikace předmětu díla společná pro všechny či některé dílčí část předmětu díla dle bodu 
1 tohoto článku: 

a) 

e) 

Projektová dokumentace (ve všech stupních a všech vyhotoveních) bude obsahovat kompletní 

dokladovou část, odpovídající danému stupni projektové dokumentace, a obsahující veškerá 

vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a 

ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 

infrastruktury). Součástí dokládové části projektové dokumentace (všech jejích vyhotovení) bude 

i posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 307/2002 

Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci zpracování projektové dokumentace (ve všech stupních) si musí zhotovitel zajistit 

veškeré nutné průzkumy nad rámec poskytnutých podkladů (radonový průzkum, digitalizace a 

doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum založení obvodové 
konstrukce výměníku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny veřejné zakázky. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., a technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a předpisy a normami 

České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová 

dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. 

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební 

povolení bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení v tištěné formě a ve 

3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči. Textová 

část projektové dokumentace bude dodána ve formátu *doc, *docx, výkresové části budou 

dodány ve formátu *dwg (nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a zápis) I *pdf , Digitální 

forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 

dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. 

Projektová dokumentace (ve všech stupních) bude vždy označena pořadovým číslem daného 

výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, 

technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 

dokumentaci. 

Spolupůsobení v rámci projektu 

f) Spolupůsobení s objednatelem při příprávě a zpracování žádosti o podporu z příslušného 

dotačního titulu. 

Inženýrská činnost 

g) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 
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stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

h) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věcí vydání územního rozhodnutí a 

zpracování dokumentace pro územní řízení, bude-li vrámci realizace projektu takového 

rozhodnutí třeba. 

i) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 

k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.) 

j) Kčinnostem dle písm. g) až i) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 

v potřebném rozsahu. 

Předmětem díla dle odst. 1 písm. d) Autorský dozor na stavbě jsou dále uvedené činnosti a 

podmínky. 

a) Autorský dozor stavby. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované DPS a požadované výrobní nebo dílenské 

dokumentaci, 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby, a to nejméně 1 x za 14 dnů během realizace stavby. 

V rámci kontrolních dnů zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací během realizace 

stavby. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím 

pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

e) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

ff Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

g) Posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace z pohledu 

dodržení  technicko-ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby včetně 

poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 

realizované dokumentaci. 

h) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby 

a projektovou dokumentací stavby. 

i) Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace. 

j) Odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve 

vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci. 

k) Zpracování skutečného provedení stavby - Dopracování detailů konstrukci neobsažených 

v projektové dokumentaci a to na základě požadavků objednatele i dodavatele. 

|) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

m) Spolupráce s koordinátorem BOZP. 

n. Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta. 

o) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

p) Účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

g) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce. 

r) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám DSP vyvolaným realizací 

stavby. 

Clánek 4 

Další podmínky realizace dila 
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Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace (ve všech stupních) s 

objednatelem, a to minimálně ve 4 (čtyřech) konzultacích na vyzvání objednatele. Zhotovitel se 

zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultaci, pokud 

nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů 

rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace 

proběhnou v sídle objednatele. Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden 

předem. Objednatel zajistí patřičné prostory, Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto 

ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 

K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 pism. a), b) a c) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 

pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného dila s maximální lhůtou 

7 kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 

převzít, pokud projektová dokumentace nebo jeji část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí dila 

bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 

prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijimá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá 

pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenou ve věci zhotovitelem je sídlo 

objednatele. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém 

jazyce. 

Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace přistoupit, 

Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlauvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 

důvodů na straně zhotovitele. 

Článek 5 
Terminy plnění 

Zhotovitel zahájí plnění dila dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 

nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou 

jednat za objednatele ve věcech smluvních, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být 

učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje | e-mail, 

Zhotovitel provede dllo v následujících termínech: 

a) předání projektové dokumentace ve stupní DSP ve smyslu čl. 3 odst. 8 smlouvy objednateli 

k připomínkování 

nejpozději do 11 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1 

b) předání kompletní složky s žádosti o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem 

včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

společně ve smyslu čl. 3 odst. 8 písm. e) smlouvy společně s oceněným položkovým 

rozpočtem nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl, 3 odst. 9 pism. f) 

nejpozději do 12 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst, 1. 

c) předání konečné verze projektové dokumentace ve stupní DPS ve smyslu článku 3 odst, 9 
smlouvy 

nejpozději do 16 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1. 

d) poskytnutí součinnosti objednateli v rámci navazujících zadávacích řízení ve smyslu 3 odst. 
9 písm. e) 
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vždy dle termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, nejméně však 
2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon 

e) dilo dle článku 3 odst. 11 

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne 

vydání kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudační rozhodnutí 

předmětné stavby nabude právní moci; dilo dle tohoto ustanovení bude 

vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i 

mimo tyto termíny, na pokyn objednatele 

3. Realizaci dila dle článku 3 odst. 11, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na 

základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla 

závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních 

prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce 

do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve 

vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

Článek 6 
Cena díla 

Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 

a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 3 
smlouvy. 

Celková cena za realizaci předmětu dila je vzhledem k dále uvedeněmu rozsahu dílčích částí 

následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 7 (zpracování DUR) činí: 

cena bez DPH 480 000 Kč (slovy čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) 

DPH samostatně 100 800 Kč (slovy sto tisíc osm set korun českých) 

cena s DPH 580 800 Kč (slovy pět set osmdesát tisíc osm set korun 

českých) 

b) cena za realizaci předmětu dila dle článku 3 odst, 8 (zpracování DSP) činí: 

cena bez DPH 690 000 Kč (slovy šest set devadesát korun českých) 

DPH samostatně 144 900 Kč (slovy sto čtyřicet čtyři tisíc devět set korun 

českých) 

cena s DPH 834 900 Kč (slovy osm set třicet čtyři tisíc devět set korun 

českých) 

c) cena za realizaci předmětu dila dle článku 3 odst. 9 (zpracování DPS) činí: 

cena bez DPH 720 000 Kč (slovy sedm set dvacet tisíc korun českých) 

DPH samostatně 151 200 Kč (slovy sto padesát jedna tisíc dvě stě korun 

českých) 

cena s DPH B71 200 Kč (slovy osm set sedmdesát jedna tisíc dvě stě 

korun českých) 

d) cena za realizaci předmětu dila dle článku 3 odst. 11 (autorský dozor na stavbě 

v předpokládaném rozsahu max. 500 hodin) činí: 

cena bez DPH 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) 

cena za 1 h bez DPH 200 Kč (slovy dvě stě korun českých) 
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DPH samostatně 21 000 Kč (slovy dvacet jedna tisíc korun českých) 

cena s DPH 121 000 Kč (slovy sto dvacet jedna tisíc korun českých) 

  

e) součet dílčích cen dle písm. a), b), c) ad) 

cena bez DPH 1 990 000 Kč (slovy jeden milion devět set devadesát tisíc 

korun českých) 

DPH samostatně 417 900 Kč (slovy čtyři sta sedmnáct tisic devět set korun 

českých) 

cena s DPH 2 407 900 Kč (slovy dva milion čtyři sta sedm tisic devět set 

korun českých) 

3.. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 

během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním dila. Cena za l 

provedení dila nebude po dobu do ukončení dila předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně | 

nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 

zahrnul do kalkulace ceny za provedení dila. Cena dilá dle odst. 2 písm. c) zahrnuje veškeré | 

činnosti poskytnuté zhotovitélem objednateli dle článku 3 odst. 3 písm. e). 

4, Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ké změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede pisemným dodatkem k této smlouvě. 
V případě rozšíření rozsahu prací musi být dodatek uzavřen před zahájením praci zhotovitelem. 

V případě omezení rozsahu praci požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, 

že zůžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací ná omezeném | 

rozsahu části dila, Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již 

provedené práce nebo činnosti. 

Článek 7 
Platební podmínky | 

1. Cenu dila uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých části předmětu dila v následujícím členění: 

a) dilo dle článku 3 odst. 1 písm. a) a b) - DUR + DSP; 

b) dilo dle článku 3 odst, 1 písm. c) - DPS; 

c) dilo dle článku 3 odst. 1 písm. d)— činnost autorského dozoru. 

2.. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části dila objednatelem řádně přijaté dle 

předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 

protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou 

měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti 

zhotovitele. Částka objednatelem uhrazená zhotoviteli za výkon činnosti autorského dozoru bude 

odpovídat skutečnému množství odpracovaných hadin. | 

3.. Při předání části dila bude sepsán protakol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou 

smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. | 

4.. Faktury budou mit náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost | 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název prajektu | 

(Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné Jaroměř), číslo projektu (sdělí objednatel po jeho | 

přidělení) a příslušný variabilní symbol (sdělí objednatel po jeho přidělení). V případě, že faktury 

nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovéné náležitosti, objednatel 
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je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve 
až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 

podepsané dílčí předávací protokoly. 

Článek 8 
Splnění a převzetí dila 

Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím dila. 

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pakynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení dila, či rozpočtu, s podklady 

pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že Objednatel bude, i přes 

upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 

předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 

jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené díla i před terminem plnění. 

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dilo, především sledovaného záměru, 

údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 

jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami a požadavky 

místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dilo včas a řádně předal objednateli. 

Zhotovitel si je vědom, že vé smyslu $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 

bude objednatele vyzván, poskytne. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimálně do 

konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššíko kontrolního úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podminky k provedení kontroly vztahující se krealizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 10 
Záruka 

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

Zhotovitel nezodpovídá za vady vpředmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání díla objednateli. 
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4.    Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 

je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno plsemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je 

povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 

občanského zákoníku. 

Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem abjektivním okolnostem., 

Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivém opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě PD ke 

zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 

díle, 

Článek 11 
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

V případě prodlení zhotovitele s předáním dila či jeho části dle terminu uvedených v článku 5 vzniká 

objednateli práva na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z příslušné ceny díla či jeho části dle 

článku 6 za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl, 10 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celkem ve smyslu 

čl. 6 odst 2 smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že na základě vady projektu dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká 

objednateli právo na náhradu škody ve výší zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných 

stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace 

neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, 

případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu dila, případné marně vynaložené náklady 

(např. v důsledku potřeby část dila/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, 

plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 

výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod, 

Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

objednatele. 

V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které způsobí zvýšení smluvní ceny ná realizaci předmětné stavby o více než 15 % oproti 

původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 

stavby, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na úhradu smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové 

ceny dila dle čl. 6 včetně DPH. 

Článek 12 
Pojištění 

Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním dila, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnosti zhotovitele při provádění dila (tzv. 

profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném 
znění), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000, Kč (slovy jeden milion korun 

českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy 

vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu 

nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 

1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 
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b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 

minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 

této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání 

této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za 

trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v 

pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky 

po ukončení realizace plnění této smlouvy. 

Článek 13 
Užití díla 

Objednatel se zavazuje užit vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, tedy pouze pro 

přípravu a realizaci předmětné stavby. 

Zhotovitel bezůplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 

licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 

ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dilu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užít dilo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve 

smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon o veřejných zakázkách), v platném 

znění. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona 

o veřejných zakázkách, 

Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě dila v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. 

Zhotovitel není oprávněn dilo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 

uvedených v ustanovení $ 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně jejich příloh a případných dodatků, v souladu 

s 5 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 

registru smluv, případně dalších právních předpisů, které ukládají příkazci či oběma smluvním 

stranám povinnost uveřejnění. 

Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů ve smyslu 5 147a odst. 1 písm. c) zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění 

subdodávky uhradil vice než 10 % celkové ceny nebo části ceny uhrazené objednatelem v jednom 

kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to vždy alespoň 15 

kalendářních dní před koncem lhůty pro jeho uveřejnění. 
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6. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 
obecně závazných právních předpisů. 

F. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky, 

8. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 

zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou 

zákonnou úpravou občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

9.. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží 

jedno vyhotovení. 

10, Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy, Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 

uvedeno připojují své podpisy. 

11. Tato smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje usnesením č PAJESM dt 

dne..... 1.08, 2016- 

Přílohy: 

č.1 | Vybrané dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Za objednatele v Hradci 

Hejtman 

    

   rálové dne 1.2.08, 2016 Za zhotovitele v Jaroměři dne 

Ing. Jiří Hájek 

Královéhradecký kraj jednatel ATELIER H1 8 ATELIER HÁJEK 
č : abbr 

ORuKSvHK oddíl Č, vložka 9867 se sídlem v DIČ: CZ6470 ( (0 MČ: CZ64792374 Hradci Králové 
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 20 

tel./fax: © 
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Příloha č. 1- Vybrané dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám 
  

 



Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám 

Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a 
výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce dílen Střední školy 

řemeslné Jaroměř 

žadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání: otevřené řízení nadlimitní veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

  

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám z vlastního podnětu dle 5 

49 odst. 4 zákona. 

Vzhledem k tomu, že dle Sdělení údajů o památkové ochraně a evidenci, č. |. NPŮ-310/23623/16, 
vydaného dne 5. 4. 2016 Národním pamálkovým ústavem, které je nedílnou přílohou této dodatečné 

informace, se objekt kovodilen č. p. 243 na pozemku p. č. 1483/2, katastrální území Jaroměř, nachází 
na chráněném pozemku v prostředí kulturní památky, a na objekt se tedy vztahují ustanovení 8 9 odst. 

3, $ 11 odst. 2 a $ 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 5b., o státní památkové péči, v platném znění. 
Předmětný objekt se dále nalézá na území s archeologickými nálezy kategorie |, které je evidováno 
pod názvem „Jaroměř — Ptáky, Valáškův kopec, Sv. Anna“ a pařadavým číslem 13-22-09/3, Z toholo 
důvodu se na něj vztahuje $ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 5b., o státní památkové péči, v platném 

znění. 

Na základě lěchlo skutečností zadavatel adekvátně upravil návrh smlouvy a dilo (příloha č. 2 zadávací 
dokumentace) a to následujícím způsobem. V čl. 2 návrhu smlouvy o dílo byl doplněn odst. 6, dále 

došlo k úpravě znění čl. 3 odst. 3 návrhu smlouvy o dílo a zároveň došlo k prodloužení lhůt pro 
realizaci předmětného dila, tedy k úpravě čl. 5 odst. 2 návrhu smlouvy o dilo, 

Nové znění návrhu smlouvy o dílo tvoří nedílnou přílohu této dodatečné informace. 

Zadavatel dále upozorňuje, že uchazeč je vždy povinen do nabídky vložit smlouvu o dilo, 

případně další dokumenty, v souladu se všemi dodatečnými informacemi k zadávacím 

podmínkám. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 — Sdělení údajů o památkové ochraně a evidenci ze dne 5. 4. 2016, čj. NPÚ- 

310/23623/16 

Příloha č. 2— Příloha č. 2— Návrh smlouvy o dilo platný ke dni 8. 4. 2016 

Zadávací dokumentace se doplňuje o přílohu č. 6 — Podklady pro zpracování nabídky, přičemž 

příloha č. 1 této dodatečné informace zároveň tvoří Přílohu č. 6 — Poklady pro zpracování 

nabídky zadávací dokumentace. 

Místo a doba pro podání nabídek 

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel v souladu s 8 40 odst. 3 zákona rozhod| o 

prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 3. 6. 2016 v 10:00 

hodin. Misto pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávací dokumentace.  



Za zadavatele 

V Hradci Králové dne 8. 4. 2016 

„„ Digitálně podepsal 

„ 

a d Datum: 2016.04.08 
AK n 1810544202000... 

zástupce zadavatele 

   



05.04.2016 16:11:40 
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NÁRODNÍ Střední škola řemeslná Jaroměř 

PT KOVÝ (om Zástupce ředitelky pro OP 

Studničkova 260 

Váš dopis čj,/ze dne e-mail / Ing. / 23.3.2016 551 01. Jaroměř 

Naše čj. NPŮ-310/23623/16 

Vyřizuje / linka / 112 

Spisový znak 810.1 

V Praze dne 5.4.2016 

Sdělení údajů o památkové ochraně a evidenci 
podle $ 32, odst. 2, písm. c., zákona České národní rady č. 20/1987 5b., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

  

předpisů 

u 10031 
Důvod žádosti: Žadatel: 

Sdělení o památkové ochraně Střední škola řemeslná Jaroměř 

Studničkova 260 

55101 Jaroměř 

  

  

Památková ochrana a evidence 

Objekt kovadílen č, p. 243 na pozemku p. č. 1483/2, katastrální území Jaroměř, část obce Pražské Předměstí, obec 
Jaroměř, okres Náchod. 
  

Není součástí kulturní památky "budova zemědělského učiliště (učňovská škola čp, 260) “ v k, ů, Jaroměř, která je 
evidována pod rejstřikovým číslem Ústředního seznamu kulturních památek České republiky 15720/6-4666. 

Předmětná nemovitost není ani součástí jiné kulturní památky. Nebyla prohlášena kulturní památkou Ministerstvem 
kultury ani dříve zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Ve smyslu zákona 
č. 20/1987 5b., o slátní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejde o kulturní památku. Stojí však na 
chráněném pozemku p. č. 1483/2, k. ú. Jaroměř, nachází se v prostředí předmětné kulturní památky. Proto se na ni 
vztahují ustanovení $ 9, odst, 3,8 11, odst, 2, 8 14, odst, | zákona č, 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, 

Předmětná nemovitost se nenachází v žádném památkově chráněném území (památkové záně nebo rezervaci) či 
ochranném pásmu, Dotazovaný objekt se však nalézá na území s archeologickými nálezy (JAN) kategorie I, které 
je evidováno pod názvem "Jaroměř - Ptáky, Valáškův kopec, Sv. Anna“ a pořadovým číslem 13-22-09/3, Ž tohoto 
důvodu se na ně vztahuje ustanovení $ 22 odst. 2 zákona č, 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů.     
  

vedoucí odboru evidence a 

dokumentace 

Národní památkový ústav, generální ředitelství | Valdštejnské nám, 162/3, 11801 Praha 1- Malá Strana 
T +420 |F+420 (E | DS 2cyBhót |1Č 75032333 | DIČ CZ75032333  



Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám 

Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a 
výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce dílen Střední školy 

řemeslné Jaroměř 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání: otevřené řízení nadlimitní veřejné zakázky vsouladu se © zákonem 

č. 137/2006 5b., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) 

  

Zadavatel poskytuje v souladu s 5 49 odst. 3 a 4 zákona dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám v zákonné lhůtě na základě předchozí žádosti o dodatečné informace. 

Dotaz č. 1 

Smlauva a dílo 

Článek 3 
Předmět díla 

1. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) 

b) 

c) 

a) 

Zpracování projeklové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně inženýrských činnosti (dále 

jen také „DUR“) 

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně Inženýrské činnosti (dále jen 

také „D5P“) 

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného výkazu výměr a 

prací, technických podmínek (dále jen také „DPS“) 

Autorský dozor na stavbě 

7. Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně 

inženýrských činností (dále také jako „DUR“) jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) 

b) 

c) 

a) 

Předmětem dílčího plnění je zpracování projektové dokumentace pra územní rozhodnutí (a případně v 

předcházejících stupních). Součástí tohoto dílčího předmětu plnéní v rámci zpracování dokumentace pro 

územní rozhodnutí je kompletní zajištění inženýrské činnosti, získání všech potřebných vyjádření pro 

vydání pravomocného územního rozhodnutí, včetně získání pravomocného územního rozhodnutí. 

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Projektová dokumentace bude provedena v souladu 

s obecnými požadavky na výstavbu - technické požadavky na stavby stanovené vyhláškou č. 268/2009 

Sb., 398/2009 Sb. a obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

Rozsah dokumenlace je požadován dle přílohy č. 1 vyhlášky č, 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vě 

znění pozdějších předpisů, a s dalšími platnými právními předpisy, vztahujícími se k předmětu plnění. 

Před ukančením prací se zhotovitel zavazuje provést veřejnou prezentaci. 

Článek 5 
Terminy plnění 

1.. Zhotovitel zahájí plnění dila dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví jinak. 

Výzva ve smyslu tahoto ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 

věcech smluvních, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být učiněna písemnou formou. Za  



písemnou forrnu se považuje | e-mail, 

2.. Zhotovitel provede díla v následujících termínech: 

a) předání projektové dokumentace ve slupní DSP ve smyslu čl. 3 odst. 8 smlouvy objednateli 

k připomínkování 

nejpozději do 7 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1 

b) předání kompletní složky s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně 
všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 5b., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, společně ve smyslu čl. 3 odst. 8 

písm., e) smlauvy společně s oceněným paložkovým rozpočtem nákladů stavby v souladu 5 

vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví padrabnasti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu 

s čl, 3 odst. 8 písm. f) 

nejpozději do 8 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1. 

Jaká je představa zadavatele o termínech plnění článku 3., Předmětu dila, odstavec 7.? 

Odpověď na dotaz č. 1 

Pro vyhotovení dokumentace dle článku 3 adst, 1 písm, a), respektive 3 odst. 7 smlouvy a 

dilo, bude-li její zpracování k realizaci předmětu díla nezbytné, zadavatel dílčí termín plnění 
nestanoví. První závazný dílčí termín je uveden v článku 5 odst. 2 písm. a) smlouvy o dílo, a 

to pro předání projektové dokumentace ve stupni DSP, tedy dokumentaci dle článku 3 odst. 1 

písm. b), respektive článku 3 odst. 8 smlauvy o dílo. 

Dotaz č.2 

V případě úpravy termínů dojde k úpravě termínů dle čl. 5 Terminy plnění, odstavec 2a ab) ? 

Odpověď na dotaz č. 2 

Termíny plnění dle článku 5 jsou stanoveny v souladu s předmětem plnění veřejné zakázky. 

Vyskytnou-li se při plnění veřejné zakázky objektivní překážky realizace dila zhotovitelem ve 

stanovených termínech, bude to považováno za důvod prodloužení termínů formou uzavření 

dodatku ke smlouvě. 

Dotaz č.3 

Smlouva o dila 

Článek 5 
Termíny plnění 

3. Zhatavitel zahájí plnění díla dle této smlauvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví jinak. 

Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za objednatele vě 

věcech smluvních, případné osobou s patřičným pověřením, a musí být učiněna písemnou formou. Za 

pišemnau formu se považuje i e-mail. 

4. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

a) předání projektové dokumenlace ve stupní DSP ve smyslu čl. 3 odst. 8 smlouvy objednateli 

k přípaminkování 

nejpozději do 7 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle adst. 1 

b) předání kompletní složky s žádostí o stavební povolení polvrzené stavebním úřadem včelně 

všech příloh této žádosti dle částí B přílohy č, 9 vyhlášky č, 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, společně ve smyslu čl. 3 odst. 8 

písm. e) smlouvy společně s oceněným položkovým rozpočtem nákladů stavby v souladu s 

   



   
7 

vyhláškou č, 230/2012 5b., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu 

sl. 3 odst. 9 písm. f) 

nejpozději do 8 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1. 

Jakým způsobem lze předat projektovou SKU emave ve stupní DSP a zároveň splnil požadavek 
vyhlášky č. 230/2012 5b.? 

Odpověď na dotaz č. 3 

Uvedené ustanovení vychází z požadavků poskytovatele příslušné dotace. V příslušné fázi 
plnění smlouvy o dílo požaduje zadavatel v termínu dle článku 5 odst. 2 písm. b) smlouvy o 

dílo předání složky s žádosti o stavební povolení, a tedy projektové dokumentace ve stupni 
pro stavební povolení, avšak oceněny položkový rozpočet nákladů stavby musí splňovat 

požadavky vyhlášky č. 230/2012 5b. Zadavatel nestanoví, že tento položkový rozpočet bude 
vycházet z dokumentace pro stavební povolení. Způsob naplnění předmětného požadavku je 
na zhotoviteli. 

Dotaz č.4 

Je si zadavatel vědom nereálnosti plnění odst. 2 a) a b) vzhledem k rozsahu dila, zajištění inženýrské 
činnosii a požadavku předložení díla ke kontrole ve lhůtě 7 kalendářních dnů? 

Odpověď na dotaz č.4 

Termíny plnění veřejné zakázky byly stanoveny na základě omezení vycházejících z 

podminek příslušného operačního programu poskytovatele dotace. 

  

Místo a doba pro podání nabídek 

Lhůta ani místo pro podání nabídek se nemění a zůstává platné dle zadávací dokumentace ve znění 

dodatečné informace č. 1. 

Za zadavatele 

V Hradci Králové dne 13. 4. 2016 

Digitálně podepsal 

Mg ř. il Mgr 

a i6052910200.- 

zástupce zadavatele  



  

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám 

Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a 

výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce dílen Střední školy 

řemeslné Jaroměř 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání: otevřené řízení nadlimitní veřejné zakázky vsouladu se zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) 

  

  

Zadavatel poskytuje v souladu s 5 49 odst. 3 a 4 zákona dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám v zákonné Ihůtě na základě předchozí žádosti o dodatečné informace. 

Dotaz č. 1 

Bylo by možné ad Vás získat výkresy stávajících stavu popřípadě nějaké studie 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavateli dostupné podklady budou poskytnuty k nahlédnutí vybranému uchazeči. 

  

Místo a doba pro podání nabídek 

Lhůta ani místo pro podání nabídek se nemění a zůstává platné dle zadávací dokumentace ve znění 

dodatečné informace č. 1, 

Za zadavatele 

V Hradci Králové dne 28, 4, 2016 

r jl Digitálně podepsal 

Mar 

£ Datum: 2016.04.28 

a 13:50:11 +02'00' 

Mgr. 

zástupce zadavatele 

 



  

Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám 

Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a 

výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce dilen Střední školy 

řemeslné Jaroměř 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání: otevřené řízení nadlimitní veřejné zakázky vsouladu se | zákoném 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) 

  

Zadavatel poskytuje v souladu s $ 49 odst. 3 a 4 zákona dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám v zákonné lhůtě na základě předchozí žádosti o dodatečné informace. 

Dotaz č. 1 

V dodatečné informaci konstatuje že podklady pro nacenění tedy studii bude poskytnuta jen 
vybranému uchazeči. S ohledem na ustanovení na $6 zákona 137/2006 Vás žádáme o zvěřejnění 

podkladů nutných pro naceněéní. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Přílohou této dodatečné informace je požadované podklady, které tvoří přílohu č. 1 léto 

dodatečné informace. 

  

Příloha č. 1 této dodatečné informace zároveň tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace — 
Podklady pro zpracování projektové dokumentace. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Studie 

  

Místo a doba pro podání nabídek 

Na základě výše uvedených skutečnosti zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání 

nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 6. 2016 v 10:00 hod. Místo pro padání nabídek 

se nemění a zůstává v platnosti dle zadávací dokumentace ve znění všech dodatečných informací, 

Za zadavatele 

V Hradci Králové dne 10. 5. 2016 

Digitálně podepsal 
R Mar. 

Datum: 2016.05.10 
Ke čp pnaňnázs +02'00' 

zástupce zadavatele  



Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné, Jaroměř 

  

  

  

| Krajský úřad Královéhrasteckého kraje | ©. dop. 
podatalná 1 

EM 
Dělo 15-09- 204 
= SK             

  

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ 

Studničkova 260 

JAROMĚŘ 

 



  

  

  

V rámci rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné v Jaroměři 
podáváme tyto informace . 

Jedná se o dva druhy dílen : 

1) Truhlářské dílny a keramická dílna, Husova 140, Jaroměř 

2) Kovodílny , Studničkova 260, Jaroměř 

Předmětem rekonstrukce dílen je provedení stavebních úprav, rozšíření prostorů dílen , 
snížení energetické náročnosti a modernizace strojového parku. 

Tím naše škola nabídne praktickou výuku nejmodernějších technologií a získá tak náskok i 
před některými podniky v našem regionu, Realizace bude znamenat i zvýšenou poptávku po absolventech školy, kteří by měli uspokojovat nejnáročnější požadavky na trhu práce, 

Rekonstrukce a vybavení dílen bude mít důležitou úlohu i pro přípravu a realizaci zakázek, 
kterých ( a to hlavně v truhlářských dílnách ) stále přibývá, 

V dnešní ekonomicky obtížné době mají podniky velký zájem o prakticky, teoreticky a 
jazykově vybavené pracovníky. 

Pokud se rekonstrukce zrealizuje, bude to pro naši školu znamenat možnost 
rozšíření kapacity pro přijetí žáků na jednotlivé obory. 

Výuka v moderních prostorech s kvalitním vybavením bude znamenat podporu učebních 
oborů, návrat potřebné prestiže učňovskému vzdělávání a zároveň rozšíření možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Absolventi budou lépe připraveni uspět na trhu práce. 

V Jaroměři dne 12.9. 2014 

— ředitelka školy 

- zástupce ředitelky pro odborné předměty 

— zástupce ředitelky pro všeobecně vzdělávací předměty 

     



1. Stručný popis současného stavu 

  

TRUHLÁŘSKÉ DÍLNY A KERAMICKÁ DÍLNA 

Stávající zájmový objekt se nachází v areálu truhlářských dílen Střední školy řemeslné 
v Jaroměři, který slouží pro výuku oborů tesař, truhlář a umělecký keramik. 

Členění areálu na objekty: 

* © Keramická dílna 

* | Tesařská dílna 

* | Ruční dilnal. 

* Strojní dílna 

*« Ruční dílna II, 

« Sklad řeziva 

Popis stávajícího stavu jednotlivých objektů: 

+ - Keramická dílna 
Dílna o rozměrech 9,80 x 14,60 m je zděná (tl. 300mm) s nefunkčními zdvojenými okny, 
Strop je obložen palubkami bez tepelné izolace. Místnost je vytápěná teplovzdušným 
agregátem na plyn - ROBUR. Část slouží jako sklad deskového materiálu pro truhláře. 

« | Tesařské dílna 
Dílna o rozměrech 18,50 x 15,40 m je zděná (tl. 500mm) se zdvojenými okny. Strop z ŽB 
monolitický. Nad tesařskou dílnou v I. patře se nachází Jídelna a šatny pro žáky. Objekt je 
vytápěn plynovým kotlem — stáří cca 18 let (v dílně jsou pouze tři radiátory). Zhruba polovinu 
plochy zabírají sušárna řeziva a sklad dřevomateriálů, 

+ | Ruční dílna I. 
Dílna o rozměrech 18,50 x 14,70 m. V rohu dílny je umístěna kancelář učitelů OV o rozměrech 6 x 4 m. Dílna je zděná, dostatečně vytápěná dvěma teplovzdušnými plynovými jednotkami - ROBUR, V zimních měsících jsou úniky tepla hlavně přes stropní konstrukci, která není dostatečně odizolovaná a okenními a dveřními výplněmi. 

+ | Strojní dílna 
Strojní dílna o rozměrech 14,50 x 17,60 m nesplňuje parametry pro výuku tesařů a truhlářů, Obvodové stěny jsou montované, téměř bez jakékoli tepelné izolace. Strop je z hliníkových 
plechů také bez izolace. Vytápěná je třemi teplovzdušnými plynovými jednotkami — ROBUR. 
Díky odsávání hoblovaček a prachu od strojů centrálním odsáváním dochází k enormnímu úniku 
teplého vzduchu z místnosti (nasává studený venkovní vzduch), a tím k velkým tepelným 
ztrátám. V zimních měsících se teplota ve strojovně jen málokdy dostane nad 15"C. 
Dřevoobráběcí stroje jsou většinou ze sedmdesátých let a mají svůj zenit dávno za sebou. 
Neodpovídají dnešním požadavkům a technologiím v dřevařském průmyslu, 
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> Ruční dílna I. 
Dilna o rozměrech 14,50 x 13,20 m navazuje na strojovnu a je stejné konstrukce. Obvodové stěny jsou montované, téměř bez Jakékoli tepelné izolace. Strop stejný jako ve strojní dílně. Vytápěná je dvěma teplovzdušnými plynovými jednotkami — ROBUR. Stávající půdorysné rozměry objektu jsou nevyhovující, Objekt je potřeba o 3 - 5m rozšířit kvůli optimálnímu umístění hoblic (pro 30 žáků) a nutností i pro splnění požadavků BOZP a PO (únikové cesty atd.), 

* Sklad řeziva 
Objekt o rozměrech 32 x 9,80 m Je montovaná železná konstrukce pouze se střešní krytinou (hliníkové profilované plechy, které jsou shodné s krytinou nad ručními dílnami a strojovnou). 

KOVODÍLNY 

Objekt dílen se nachází v areálu Střední školy řemeslné v Jaroměři a slouží pro výuku v oborech umělecký kovář a zámečník, pasíř, opravář zemědělských strojů, podkovář a zemědělský kovář 

Členění areálu na objekty: 
. Svařovna (1NP) 
. Opravárenská dílna 
. Kovárny 
a Ruční dílna 
. Obrobna 

Kabinet učitelů OV 
. Sklady materiálu 

Fopis stávajícího stavu jednotlivých objektů: 

Vytápění : 

Celý prostor kovodílen je vytápěn z centrální kotelny umístěné v budově školy, vytápění je možné regulovat pro jednotlivé větve (prostory). Výkon kotelny je dostačující i pro plánovanou přístavbu 1NP, 

Elektrorozvody : 
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Elektroinstalace ve všech prostorech kovodílen je nevyhovující, podle potřeby byla 
doplňována a rozšiřována dočasnými instalacemi, rozváděče jsou zastaralé, velmi obtížně se 
udržuje provozuschopnost rozvodů, jsou nutné nákladné opravy vycházející z prováděných 
elektrorevizí. Osvětlení jednotlivých prostorů je nedostatečné a typově zastaralé, opravy opět 
vyžadují nouzová řešení, 

Vzduchotechnika : 

Část dílen (kovárny, svařovna) jsou vybaveny odsávacím zařízením pro odtah spalin a 
škodlivin. Zařízení nemá dostačující filtrační prvky — ekologický provoz je nutný vzhledem 
k okolní zástavbě areálu školy (rodinné domy, poliklinika, ZŠ). Při provozu odsává teplý 
vzduch z prostorů dílen a ten je nahrazován studeným, venkovním vzduchem. Dochází tak 
k velkým tepelným ztrátám. 

Sociální vybavení ; 

Do výuky nastupují také dívky, a proto je nutné rozšířit sociální zázemí pro děvčata. Chybí 
kapacita šaten, WC, umývárny. 

Stavební stav : 

Objekt není zateplen, okna netěsní a jsou neopravitelná, to platí také pro dveře. K největším 
ztrátám tepla dochází únikem přes jednoduchou skleněnou výplň světlíků ve střeše 
opravárenské dílny, Stropy jsou nezateplené. V prostorech kováren, obrobny a učebny pro OV 
je nevyhovující povrch podlah — viz zápisy kontrol BOZP a KHS. V celém objektu, mimo 
svařovny a schodiště, nebyly řadu let prováděny opravy povrchu stěn a nebylo malováno. Na 
několika místech je poškozená střecha (obtížně se dá určit přesné místo) a do objektu zatéká, 
Vnější omítky — fasáda objektu je poškozená (zatékání, porušení mrazem), opadávají. 

Prostory pro skladování: 

Materiál je skladován v plechových kůlnách postavených na dvoře školy, Prostorově kůlny 
nevyhovují, zabírají podstatnou část dvoru školy a omezují provoz na dvoře, 

1. Svařovna 

Dílna o rozměrech 7x15 m je nástavbou nad sociálním zázemím žáků (INP). Nástavba byla 
realizována před 15 lety, prostor již nevyhovuje dnešním požadavků na počty jednotlivých 
pracovních míst a celková dispozice nevyhovuje modernímu způsobu výuky. Odsávání spalin 
a škodlivin z pracovních stolů je nedostatečné a poruchové. Prostor není řešen hlukově, při 
větším počtu žáků ve výuce se zvyšuje hladina hluku nad únosnou míru. Chybí centrální 
odsávání u pracovišť pro svařování plamenem, 

2. Opravárenská dílna 
Dva prostory o rozměrech 8x20 a 6x20 m. Jedna dílna je vybavena jámou, druhá hydraulickým zdvihákem motorových vozidel. Rozměry prostorů naprosto nevyhovují dnešním požadavkům na výuku — žákům nelze k výuce poskytnout moderní zemědělskou techniku či nářadí, do dílen žádný moderní stroj z důvodů rozměrů nezajede (a ani ho v dílnách není kam umístit). Dílnám chybí ruční nářadí, přístroje na diagnostiku strojů, běžné dílenské vybavení potřebné pro 
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demontáže a montáže strojů a zařízení, pro opravy, V zimním období je na pracovištích velmi 
nízká teplota. 

3. Kovárny 
Dva prostory o rozměrech 8x16 a 6x20 m. Dílny nesplňují parametry pro výuku uměleckých 
kovářů a podkovářů. Není dostatečný počet pracovišť pro žáky, žáci nemají potřebný pracovní 
prostor, Pracoviště nejsou vybavena potřebným nářadím. Strojové vybavení kováren je zastaralé, 
velmi těžko se udržuje v provozu, Žáci nemají možnost se seznámit s moderní 
technikou. Vzduchotechnika je velmi poruchová, neodpovídá potřebám provozu. V dílnách není 
řešeno odstranění zvýšené hlučnosti, hluk proniká vně budovy a v letních měsících ruší výuku v 
budově školy, 

4. Ruční dílna 
Dílna o rozměrech 8 x16 m, těsné výukové prostory při plném počtu žáků, velký únik tepla 
světlíky, 

3. Obrobna 

Dílna o rozměrech 7x10 m. Obrobna slouží k výuce žáků na soustruzích, frézkách, bruskách. 
Strojové vybavení je velmi zastaralé (50 let i více), prostory jsou stísněné a velmi špatně 
osvětlené. 

7, Sklady materiálu 
Oplechované přístřešky, které nevyhovují potřebám kvalitního a bezpečného skladování 
materiálu. 

2. Navržená opatření 

TRUHLÁŘSKÉ DÍLNY A KERAMICKÁ DÍLNA 

* - Keramická dílna 

* | Dodatečné zateplení obvodových stěn 
* — Zateplení stropní konstrukce 
+ © Výměna okenních a dveřních výplní 
> Nové nášlapné protiskluzové vrstvy podlah 
> Přesunutí skladu truhlářského materiálu do skladu řeziva 
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+ | Tesařská dílna 
+ | Dodatečné zateplení obvodových stěn 
+ Zateplení stropní konstrukce 
+ © Výměna okenních a dveřních výplní 
+ Uprava vytápění — stávající tři radiátory nesplňují tepelnou pohodu v zimních 

měsících 

* © Nové nášlapné protiskluzové vrstvy podlah 

* Ruční dílna I 
+ | Dodatečné zateplení obvodových stěn 
+- Zateplení stropní konstrukce 
+ Výměna okenních a dveřních výplní 
+ © Nové nášlapné protiskluzové vrstvy podlah 

s Strojní dílna 
+ © Rozšíření objektu pro optimalizaci umístění strojového parku 
+ | Dodatečné zateplení obvodových stěn 

Zateplení stropní konstrukce 
Výměna okenních a dveřních výplní 
Nové nášlapné protiskluzové vrstvy podlah 
Nové vytápění — kotel na dřevěný odpad včetně nových rozvodů a radiátoru (vhodné 
pro všechny zájmové objekty mimo skladu řeziva) 

* | Rekuperace VZT 
+ © Rozšíření a doplnění strojového parku se hlavně jedná o formátovací pilu, svislou 

spodní frézku, srovnávací frézku, soustruh na dřevo, tloušťkovací frézku, pásovou 
pilu, pásovou brusku, olepovačku bočních ploch ABS hranami, briketovací lis. 

+ | Ruční dílna II. 
+ © Rozšíření objektu pro optimální umístění hoblic (pro 30 žáků) 
* | Dodatečné zateplení obvodových stěn 
* | Zateplení stropní konstrukce 
+ | Výměna okenních a dveřních výplní 
+ | Nové vytápění — kotel na dřevěný odpad včetně nových rozvodů a radiátorŮ (vhodné 

pro všechny zájmové objekty - mimo skladu řeziva) 

+- Sklad řeziva 
+ © Nové opláštění obvodových stěn pro skladování materiálů z keramické a tesařské 

dílny 

KOVODÍLNY 

Provést nástavbu INP nad prostory č.2,3,4,5,6 — nástavba části INP je již realizována a je v ní umístěna svařovna, Změnit dispozice rozmístění dílen v přízemí a zpřístupnit nové prostory z 
ulice Studničkova — nebylo by nutné vjíždět do dvora (vjezd je omezen prostorem mezi hranami budov školy a dílen - včetně ozdobné arkády nad bránou). 
Prostory vybavit novými moderními technologiemi pro výuku OV našich žáků, pro praktickou výuku žáků v autoškole (souvisí s předmětem motorová vozidla) a pro realizaci prací doplňkové 
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29 
činnosti, Moderní technologie a prostory budou také sloužit k organizaci odborných a 
mezinárodních seminářů, technických kroužků pro žáky ZŠ. 

3. Aktivity k naplnění navrženého opatření 

a) Provedení rekonstrukce stávajících prostor pro výuku OV truhlářských a keramických 
dílen a objektu kovodílen 
Zajistíme jednání pro zajištění architektonického návrhu, projektové dokumentace, a jednání na 
úřadech (stavební, územní, památkové péče, ČEZ, další dotčené firmy atd.). 

b) Modernizace vybavení 
Pro uskutečnění modernizace dílenských technologií budeme jednat s významnými firmami 
z jednotlivých oborů a získáme podklady pro výběr potřebných technologií, 

c) Výběrová řízení 

Zajistíme veškerá výběrová řízení potřebná pro realizaci všech aktivit podle platné legislativy 

a směrnic Královéhradeckého kraje. 

d) Organizace výuky 

S předstihem zajistíme řádný průběh výuky OV našim žákům, abychom splnili obsah školních 
vzdělávacích programů. 

4, Vazby na koncepce a strategie rozvoje 

Realizací rekonstrukcí dílen naší školy pomůžeme naplnit dlouhodobý záměr vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje na období 2012 — 2016. 

Tím naše škola nabídne praktickou výuku nejmodernějších technologií a získá tak náskok i 
před některými podniky v našem regionu, Realizace bude znamenat i zvýšenou poptávku po 

absolventech školy, kteří by měli uspokojovat nejnáročnější požadavky na trhu práce, 
Rekonstrukce a vybavení dílen bude mít důležitou úlohu i pro přípravu a realizaci zakázek, 
kterých ( a to hlavně v truhlářských dílnách ) stále přibývá. 

V dnešní ekonomicky obtížné době mají podniky velký zájem o prakticky, teoreticky a 
jazykově vybavené pracovníky. 

Pokud se rekonstrukce zrealizuje, bude to pro naši školu znamenat možnost rozšíření kapacity 
pro přijetí žáků na jednotlivé obory. 
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Studničkova 260, Jaroměř 

Svařovna 

Opravárenská dílna 

Kovárny 

Ruční dilna 

Obrobna 

Kabinet učitelů odborného výcviku 
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Nevyhovující a zastaralé uskladnění materiálu 
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Nezateplené stropní světlíky 

Střední škola řemeslná, Študničkova 2860, ssl ÚI 
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Provizorní nedostatečné zateplení stropů 

  
Jednoduchá, netěsná okna 
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Nekvalitní podlaha 
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Rozměrově nevyhovující vjezd do opravárenské dílny 

  
Stísněné prostory svařovny 
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Stísněné prostory kovárny 

Zastaralá elektroinstalace a osvětlení 
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Střední škola 

Celkový pohled na kovodílny 

fřeměslná, Studničkova 26, 551 úl Jaroměř 

  

 



  

4 
TRUHLÁŘSKÉ A KERAMICKÉ DÍLNY 

Husova 140, Jaroměř 

  
1. Keramická dílna 

2. Tesařská dílna 

3, Ruční dílna I 

4. Strojovna M 

5, Ruční dílna 2 

6. Sklad řeziva 
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Energeticky náročné vytápění 

  
Stísněné prostory strojovny 
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Zastaralé strojové vybavení 

  
Nedostatečné zateplení stěn a stropů 
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škola 

Zastaralé sociální zařízení 

Zastaralá, netěsná okna 

feměslná, Studničkova za, 841 Ol 
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Nekvalitní podlaha 
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Nevhodný prostor pro uskladnění deskového materiálu 
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