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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

 

 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, 

základní škola, střední škola a školní jídelna, 

Děčín XXXII, Vítězství 70 

 

 

Se sídlem:  Vítězství 70, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 

Jednající:  ředitelem Mgr., Bc. Rudolfem Jakubcem 

IČO:   47274379 

Kontaktní osoba: Jiří Ihnaťuk 

Telefon, mobil:  

E-mail:   

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 
 

zhotovitel  Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  

 

Místo podnikání: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice    

Jednající:  Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel  

   Vilém Řáha, jednatel  

IČO:   402 33 308  

DIČ:   CZ402 33 308  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel  

   Vilém Řáha, jednatel   

Telefon, mobil:   

E-mail:    

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně označovány jako „smluvní strany“) 
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I. 

 

Předmět smlouvy 

 

1.1  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a na své nebezpečí dílo specifikované v bodě 1.3 této smlouvy a objednatel se zavazuje za 

řádně a včas zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných 

v této smlouvě. 

 

1.2  Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 

dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

1.3 Zhotovitel se dále zavazuje provést případně další dodatečné práce, nutné k řádnému 

zpracování nebo dokončení díle, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 

objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné 

při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy. 

 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla a že se za využití 

svých odborných znalostí a zkušeností, pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 

dokumentací, která mu byla ze strany objednatele poskytnuta, pokyny, které mu objednatel 

sdělil, zkontroloval je a prohlašuje, že: 

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, případné neúplné 

popisy, připomínky a jejich nedostatky u kontaktní osoby; 

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení provádění a dokončení plnění smlouvy; 

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci, 

které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo byly v rozporu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 

požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; 

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

 

1.5  Předmětem této smlouvy je realizace stavebních prací přesně v souladu s prováděcí 

dokumentací vypracovanou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 

4, Praha 5 - Smíchov, v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem: 

 

„VÚ Boletice n.L.-protipovodňové opatření k ochraně objektu Vítězství 70 „ 

  

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na tyto dílčí objekty: 

 

  SO 1. Protipovodňová zeď  

 SO 2. Odstranění bazénu 

 SO 3. Odvodnění 

 

Předmět díla zahrnuje také provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a 

dodávek nutných k řádnému provedení díla, zejména: 

  

a)  zajištění zařízení staveniště, včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; 
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b)  vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla, včetně 

uvedení pozemků a komunikací dotčených prováděním díla do původního stavu; 

c)  dodání dokumentace skutečného provedení díla včetně dokladové části ve třech 

vyhotoveních v tištěné podobě; dokumentace skutečného provedení díla bude 

rovněž předána v digitální podobě ve formátu  *.pdf na nosiči CD.  

d)   zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a 

dopravu. 

e) zajištění všech měření, protokolů, závazných stanovisek a podobných dokladů 

potřebných k vydání kolaudačního souhlasu, jež jsou požadovány v Rozhodnutí – 

územním rozhodnutí č.4474/2015 MDC/OSU/37290/2015/Ub ze dne 4.5.2015 , 

vydaného odborem stavební úřad Magistrátu města Děčín a následně v 

Rozhodnutí-stavebním povolení MDC/42798/2016 ze dne 4.5. 2016 vydaného 

odborem životního prostředí Magistrátu města Děčín. 

f) splnění všech podmínek dotčených orgánů státní správy a správců sítí, které jsou 

zadavatelem poskytnuty v zadávacím řízení jako součást zadávací dokumentace.  

g) zajištění geodetického zaměření vnějších částí stavby protipovodňové zdi za 

účelem provedení změn v katastru nemovitostí. 

h) úhradu poplatku za dočasný zábor části pozemku č. 972/1 v k.ú. Boletice n. L., 

nutného pro stavbu protipovodňové zdi, vyplývajícího ze smlouvy o nájmu 

pozemků č.972/1 I – 118/2016, jejíž kopie je přílohou dokladové části 

dokumentace k provedení stavby. 

 
 

Součástí závazku zhotovitele a důkazem řádného provedení díla bude také zajištění, provedení a 

doložení úspěšných výsledků případných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla 

či některé jeho části a zajištění eventuálního zkušebního provozu a požadavků orgánů státního 

stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých 

zkoušek díla či některé jeho části se řídí: 
 

a)  touto smlouvou; 

b)  podmínkami stanovenými českými technickými normami (dále „ČSN“); 

c)  projektovou dokumentací; 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

 
 

II. 

Doba a místo plnění 

2.1 Zahájení plnění díla 

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla ihned po uzavření této smlouvy. 

Předpokládaný nejzazší termín zahájení plnění je 31.3.2017 

 

2.2 Termín dokončení díla 

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo nejpozději do 15. 6. 2017  

 

2.3 Místo plnění: pozemek p.č. 971/1 v katastrálním území Děčín – Boletice nad Labem 
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III. 

Cena díla, platební a obchodní podmínky 

 

3.1 Cena díla  

 Cena bez DPH:    2 838 849,87 Kč 

 21% DPH:        596 158,47 Kč  

 Celková cena s DPH: 3 435 008,34 Kč 

  

Celková cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 

 

3.2 Daňové doklady budou zhotovitelem předkládány jedenkrát za měsíc, k daňovému 

 protokolu musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek v členění po 

 položkách dle přiloženého výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a 

 odsouhlasený odpovědným zástupcem objednatele. Daňové doklady mohou být 

 vystaveny do výše max. 90 % celkových nákladů odsouhlasených touto smlouvou. Na 

 základě předávacího protokolu stavby a po provedení závěrečné kontrolní prohlídky 

 stavby a vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem bude vystavena 

 konečná faktura na zbylých 10 % celkových nákladů, včetně DPH z celkové ceny. 

 

3.3 Cena je stanovena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena 

bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady 

spojené s realizací díla. Cenu díla je možno měnit jen z důvodu změny právních předpisů, 

upravujících sazbu DPH. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, 

hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na 

měnový kurz a stabilitu měny, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. Jediná přípustná 

výjimka je změna sazby DPH, která bude účtována v zákonné výši.  

 

3.4 Po doložení soupisu prací odsouhlaseného technickým dozorem stavby bude zhotovitelem 

vystaven daňový doklad (dále jen „faktura“) a předložen objednateli k proplacení.   

 

3.5 Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí díla, respektive jeho příslušné 

části objednatelem. 

 

3.6 Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona čís.           

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 

  Občanského zákoníku. 

 

3.7 Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Platba bude uskutečněna 

bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele, a to v české měně. Za 

datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. V případě, že 

faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti daňového dokladu, je objednatel 

oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se dostane do prodlení 

se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné 

či opravené faktury.  

 

3.8 Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, 

který bude uveden na faktuře.  

 

3.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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IV.  

Podmínky provádění díla 

4.1 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN či ČSN EN. Zhotovitel je povinen 

dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, včetně hygienických, 

protipožárních a bezpečnostních, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Zhotovitel je 

povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 

ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené 

osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.  

 

4.2   Ke zhotovení díla použije zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající kvality, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě, zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 

ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora 

energie. 

 

4.3 Zhotovitel je povinen převzít a odsouhlasit schválenou projektovou dokumentaci včetně 

výkazu výměr a všechny nejasné podmínky realizace stavebních prací si vyjasnit 

s oprávněnými zástupci objednatele. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen 

označit staveniště na viditelném místě billboardem s uvedením všech základních údajů 

stavby. Při provádění díla je povinen průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 

a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah 

díla, a podle nichž je povinen dílo řádně zhotovit. Zhotovitel je zejména povinen prověřovat 

zda jsou tyto dokumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 

regulacemi a normami. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně na nevhodnost těchto 

dokumentů upozornit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 

způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 

vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž 

za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku nesplnění 

této jeho povinnosti objednateli vznikne. 

 

4.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla: 

 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa plnění, veřejných prostranství či jiných 

okolních dotčených pozemků a staveb;  

 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní budovy hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, a za tím účelem zajistí uložení stavební suti 

a ekologickou likvidaci stavebních odpadů; 

 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce případných 

poddodavatelů. 
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4.5 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za 

ně odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 

předložit objednateli, kdykoli v průběhu provádění díla, písemný seznam všech svých 

poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce, vymezené ve výkazu výměr všemi 

položkami objekt SO 01 – PPO zeď, nebudou plněny poddodavatelsky. 

 

4.6 Zhotovitel je povinen přizpůsobit veškeré své činnosti daným podmínkám a to zejména 

s ohledem na práce prováděné na dotčeném pozemku. Zhotovitel na sebe přejímá 

odpovědnost za škody způsobené na prováděném díle po celou dobu provádění díla, tj. do 

převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak odpovídá za škody způsobené 

svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení 

či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

finančně uhradit. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí a beze zbytku splní veškeré 

povinnosti vyplývající z platných smluvních ujednání a požadavků dotčených orgánů státní 

správy a účastníků řízení, které obdržel v tištěné podobě před podpisem této smlouvy. 

Jedná se zejména o tyto doklady: 

 Vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín   č.j. 

OZP/90928/2014/KMa  ze dne 20.11.2014 

 Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s. ze dne 

15.8.2014 

 vyjádření SÚS Ústeckého kraje č.j. SUSUKDC/MP1/11599/2014 ze dne 1.9.2014 

 vyjádření SŽDC Ústí nad Labem č.j.16748/14-OŘ UL ze dne 3.9.2014 

 souhrnné stanovisko ČD Telematika a.s. k existenci podz. vedení č.j. 15613/2014-

Če ze dne 22.8.2014 

 vyjádření Magistrátu města Děčín k existenci sítě v.o. č.j. OMH/73743/2014/RK ze 

dne 19.8.2014 

 vyjádření SčVK, a.s. k existenci podzemní sítě č.j. 014610093106/OTPCUL/Vr ze 

dne 14.8.2014 a č.j. 014610126984/OTPCUL/Ga ze dne 1.12.2014 

 vyjádření odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu Magistrátu 

města Děčín č.j. OSC/9217/2015/Bč ze dne 6.2.2015 

 Územní rozhodnutí č. 4474/2015 vydané odborem stavební Magistrátu města Děčín 

pod č.j. OSU/110854/2014  dne 4.5.2015 

 Rozhodnutí Krajského úřadu Ústí nad Labem č.j.278/UPS/2015 ze dne 25.9.2015 o 

zamítnutí odvolání 

 Závazné stanovisko – souhlas s odnětím ze ZPF vydané Magistrátem města Děčín 

pod čj. MDC//112055/2015 dne 15.1.2016 

 Rozhodnutí – stavební povolení vydané odborem životního prostředí Magistrátu 

města Děčín pod č.j. MDC/42798/2016 dne 4.5.2016 

 Rozhodnutí Krajského úřadu Ústí nad Labem č.j. 2089/ZPZ/2016/ODV-461 ze dne 

10.10.2016 o zamítnutí odvolání 

 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti O2 č.j. 658834/14 

ze dne  

 Smlouva o nájmu pozemků 972/1 č. I-118/2016 mezi objednatelem a vlastníkem 

sousedního pozemku Statutárním městem Děčín ze dne 11.2.2016 

   

4.7 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zanést do dokumentace skutečného 

provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel 

všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen a je plně obeznámen i 
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s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností, které vyplývají z této smlouvy 

a které vyplývají z prohlídky na místě plnění díla. Zhotovitel je povinen si prověřit místní 

podmínky na staveništi. 

 

4.8 Zhotovitel je povinen při zakrývání částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele 

k jejich převzetí před zakrytím, a to v předstihu alespoň tří pracovních dní. V případě, že 

objednatel kontrolu zakrývaných částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. 

Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 

informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt části 

díla, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

4.9 Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět v  průběhu provádění díla, uvádění 

zhotoveného díla do provozu a provádění kontroly závěrečného vyúčtování díla; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor a 

kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle smlouvy, technických norem a příslušných 

právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na zjištěné nedostatky 

při provádění díla pak upozorní zhotovitele zápisem ve stavebním deníku; 

c) objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena 

bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob zúčastněných při provádění díla či 

třetích osob, anebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu se smlouvou, vyhláškami, 

normami nebo jinými právními předpisy. 

 

4.10. Bankovní záruka za provedení předmětu plnění veřejné zakázky: 

 

Bankovní záruku doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 

vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o 

bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Kopie 

záruční listiny se stane přílohou smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako 

neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě 

první výzvy oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

 

a) výše zajištěné částky je 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) 

 

b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 

podpisu smlouvy, 

 

c) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provedení díla stanovenou ve smlouvě a 

dobu běhu záručních dob, 

 

d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli 

způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, nebo neodstraní 

vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o 

odstraňování vad v záruční době povinen. 

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která 

odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele 

vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním 

zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele 

odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele, 
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e) před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně 

zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se 

zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 

listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od každého 

uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

 

f) V případě jakékoli změny doby provedení díla je zhotovitel povinen platnost záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla a záručních dob díla. V takovém 

případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 

odpovídající bankovní záruky nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění 

příslušné změny, 

 

g) bankovní záruka bude objednatelem uvolněna bezodkladně po uplynutí všech záručních 

dob. 
 

4.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 

osobě s limitem pojistného plnění na jednu škodní událost v minimální výši 5.000.000,- Kč . 

Zhotovitel se zavazuje, že toto pojištění bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění 

díla.  

 

V. 

 

Stavební deník 

 

5.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést na 

staveništi stavební deník, a to v jednom originále a dvou průpisech. Zhotovitelem bude 

veden pouze jeden stavební deník, v němž budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o 

průběhu všech prací, včetně prací případných poddodavatelů. Do stavebního deníku bude 

zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými právními předpisy a 

současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, např. změny 

harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma 

smluvním stranám kdykoli přístupný.  

5.2. Stavební deník povede zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí, kterou je Ing. Petr 

Pohl, autorizovaný inženýr. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení 

stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně oznámena objednateli a uvedena ve 

stavebním deníku. 

 

5.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl objednateli vždy k okamžité dispozici. 

 

5.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 

očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 

záznamech nesmí být vynechána volná místa. 
 

5.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti objednatele bezodkladně předávat objednateli 

úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
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5.6. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohodu smluvních stran či 

zvláštní písemná prohlášení kterékoli ze smluvních stran, která se dle této smlouvy musí 

učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

 

5.7. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předávacím řízení.  

 

VI. 

 

Splnění závazku 

 

6.1. Ke splnění závazku  zhotovitele dojde předáním řádně zhotoveného díla objednateli, 

předmět díla je vymezen v bodě I. této smlouvy, podrobně pak v příloze č.1  této smlouvy 

–  prováděcí projektové dokumentaci.  

 

6.2. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání 

díla v čl. II této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést předání díla ještě před sjednaným 

termínem plnění. 

 

6.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nezbytné doklady tj. doklady v souladu 

s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených 

orgánů. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro 

nepřevzetí díla jako celku. 

 

6.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřena statutárním orgánem 

zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 

zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 

a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo 

b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání a 

zároveň se obě smluvní strany dohodnou na termínu a způsobu odstranění vad, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončeno. O odmítnutí 

převzetí díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, který bude obsahovat 

podrobnou specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran a podpis osob 

oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele. 

 

6.3. Předáním a převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k dílu. 

 

6.4. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady. 

 

     VII. 

 

Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady 

 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, norem a dále vlastnosti v první jakosti 

kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo v délce 60 měsíců ode dne 
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předání.  

 

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. 

 

7.4. Při předání Díla je objednatel povinen Dílo prohlédnout nebo zajistit jeho prohlídku. 

 

7.5. Vady zjištěné po předání je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou 

(reklamace), ve které zjištěné vady popíše. 

 

7.6. O způsobu vyřízení reklamace bude sepsán protokol. 

 

7.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele 

zahájit práce na odstranění zjištěné vady příslušné části zadávací dokumentace. Jestliže se 

však ukáže, že jde o vady věci neodstranitelné, může objednatel požadovat provedení 

náhradního plnění, pokud to umožňuje povaha vadné části díla. 

 

7.8. Uplatnění práv dle čl. VII. nevylučuje právo objednatele na náhradu škody či úhradu 

smluvní pokuty. 

 

VIII. 

 

Sankce 

 

Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

 

8.1.  Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se zhotovením Díla (nebo jeho částí) 

 smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny té části díla, se kterou je Zhotovitel v prodlení. 

 

8.2. Jestliže objednatel neuhradí Fakturu ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.7., je v prodlení. Za 

každý den prodlení může zhotovitel požadovat úrok z prodlení v zákonné výši. 

 

8.3. Zhotovitel se pro případ, kdy z důvodu neúplnosti nebo jiné vady projektové 

 dokumentace, dojde k průtahům správního řízení, zavazuje vady odstranit ve lhůtě 

 stanovené správním úřadem.  

 

8.4.  V případě prodlení při odstranění vad Díla nebo jeho částí, na které se nevztahuje 

 ustanovení bodu 8.2. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý případ a den 

 prodlení smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové výše ceny Díla. 

 

8.5. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy druhá Smluvní strana 

doručí písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty. Výzvu k zaplacení smluvní pokuty 

učiní smluvní strana na adresu sídla druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. 

Smluvní pokuta je splatná bezhotovostním příkazem k úhradě na účet druhé smluvní strany. 

 

8.6. Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na 

náhradu vzniklé škody. 

 

8.7.  Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti činí pro obě zúčastněné strany 10.000,- Kč,   

viz   čl. XI., bod 11.7.  
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IX. 

 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

 Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že: 

 

9.1. Poskytne zhotoviteli veškeré známé údaje týkající se předmětu plnění díla. 

 

9.2. Bude napomáhat zhotoviteli při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění 

předmětu díla. 

 

9.3. Odpovědný zástupce objednatele, který je uveden v záhlaví této smlouvy jako kontaktní 

osoba, se bude zúčastňovat výrobních výborů a veškerých jednání svolaných zhotovitelem 

v průběhu prací a bude odsouhlasovat popř. připomínkovat rozpracovanost dílčích částí 

díla. 

 

9.4. Na výzvu zhotovitele (dopisem, faxem, e-mailem) předá stanovisko k řešené záležitosti a 

dá písemné podklady k dalšímu postupu, a to v přiměřené lhůtě, kterou zhotovitel stanoví 

s ohledem na povahu záležitosti, nejdříve však do 3 pracovních dní. 

 

9.5. Odpovědný zástupce objednatele (viz bod 9.3) se bude zúčastňovat veškerých místních 

šetření nebo jednání svolaných orgány státní správy. 

 

 

X. 

 

Odstoupení od smlouvy 

 

10.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 

v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 

 

10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení závazků či     

povinností ze strany zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze 

strany zhotovitele se v tomto případě považuje zejména: 

   

a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení se zhotovením díla po dobu delší než deset (10) 

kalendářních dnů; 
 

b) zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené 

objednatelem, vady či nedodělky díla, na které byl písemně objednatelem upozorněn; 
 

c) zhotovitel využije k plnění díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu 

objednatele; 
 

d) zhotovitel přeruší provádění plnění díla bez dohody s objednatelem nebo jinak projevuje 

úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy. 

 

e) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele poskytuje plnění v rozporu se              

smlouvou a dokumenty, podle kterých je povinen stavební práce poskytnout. 

 

f)   zhotovitel zruší pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě před dokončením 
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realizace 

 

      

10.3. Projev vůle odstoupení od smlouvy je třeba učinit písemně a doručit jej druhé Smluvní       

straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení druhé Smluvní straně.  

 

10.4. Důsledky odstoupení od smlouvy:             

- zhotovitel provede soupis všech vykonaných úkonů a prací, včetně jejich finančního 

vyčíslení, dosud uhrazených částek a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“; 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ ve stanovené lhůtě; 

- po dílčím předání provedených úkonů a prací sjednají smluvní strany vypořádání 

finančních závazků, způsob jejich úhrady a datum, k němuž dojde ke zrušení smlouvy  

- smluvní strana, která odstoupení od smlouvy způsobila závažné porušení svých 

závazků či povinností a je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady 

vzniklé z důvodu odstoupení. 

             

 

XI. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

11.1. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že objednatel je povinen poskytovat informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není obchodním 

tajemstvím.  

 

11.2. Objednatel je oprávněn v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace uvedené v této 

smlouvě a jiné údaje týkající se závazkového vztahu plynoucího z této smlouvy, pokud 

nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o Fakturách, předávacích protokolech či jiných 

písemnostech). 

 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli 

spor mezi smluvními stranami, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti 

s touto smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-

li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu 

v České republice. 

 

11.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční    

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.   

Objednatel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 

souvisejících s prováděním stavebních prací dle platných právních předpisů.  

 

11.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno jinak a musí být doručeno osobně nebo 

prostřednictvím doručené poštovní zásilky nebo datové zprávy a emailu na adresy uvedené 

v záhlaví této smlouvy. 
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11.6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě Smluvních stran formou písemných 

a vzestupně číslovaných dodatků. 

 

11.7. Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných nebo nastalých 

během realizace zakázky.  

 

11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení. 

 

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

11.10. Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním 

řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se 

zavazují, že k soudnímu řešení případných sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich 

vyřízení mimosoudní cestou. 

 

11.11. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zákona o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

zajistí objednatel uveřejnění celého textu smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat 

smlouvy v registru smluv včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li 

objednatel uveřejnění smlouvy nebo metadat smlouvy v registru smluv do 30 dnů od 

uzavření smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění zhotovitel ve lhůtě tří (3) měsíců 

od uzavření smlouvy. 

 

11.12. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem. 

 

11.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 

 

 

1) Příloha č.1 – prováděcí dokumentace v listinné podobě vč. kompletní dokladové části 

2) Příloha č.2 – oceněný výkaz výměr (podrobná kalkulace ceny za dílo) 

3) Příloha č.3 – Územní rozhodnutí č. 4474/2015 vydané odborem stavební úřad Magistrátu 

města Děčín pod č. j. OSU/110854/2014  dne 4.5.2015 

4) Příloha č.4 - Rozhodnutí – stavební povolení vydané odborem životního prostředí Magistrátu 

města Děčín pod č.j. MDC/42798/2016 dne 4.5.2016 

5) Příloha č.5 - kopie záruční listiny na částku 200 000,-Kč 

 

 

 

V Děčíně dne 14. 3. 2017    V Teplicích dne 28. 02. 2017 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

Mgr., Bc. Rudolf Jakubec     Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel  

 


