
Příkazní smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Příkazce  Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
organizace zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 829 vedené
u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO   48145122
se sídlem  Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové
zástupce  MUDr. Libor Seneta, ředitel

dále jako „příkazce“

a

Příkazník  Ing. Aleš Řada
společnost zapsaná v živnostenském rejstříku

se sídlem  Rasošky 88, 552 21 Rasošky
IČO   749 34 163
DIČ   CZ7904083066
zástupce  Ing. Aleš Řada
bankovní spojení                       
číslo účtu                

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník jednotlivě také jako „smluvní strana“ společně „smluvní strany“

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky (dále jako
„veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „ZZVZ“).

Název veřejné zakázky Zajištění TDS a BOZP projektu „Zelená střecha objektu ZZS
KHK Hradecká 1690 II“

Systémové číslo na profilu
zadavatele EZAK KHK/
Datum zahájení řízení

P21V00000474

8.7.2021

1.2 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající
postupem dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak výběrové řízení pro zakázky malého
rozsahu probíhající postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady
Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání
veřejných zakázek.

1.3 Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. Předmět
této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu/projektů (dále souhrnně jako „projekt):

Dotační program Operační program Životní prostředí

Název projektu Zelená střecha objektu ZZS KHK Hradecká 1690 II

Registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014457
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Odkládací podmínka účinnosti smlouvy

1.4 Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než kumulativně:

a) bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny, která není kryta
z rozpočtu objednatele;

b) dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň

c) bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plnění.

1.5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do jednoho roku ode dne jejího
uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace
o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání platnosti této smlouvy.
Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení
písemné žádosti zhotovitele.

2 Zmocněné osoby

2.1 Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních:                        

b) zástupce příkazce ve věcech plnění a technických:                                        

c) zástupce uživatele objektu:                     

2.2 Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za příkazce
dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto
smlouvu ukončit.

2.3 Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních: Ing. Aleš Řada

b) zástupce příkazníka ve věcech technických: Ing. Aleš Řada

c) osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen jako „TDS“) – autorizace v oboru
pozemní stavby: Ing. Aleš Řada

d) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen jako „BOZP“) - osvědčení
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Ing. Aleš Řada

2.4 Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje
autorizací v příslušném oboru – autorizace pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci v příslušném oboru
v případě osob usazených nebo hostujících dle tohoto předpisu.

2.5 Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. d) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje
osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve
znění pozdějších předpisů.

Změny ve zmocněných osobách

2.6 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny pouze písemným oznámením doručeným
druhé smluvní straně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je
oprávněn změnit osoby uvedené v tomto článku odst. 2 písm. c) či d) a poddodavatele, jimiž
prokazuje autorizace/ osvědčení dle tohoto článku odst. 2 písm. c) či d) pouze ve výjimečných
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případech. Důvody pro změnu je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez 
zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny 
všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto článku, vydá souhlas se 
změnou osoby.  

2.7 Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 tohoto článku se považuje zejména: 

a) významná změna zdravotního stavu;  

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

2.8 Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 tohoto článku se nepovažují kapacitní důvody, které mohl 
příkazník předvídat již v době podání nabídky. 

2.9 V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 
v chybějícím rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy 
následující doklady: 

a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“) vztahující se 
k nahrazující osobě; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že je 
nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka; 

c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka. 

2.10 Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech, za předpokladu, že budou 
předloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci 
smluvní pokutu dle této smlouvy. 

3 Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 
(doplní zadavatel před podpisem smlouvy) v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

3.2 Předmět plnění je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací: 

Dokumenty, které nejsou nedílnou součástí smlouvy 

a) Projektová dokumentace zpracována společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., IČO 
47450347, číslo zakázky 872/08/0 

b) Soupisy prací s výkazem výměr (stavební práce + publicita) 

c) Sdělení Magistrátu města Hradec Králové – odbor stavební č. j. MMHK/022588/2021 ST1/Vo 

3.3 Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 
na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení veřejné 
zakázky zahrnuty do jeho nabídky.  

3.4 Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění či změn.  

3.5 Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 
pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 
návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.  
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4 Předmět smlouvy 

4.1 Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále společně 
také jako „zajišťovaná činnost“, na stavební akci s názvem: Zelená střecha objektu ZZS KHK 
Hradecká 1690 II (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených. 

4.2 Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon mu 
uhradit sjednanou odměnu. 

4.3 Předmětem této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání a 
převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je podrobně specifikován v článku 5. 

5 Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

5.1 Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 
provádět kontrolu výše zmíněné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace 
stavby, aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a termíny stavby, jakož i platné 
právní předpisy.  

5.2 Rozsah výkonu zajišťované činnosti: 

a) Kontrolní dny: Příkazník bude zajišťovat organizaci kontrolních dnů v průběhu provádění 
stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1X (jedenkrát) za 7 kalendářních dnů, 
příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na místě 
mohly podepsat všechny přítomné osoby. 

b) Příkazník bude provádět kontrolní dny v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce a vedle toho 
příkazník:  

 bude provádět svoji činnost minimálně 2X (dvakrát) týdně, ve kterém bude zhotovitel 
realizovat příslušné stavební práce, a to v rozsahu alespoň 2 hodin za každý jednotlivý den. 
Příkazník zaznamená rozsah své činnosti zápisem do stavebního deníku nebo do deníku 
TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost osoby uvedené v článku 2 odst. 3 písm. 
c) nebo d) v místě provádění díla, tak aby zajistila výkon zajišťované činnosti ve výše 
uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své autorizace. 

Technický dozor stavebníka 

5.3 V rámci technického dozoru stavby se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti: 

a) seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími a 
vyjádřeními dotčených orgánů státní správy; 

b) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 
po dobu realizace stavby; 

c) oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Archeologickému 
ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací; 

d) kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybraným zhotovitelem stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

e) průběžný kontakt s příkazcem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních 
podmínek zhotovitelem stavby; 

f) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování PD, včetně jejích změn, zejména s 
ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní 
dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem příkazníkovi; 

g) dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

h) kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 
dokumentů a platnými právními předpisy České republiky, včetně platných českých norem; 
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i) kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad 
s rozpočtem stavby; 

j) sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 
stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a 
kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);  

k) soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 
stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

l) kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 

m) kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle 
které se stavba realizuje; 

n) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 
stavby; 

o) zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového 
ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných 
zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání 
stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude 
směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele 
k předloženým změnám; 

p) povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít 
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

q) kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 
stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

r) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 

s) spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 

t) spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 

u) vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, 
včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

v) zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její průběžné každoměsíční předání 
příkazci; 

w) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 
při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

x) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek 
z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu 
pro uplatnění majetkových sankcí; 

y) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

z) společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů; 

aa) závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 
termínu a způsobu jejich odstraňování; 

bb) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání 
a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení 
stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem; 

cc) spolupůsobení na kolaudačním řízení, koordinace procesů kolaudačního řízení, jen příprava 
podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, bez uhrazení správních poplatků, bez podání 
žádosti o kolaudační souhlas (žádost o kolaudační souhlas včetně uhrazení správních poplatků 
zajistí zhotovitel stavby a až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí předá stavbu 
objednateli tzn. příkazci); 
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dd) předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 
pracovníkem příkazce: (1) popis průběhu akce a její vyhodnocení, neprodleně nejpozději do 14 
ti kalendářních dnů; (2) kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního 
zákona, (3) kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby, (4) případně další přílohy včetně 
jejich seznamu;  

ee) kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

ff) kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

gg) kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 
stavby k archivaci u příkazce; 

hh) příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se smlouvou 
se zhotovitelem; 

ii) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

jj) zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 
odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 
katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

kk) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu; 

ll) kontrola staveniště v pravidelných intervalech po celou dobu, po kterou je staveniště předáno 
zhotoviteli, a to i v době, kdy neprobíhají stavební práce mezi jednotlivými etapami stavby; 

mm) zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických 
parametrů v rámci dodávek dle dalších smluv, pokud jsou pořizovaná plnění součástí PD 
(například: AV technika, vybavení interiérů a atd.). 

Koordinátor BOZP 

5.4 V rámci činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující: 

a) přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

b) revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

c) zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

d) zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

e) vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP; 

f) ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP 
na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a 
PO na stavbě, POV výstavby atd.; 

g) kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi 
a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o 
příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

h) upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 
nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

i) oznamovat příkazci stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání 
nápravy; 

j) sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 
vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 
uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 
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k) zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

l) zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 
zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení 
stavební dokumentace a dosažené výsledky; 

m) vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 

n) provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností 
a postupem prací podle realizační dokumentace; 

o) provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb. 

5.5 Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšují sjednanou cenu. 

6 Doba plnění 

6.1 Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:   

Předpokládaný termín zahájení plnění 
zakázky 

Bezodkladně po doručení výzvy k plnění od 
příkazce 

Termín ukončení zajišťované činnosti dnem následujícím po dni, od kterého je možné 
užívat dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení 
§ 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jako „stavební zákon“); 

a do doby odstranění všech vad a nedodělků 
(převzetí díla od zhotovitele stavby příkazcem na 
základě akceptačního protokolu bez vad a 
nedodělků). 

Termín ukončení uplyne až uplynutím nejpozdějšího 
z těchto termínů či dob. 

Předpokládaná doba trvání realizace 
činnosti 

Přibližně 24 týdnů - 2 týdny před zahájením stavby, 
16 týdnů v rámci realizace stavby, 6 týdnů od 
ukončení stavby 

6.2 Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější dobu 
či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany 
samostatně. 

6.3 V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních závad, 
popř. pokud při kolaudaci (nebo dílčí kolaudaci) budou zjištěny vady bránící kolaudaci  
(i částečně), končí činnost příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po 
odstranění těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy  
a jakým způsobem byly vady odstraněny. 

6.4 Příkazník vždy zajistí doklady nezbytné k užívání stavby (či její části) ve smyslu ustanovení § 119 
odst. 1 stavebního zákona bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací. 

7 Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

7.1 Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly 
maximální cenu ve výši: 
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Celková cena díla v Kč bez DPH 128 000,- 

DPH v Kč samostatně 26 880,- 

Celková cena díla v Kč včetně DPH 154 880,- 

7.2 Cena dle odst. 1 tohoto článku je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované 
činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této 
činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevná a je stanovena jako nejvýše 
přípustná.  

7.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době zdanitelného plnění.  

7.4 Cena dle odst. 7.1 tohoto článku bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 
konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na 
částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc.  

7.5 Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce. 
Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, 
v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem. 

7.6 Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8.8 této smlouvy, 
příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

7.7 V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 
vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

7.8 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 
vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem 
uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné 
částky z účtu příkazce. 

7.9 Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn 
vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.10 Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 
a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 
b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 
c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 
d) číslo faktury, 
e) číslo smlouvy, 
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 
i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
j) razítko a podpis oprávněné osoby, 
k) konstantní a variabilní symbol, 
l) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury, 
m) číslo a název dotačního projektu dle této smlouvy. 

7.11 Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou nebo 
vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 
zákoníku. 
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7.12 Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení  
§ 1765 občanského zákoníku. 

7.13 Smluvní strana (plátce) je povinna ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po 
ní lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice druhé smluvní 
strany (příjemce plnění). 

8 Povinnosti smluvních stran 

8.1 Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 
v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 
Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace  
a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 
zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní 
autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména při kontrole a přebírání těch částí dodávek a prací, 
výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými. 

8.2 Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o 
své činnosti a jejich výsledcích, která bude předána zároveň s fakturou. Dále se zavazuje zachovat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu 
prolomení této povinnosti neukládá právní předpis. 

8.3 Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či 
zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 
zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 
projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod. 

8.4 Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 
podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce a ani za vady, jímž 
nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, 
zabránit.   

8.5 Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 
plynulost stavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Příkazník 
bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, 
budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že příkazník 
neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, 
je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální 
kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli.  

8.6 Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci 
jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. Příkazník dále zajistí účast 
příslušných zaměstnanců na zkušebním provozu v rozsahu požadovaném příkazcem. 

8.7 Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

8.8 Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 
smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 
nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 
smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. 
O termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen 
příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem. 

8.9 Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 
povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 
příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, 
že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou 
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plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy jménem 
příkazce učinit. 

8.10 Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo  
a projektovou dokumentaci); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele; 

c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně. 

8.11 Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného 
odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici. 

8.12 Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, vztahující 
se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření  
a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

8.13 Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. 
Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a 
v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

8.14 Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze 
s předchozím souhlasem příkazce. Souhlas s pověřením či se změnou poddodavatele musí 
být učiněn písemnou formou. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

8.15 Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce, 
jejichž plnění je součástí realizace stavby či projektu. Příkazník je dále povinen poskytnout 
součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí 
realizace stavby či projektu. 

8.16 Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti příkazníkem je podstatným porušením 
smluvních povinností. 

9 Pojištění a zajištění závazků 

Pojištění příkazce 

9.1 Příkazník je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám, které by mohl 
způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 1 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost. 
Příkazník je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace činnosti. 
Příkazník uhradí příkazci případný rozdíl mezi částkou, na niž příkazci oprávněně vznikne nárok, a 
pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou příkazci dle pojistné smlouvy. 

Zajištění závazků za řádnou realizaci činnosti 

9.2 Příkazník je povinen poskytnout příkazci zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném 
termínu formou zádržného. Příkazce je oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně 10 % ze 
sjednané ceny plnění. Zadrženou částku vyplatí příkazníkovi příkazce bezodkladně, nejpozději však 
do 15 dnů, po dni, který je posledním ze dnů či posledním dnem doby ukončení zajišťované činnosti. 

Bankovní záruka 

9.3 V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny 
vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za 
dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinností zhotovitele vyplývajících z jeho 
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odpovědnosti za vady díla a řádné plnění záručních podmínek, jakož i sankčních povinností dle této 
smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem. Bankovní záruka musí být platná do 
doby trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a 
sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení 
oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato 
bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v 
textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: 

a) zhotovitel neplní své povinnost ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo 
b) zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 

jakost, nebo 
c) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný 

peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen, nebo  
d) byl zjištěn úpadek zhotovitele. 

10 Sankce za porušení smluvních povinností 

10.1 Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 
předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

10.2 Poruší-li příkazník závazek provádění činnosti kvalifikovanými pracovníky (autorizace/osvědčení), je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti. 

10.3 Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 
zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

10.4 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení 
povinností příkazníka, sankcionovaných podle některého z dalších odstavců článku 10 této smlouvy.  

10.5 Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy 
přítomna být měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení 
povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.6 Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník 
právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 

10.7 V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, který byl jako 
závazný příkazcem v zápise z kontrolního dne označen, je příkazce oprávněn uplatnit vůči 
příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10.8 Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných 
položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou položku 
kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč.  

10.9 Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené  
v článku 5 odst. 3 písm. a) a všech následujících písmen, není-li sankcionované podle některého z 
předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč. 

10.10 Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odstavce 
5.4, není-li sankcionované podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč. 

10.11 Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 
škody, a to škody v plném rozsahu. 
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10.12 Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 
doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně. 

11 Ukončení smlouvy 

11.1 Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 
důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají uplynutím kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 

11.2 Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 
výpovědi nastávají uplynutím čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena příkazci. 

11.3 Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 
porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána 
ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je příslušná smluvní strana povinna nápravu 
zjednat. 

11.4 Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v čl. 10 odst. 10.5, a to i bez 
výzvy ke zjednání nápravy. 

11.5 Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této 
smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

11.6 Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 
příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do 
doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem k nedokončenému 
plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za zajištění činností 
uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 

12 Ostatní ujednání 

12.1 Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 
plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 
způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy namísto příkazníka. 

12.2 V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 
vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele 
díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto 
ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka 
zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato 
odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá 
odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé škody. 

12.3 Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 
převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 
odborné péče. 

12.4 Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 

12.5 Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 
bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. 

12.6 Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 
financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce. 
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12.7 Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude
uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními
předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající
se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za
důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

12.8 Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu
obecně závazných právních předpisů.

12.9 Příkazník je povinen minimálně ve lhůtách dle odstavce 12.6 tohoto článku poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (SFŽP, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran (podpisem druhé ze smluvních stran).

13.2 Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

13.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.4 Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

13.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše
uvedeno, připojují své (pokud je smlouva uzavírána v el. podobě) elektronické uznávané podpisy.

Za příkazce dne ………     Za příkazníka v Rasoškách dne 20.10.2021

                      
MUDr. Libor Seneta     ing. Aleš Řada
ředitel
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