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SMLOUVA O DÍLO 
1. SMLUVNÍ STRANY 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený: prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem 
osoby pověřené jednat ve věcech technických: 

y 
 

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel“) 

a 

ATELIER 2002, s. r. o. 
se sídlem Zachova 634/6, 602 00 Brno 
zastoupená Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem 
IČO: 26897270, DIČ: CZ26897270 
bankovní spojení  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 43975 
(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti 
na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „MOÚ Brno - stavební úpravy 
pro umístění magnetické rezonance ve Švejdově a Masarykově pavilonu, zpracování PD“ tuto 
smlouvu (dále jen „smlouva“). 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se smlouvou pro objednatele zavazuje pro připravovanou stavbu vzešlou z veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „MOU Brno - stavební úpravy pro umístění magnetické 
rezonance ve Švejdově a Masarykově pavilonu“ (dále také „stavba“): 

o zpracovat jednostupňovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby (dále také 

„PD“) v rozsahu (1) umístění magnetické rezonance v 1. podlaží Masarykova pavilonu 
v prostorách Kliniky radiační onkologie v sídle objednatele (označeno dále také jako „SO 01“), 
a (2) v prostorách současného stacionáře v 3. podlaží Švejdova pavilonu v sídle objednatele 
(označeno dále také jako „SO 02“), 

o zpracovat soupis prací s výkazem výměr a rozpočtem 

(dále společně také „dílo“). 

2.2 Podkladem pro zpracování díla je „Studie proveditelnosti na umístění magnetické rezonance 
v 1. P Masarykova pavilonu na Klinice radiační onkologie a prostorách po nynějším stacionáři 
ve Švejdově pavilonu“ zpracovaná ATELIEREM 2002, s. r. o., IČO: 26897270, v dubnu 2021, dále 
prohlídka předmětných prostor a pokyny objednatele. 

2.3 Zhotovitel se smlouvou pro objednatele dále zavazuje provádět inženýrské činnosti (dále také „IČ“) 
za účelem obstarání stavebního povolení, a při realizaci stavby autorský dozor (dále také „AD“). 

2.4 Objednatel se smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo (resp. jeho část) převzít a uhradit 
zhotoviteli cenu za dílo (resp. za příslušnou část díla) a za výkon AD. 

2.5 Objednatel je oprávněn zhotovitele k provádění AD nevyzvat, v takovém případě zhotoviteli 
odměna za AD nenáleží. 

3. ROZSAH A POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DÍLA A AUTORSKÉHO DOZORU 

3.1 Cílem zpracování PD je (1) zajištění podkladů k vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) 
a obstarání stavebního povolení pro stavbu, (2) zajištění podkladů k zadání a realizaci veřejné 
zakázky na stavební práce pro stavbu (dále jen „veřejná zakázka“). 
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3.2 PD bude vypracována v rozsahu vyplývajícím dále ze smlouvy a příslušných právních předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že PD bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále způsobem obvyklým vzhledem 
k účelu užití a bude obsahovat také údaje a podmínky, které vymezí technické specifikace, 
technické a uživatelské standardy stavby. 

3.3 PD a soupis prací s výkazem výměr může obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu v případě, že jiný popis požadavků na jakost 
a kvalitu předmětu stavební zakázky nebude dostatečně přesný a srozumitelný, tedy jako příklad 
srovnatelného standardu. 

3.4 Součástí PD bude popis standardů určující technickou úroveň použitých materiálů, dodávek 
a vybavení pomocí uvedení jejich složení, fyzikálních parametrů, funkčnosti, případně odkazem 
na funkční kompatibilitu s obdobnými zařízeními či dodávkami uskutečněnými v areálu 
objednatele v minulosti. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dodat PD ve stanoveném rozsahu v počtu 6 výtisků a dále v elektronické 
podobě ve formátu DOC(X), XLS(X), DWG a PDF. 

3.6 Zhotovitel je povinen spolu s PD zpracovat také soupis prací s výkazem výměr v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a samostatný rozpočet 
v členění pro detailní položky. Rozpočet a soupis prací musí být dodány v listinné podobě v počtu 
1 výtisku a také v elektronické podobě ve formátu XLS(X). Cena za zpracování rozpočtu a soupisu 
prací je zahrnuta v ceně díla. 

3.7 Součástí závazku zhotovitele je také poskytování autorského dozoru při realizaci stavby. Autorský 
dozor bude prováděn na základě výzvy objednatele. 

Poskytováním autorského dozoru se rozumí provádění níže uvedených činností v minimálním 

rozsahu 60 hodin pro SO 01 a 60 hodin pro SO 02: 

o účast na předání a převzetí staveniště, 

o poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost objednatele souvisejících s 

realizací 
stavby, 

o dohled nad dodržováním projektové dokumentace, 

o vyjádření ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 

posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržením termínů výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost 
objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku, 

o účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 

k výsledkům, 

o projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby, 

o spolupráce projednávání a schvalování výrobní dokumentace, při výběru a schvalování 

materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby, 

o spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 

s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

o účast na předání a převzetí stavebního díla. 

3.8 Součástí závazku zhotovitele je dále také poskytovat v potřebném rozsahu součinnost při 
poskytování vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce v rámci zadávacího řízení 
k veřejné zakázce tak, aby objednatel mohl plnit lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Cena za poskytování součinnosti 
dle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla dle čl. 7. smlouvy. 

3.9 S ohledem na související zadávací řízení k veřejné zakázce kupujícího na dodávku magnetické 
rezonance je součástí závazku zhotovitele také závazek zpracovat revizi PD v případě, že to bude 
potřeba s ohledem na výsledek tohoto zadávacího řízení a že k tomu bude objednatelem vyzván. 
Další podmínky pro zpracování revize PD budou sjednány v dodatku ke smlouvě. Ocenění bude 
vycházet z jednotkových cen uvedených v kalkulaci, která je přílohou této smlouvy, a zhotovitele 
se zavazuje, že práce zahájí nejdéle do 14 dnů od doručení výzvy. 
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4. OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje plnit své závazky ze smlouvy osobně (vlastními zaměstnanci), je však 
oprávněn plnit jej zčásti i pomocí jiné odborně způsobilé osoby. Při plnění těchto závazků jinou 
osobou zhotovitel odpovídá, jako by je plnil sám. 

4.3 Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen objednatele seznamovat s rozpracovaným dílem 
na kontrolních dnech v sídle objednatele, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Kontrolní 
dny probíhají alespoň 1* týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4.4 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání díla. 

4.5 Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla a na vznášení námitek a připomínek 
ke stavu rozpracovaného díla. 

4.6 Smluvní strany mají povinnost se navzájem písemně informovat o veškerých změnách týkajících 
se kteréhokoliv z identifikačních údajů nebo o změnách osob oprávněných za smluvní strany 
jednat, a to nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních 
stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně. 

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli zpracovanou PD k zahájení přejímky do 15 týdnů 
ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

5.2 Po té budou prováděny IČ dle bodu 2.3 smlouvy tak, aby nejdéle do 22 týdnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy byla podána žádost o stavební povolení. 

5.3 Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy objednatele učiněné 7 dnů předem. 

5.4 Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo objednatele. 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel je povinen dílo (resp. jeho části) předat objednateli v termínech dle čl. 5 smlouvy v sídle 
objednatele, čímž bude zahájeno přejímací řízení. Doba přejímacího řízení se do doby dle čl. 5.1 
smlouvy nezapočítává. 

6.2 Objednatel je povinen se k předanému dílu (resp. jeho části) vyjádřit do 7 dnů ode dne jeho 
předání. 

6.3 V případě, že objednatel zjistí, že dílo má vady (např. neodpovídá účelu a podmínkám sjednaným 
ve smlouvě), je oprávněn po zhotoviteli požadovat jejich odstranění. Objednatel je povinen svoje 
námitky předložit zhotoviteli v písemné podobě. Zhotovitel je povinen odstranit vady do 7 dnů ode 
dne předložení námitek, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6.4 Objednatel je povinen převzít pouze takové dílo, která je dokončeno řádně. Dílo se považuje 
za řádně dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené smlouvou, právními předpisy, příp. 
vlastnosti obvyklé a budou-li odstraněny namítané vady. 

6.5 Závazek zhotovitele zpracovat dílo (resp. část díla) dle smlouvy bude považován za splněný dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí (části) díla oprávněnými zástupci obou stran, ze kterého 
vyplývá, že objednatel dílo (resp. část díla) přejímá. 

7. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

7.1 PD (dále pro účely tohoto článku „dokumentace“) zpracované zhotovitelem dle smlouvy 
je autorským dílem. 

7.2 Zhotovitel smlouvou poskytuje objednateli časově neomezené výhradní právo dokumentaci použít 
pro účely vyplývající ze smlouvy. Objednatel je oprávněn v případě potřeby dokumentaci 
bez omezení rozmnožovat, upravovat a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, 
ke kterému je dokumentace určena. 

7.3 Zhotovitel smlouvou zároveň poskytuje objednateli právo udělit dalším osobám podlicenci k využití 
dokumentace v rozsahu stejném či menším než je k tomu oprávněn objednatel. 

7.4 Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k dokumentaci třetí osobě bez souhlasu objednatele. 

7.5 Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu práva užít dokumentaci nad rámec účelu smlouvy. 
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7.6 

7.7 

8. 

8.1 

8.2 

Územní rozsah licence je neomezený. 

Odměna za užití dokumentace je již v celém rozsahu zahrnuta do ceny díla. 

Objednatel není povinen licenci využít. 

CENA DÍLA A AUTORSKÉHO DOZORU 

Cena díla a výkonu autorského dozoru je uvedena pro rozsah a kvalitu uvedenou ve smlouvě, a je 
stanovena na základě nabídky podané zhotovitelem k veřejné zakázce uvedené v čl. 1. smlouvy. 

Cena díla a výkonu autorského dozoru je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná. 
Cena 
díla a výkonu autorského dozoru může být změněna pouze v případě změny sazby daně z 
přidané 
hodnoty. V takovém případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu 
s právními předpisy. 

Cena díla a výkonu autorského dozoru zahrnuje veškeré dodávky, výkony a nákladové faktory 
všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání 
provedeného díla a dokončení výkonu autorského dozoru v požadovaném termínu. 

8.3 

8.4 

Cena PD a IČ činí: 

cena bez DPH 

21% DPH 

cena včetně DPH 

Cena AD činí: 

715 000,- Kč 

150 150,- Kč 

865 150,- Kč 

8.5 

cena bez DPH 60 000,-. Kč 

21% DPH 12 600,- Kč 

cena včetně DPH 72 600,- Kč 

Celková cena díla a autorského dozoru činí: 

8.6 

cena bez DPH 775 000,- Kč 

21% DPH 162 750,- Kč 

cena včetně DPH 937 750,- Kč 

Cena díla a výkonu autorského dozoru je stanovena na základě kalkulace uvedené v příloze č. 1 
smlouvy. Pokud dojde k překročení předpokládané doby realizace stavby (15 týdnů) a objednatel 
bude mít nadále potřebu zajištění výkonu AD nad rozsah uvedený v čl. 3.7 smlouvy, jsou smluvní 
strany oprávněny dohodnout se na poskytování AD i po uplynutí předpokládané doby realizace 
stavby, přičemž hodinová sazba poskytování AD bude sjednána ve výši odpovídající hodinové 
sazbě za poskytování AD dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

Cena PD bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po podání 
žádosti o stavební povolení, a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 

Cena AD bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po předání 
dokončené stavby, a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 

Daňový doklad musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový 
doklad nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, popř. bude obsahovat jiné 
chyby či nedostatky, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit, přičemž nová doba 
splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli. 

Na daňovém dokladu musí být uveden název veřejné zakázky „MOU Brno - stavební úpravy 
pro umístění magnetické rezonance ve Švejdově a Masarykově pavilonu, zpracování PD“. 
Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu poskytnutí úplaty za takové plnění 
zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), nebo bude-li na daňovém dokladu 
uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel 
oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část ceny odpovídající výši vypočtené daně 
z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu daně 
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za poskytovatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje 
daná část ceny za uhrazenou. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba té které části 
díla začíná běžet dnem převzetí části díla objednatelem a končí uplynutím 3 let od převzetí celého 
díla (tj. poslední části díla). 

10.3 Po dobu záruky zhotovitel bude odpovídat za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené právními 
předpisy, závaznými normami, popř. vlastnosti obvyklé, či jiné vlastnosti vymíněné objednatelem, 
bude prosto právních vad, že bude kompletní a bude odpovídat určené funkci a požadavkům 
sjednaným ve smlouvě. 

10.4 Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení obsažené v PD je technicky realizovatelné 
v souladu s právními předpisy a normami, které se vztahují ke zpracované PD, a že řešení PD je 
navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně. 

10.5 Dílo má vady zejména jestliže, 

o neodpovídá výsledku stanovenému smlouvou nebo výsledku ze smlouvy vyplývajícímu, 

o má nedostatky, v nichž mají zcela nebo i částečně původ vady realizované stavby, 

o má nedostatky v technickém nebo statickém řešení či rozměrové jednoznačnosti, které budou 

mít nebo měly za následek zvýšení ceny stavby oproti ceně sjednané ve smlouvě na provedení 
stavby. 

10.6 Vady díla zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou 
formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 

10.7 Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn: 

o požadovat odstranění vad dodáním nového, kompletního díla nebo některé jeho části, 

o požadovat slevu z ceny díla, 

o odstoupit od smlouvy. 

10.8 Volba mezi jednotlivými nároky uvedenými v čl. 10.7 smlouvy je právem objednatele. 

10.9 Bude-li objednatel požadovat odstranění vady dodáním nového díla nebo jeho části, je zhotovitel 

povinen zhotovit nové dílo nebo jeho část a předat jej objednateli do 14 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku 
a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení (části) díla je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. Počínaje 
osmým dnem prodlení se smluvní pokuta zdvojnásobí. Smluvní pokuta dle tohoto článku nesmí 
přesáhnout 50 % ceny díla bez DPH. 

11.3 V případě vady díla, která, byť částečně, zapříčiní vadu realizované stavby, je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu díla. 

11.4 V případě, že v důsledku vad díla (i částečných) se na stavbě vyskytnou vady, v důsledku kterých 
bude muset objednatel vynaložit dodatečné náklady (např. náklady na odstranění vad stavby, 
náklady vynaložené v souvislosti se zvýšením ceny stavby oproti ceně sjednané ve smlouvě na 
provedení stavby), zavazuje se zhotovitel tyto náklady objednateli uhradit, a to až do výše 50 % 
z ceny díla sjednaného smlouvou. 

11.5 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním vady díla reklamované objednatelem. 

11.6 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za porušení kterékoliv jiné povinnosti 
stanovené smlouvou. 
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11.7 Zaplacením jakékoli výše uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši. 

11.8 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní 
pokuty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11.9 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na zaplacení smluvní pokuty. 

12. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ZMĚNY SMLOUVY 

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz). 

12.2 Jakékoliv změny smlouvy jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými 
osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, jinak jsou neplatné. 

12.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 

12.4 Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane 
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních 
ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost 
a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení ze smlouvy, strany se zavazují v rámci smlouvy 
nahradit prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené 
ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv 
ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo 
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému 
ve smlouvě. 

12.5 Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti 
a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany. 

12.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech: 

o prodlení zhotovitele s předáním díla, které bude delší jak 30 dnů od sjednaného termínu 

plnění, 

o neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany zhotovitele trvající déle než 30 

dnů, 

o prodlení s odstraněním vad bránícím užívání díla v souladu s jeho účelem nebo jeho užívání 

ztíží dle čl. 6.3 smlouvy. 

12.7 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě: 

o prodlení objednatele s úhradou ceny přesahujícího 60 dnů. 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

13.2 V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními 
příslušných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku upravujícími 
smlouvu o dílo. 

13.3 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem 
nutné uveřejnit smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako 
s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím Registru smluv (smlouvy.gov.cz). Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel. 

13.4 Zhotovitel si je vědom, že je, v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly 
maximální součinnost a zároveň je povinen zavázat své subdodavatele, aby tito při provádění 
kontroly spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali při provádění kontroly maximální 
součinnost. 
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13.5 Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným je obecný soud objednatele. 

13.6 Součástí smlouvy je její příloha č. 1 - Kalkulace ceny díla a autorského dozoru ze dne 20. 9. 2021. 

13.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

V Brně dne V Brně dne 

prof. MUDr. 

Marek 

Svoboda, Ph.D. 

Digitálně podepsal prof. 
MUDr. Marek Svoboda, 
Ph.D. 
Datum: 2021.10.26 
13:38:43+02'00' 

Ing. arch. 

Vladislav 

Vrána 

Digitálně podepsal 

Ing. arch. Vladislav 

Vrána 

Datum: 2021.10.14 

08:17:39 +02'00' 

za objednatele  za zhotovitele  

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Ing. arch. Vladislav Vrána 

ředitel Masarykova onkologického ústavu jednatel  



  

Příloha č. 1 

Kalkulace ceny díla a autorského dozoru ze dne 20. 9. 2021 

 

PD 

hodinová 

sazba v Kč 

časová 

náročnost v 

hod. 

kalkulovaná 

cena v Kč 

D.1. Pozemní stavební objekty - SO 01, SO 02 

 

D.1.1 Architektonické a stavební řešení - stavební část   309 500 

Hlavní inženýr projektu 650 50 32 500 

Vedoucí projektant 550 100 55 000 

Projektant 500 400 200 000 

soupis prací s výkazem výměr, kontrolní rozpočet 550 40 22 000 

D.1.2. Stavebně konstrukční část 600 60 36 000 

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 500 40 20 000 
  

D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací 500 30 15 000 

D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky 600 130 78 000 

D.1.4.4 Zařízení pro vytápění staveb 500 50 25 000 

D.1.4.5 Zařízení pro chlazení staveb 500 70 35 000 

D.1.4.6 Zařízení pro měření a regulaci (MaR) 600 60 36 000 

Objektová integrace (BMS) 600 60 36 000 

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody 500 48 24 000 

D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky   50 000 

D.1.4.8.1 Strukturovaná kabeláž SK - trasy, kabeláž 500 20 10 000 

D.1.4.8.2 Elektrické zabezpečovací systémy EZS 500 20 10 000 

D.1.4.8.3 Elektrická požární signalizace 500 20 10 000 

D.1.4.8.4 Přístupový systém - ACCESS 500 10 5 000 

D.1.4.8.6 Místní rozhlas - MR 500 10 5 000 

D.1.4.8.7 Systém jednotného času 500 10 5 000 

D.1.4.8.8 Systém pacient sestra, tísňové volání* 500 10 5 000 

D.1.4.9 Rozvod medicinálních plynů 500 60 30 000 

D.1.4.10 Vnitřní vybavení (interiér) 500 40 20 000 
  

Vedlejší rozpočtové náklady (např. správní poplatky) | 1 10 000 
  

Projekční práce celkem 646 500 

  

Zpřesnění podkladů, výpočty, posudky,   23 500 

Zpřesnění podkladů, zaměření, 500 20 10 000 

Posouzení vnitřního a venkovního chráněného prostoru (hluková studie) 500 15 7 500 

Výpočty denního a umělého osvětlení 500 12 6 000 
  

Poskytování součinnosti při zadávání VZ 500 40 20 000 

Inžnýrské činnosti při zajištění SP 500 50 25 000 

Výkon AD minimální rozsah 500 120 60 000 

Celková kalkulovaná cena ( bez DPH)   
775 000 

*) Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 


