



684

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 0567/21 - NZ**

<b>Objednavatel:</b> <b>Ministerstvo zdravotnictví</b> <b>Odbor zdravotní péče</b> <b>Palackého nám. 4</b> <b>128 01 Praha 2</b>  Tel: + [redacted] 1 IČO: 00024341 Bankovní spojení: 000000-0002528001/0710 IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0252 8001	<b>Dodavatel:</b> <b>smart healthcare solutions, s.r.o.</b> <b>Vídeňská 561/16, 779 00 Olomouc</b>  Tel. [redacted] email: [redacted] IČO: 021 84 826 DIČ: CZ02184826 Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č.ú. 21848262/5500
---	--

Na základě rámcové smlouvy na vypracování „Studie proveditelnosti pro vybudování samostatného komplexního centra zaměřeného na prevenci, diagnostiku, léčbu a výzkum v onkologii – Český onkologický institut“, registrační číslo smlouvy zadavatele 0749/21 a na základě dodaného odhadu ceny a rozsahu prací k realizaci této dílčí zakázky u Vás objednáváme Dílčí dílo:

B. Detailní posouzení investiční akce ČOI pro každou zadanou lokalitu a doporučující závěr zpracovatele.

Detailní popis předmětu dílčího díla je přílohou objednávky „Odhad ceny a časového rozsahu prací pro uzavření Dílčí smlouvy“.

Výše přípustné ceny za 1 MD činí 2.480,00 Kč bez DPH, 21 % DPH činí 520,80 Kč, tj. 3000,80 Kč včetně 21 % DPH.

Dílčí dílo nesmí přesáhnout odhadovanou dotaci 217 MD, tedy předpokládanou celkovou výši ceny dílčího díla 538.160,00 Kč bez DPH, tj. 651.173,60 Kč včetně DPH.

Podklady pro provedení Dílčího díla jsou dodány samostatně a akceptací objednávky zhotovitel stvrzuje, že podklady byly předány a jsou dostatečné pro účely zpracování dílčího díla.

Předpokládaná doba předání Dílčího díla je 2 měsíce od akceptace objednávky, nejpozději však do 30.11.2021.





Objed

Schválil: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Podpis

Podpis, razítko:

Dne: 11-10-2021

Dne: 11-10-2021

Fakturu zašlete na adresu ministerstva, uveďte číslo objednávky a jméno objednatele.



**Studie proveditelnosti pro vybudování samostatného komplexního centra zaměřeného na prevenci, diagnostiku, léčbu a výzkum v onkologii - Český onkologický institut**

**Odhad ceny a časového rozsahu prací pro uzavření Dílčí smlouvy B  
(číslo 0567)**

**Rozsah Dílčího díla:**

**B. Detailní posouzení investiční akce ČOI pro každou zadanou lokalitu a doporučující závěr zpracovatele**

- připravenost lokality pro umístění projektu
- právní "red flag" report pro danou lokalitu,
- posouzení dostupnosti lokality z pohledu pacienta,
- technické a inženýrské posouzení projektu pro navrhovaný typ výstavby,
- posouzení pozemku v kontextu medicínského a technického zázemí potřebného pro provoz Institutu,
- posouzení pozemku v kontextu koncepce onkologické péče pro hl. m. Prahu.

Závěr – doporučení k výběr nejvhodnější pozemku pro Institut

pol.	jméno	pozice	předpokládaný počet MD
1		Vedoucí Projektu (VP) / Medicínský manažer	18,0
2		Zástupce vedoucího projektu / Finanční manažer (ZVP/FM)	18,0
3		Člen odborného týmu architekt	27,0
4		Analytik, administrativa	20,0
5		Analytik	10,0
6		Analytik, administrativa	20,0
7	I	Manažer nemocničních procesů	10,0
8		Manažer nemocničních procesů	20,0
9		Architekt, technický manažer	39,0
10	J	Právník	35,0
<b>Počet MD spolu</b>			<b>217,0</b>
<b>Jednotková cena bez DPH</b>			<b>2 480,00 Kč</b>
Jednotková cena s DPH			3 000,80 Kč
<b>Předpokládaná celková výše ceny Dílčího díla bez DPH</b>			<b>538 160,00 Kč</b>
Předpokládaná celková výše ceny Dílčího díla s DPH			651 173,60 Kč
Předpokládaná doba trvání provádění Dílčího díla			2 měsíce

Datum:

Podpis:



