



| | |
|-------------------|---------------------------|
| Registr. číslo | PŘÁVNÍ ODBOR 0864 / 21 |
|-------------------|---------------------------|

686

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 0569/21 - NZ

| | |
|---|--|
| Objednavatel: Ministerstvo zdravotnictví Odbor zdravotní péče Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Tel: [REDACTED] IČO: 00024341 Bankovní spojení: 000000-0002528001/0710 IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0252 8001 | Dodavatel: smart healthcare solutions, s.r.o. Vídeňská 561/16, 779 00 Olomouc Tel. [REDACTED] email: [REDACTED] IČO: 021 84 826 DIČ: CZ02184826 Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č.ú. 21848262/5500 |
|---|--|

Na základě rámcové smlouvy na vypracování „Studie proveditelnosti pro vybudování samostatného komplexního centra zaměřeného na prevenci, diagnostiku, léčbu a výzkum v onkologii – Český onkologický institut“, registrační číslo smlouvy zadavatele 0749/21 a na základě dodaného odhadu ceny a rozsahu prací k realizaci této dílčí zakázky u Vás objednáváme Dílčí dílo:

D. Projektová a personální analýza projektu výstavby ČOI.

Detailní popis předmětu dílčího díla je přílohou objednávky „Odhad ceny a časového rozsahu prací pro uzavření Dílčí smlouvy“.

Výše přípustné ceny za 1 MD činí 2.480,00 Kč bez DPH, 21 % DPH činí 520,80 Kč, tj. 3000,80 Kč včetně 21 % DPH.

Dílčí dílo nesmí přesáhnout odhadovanou dotaci 137 MD, tedy předpokládanou celkovou výši ceny dílčího díla 339.760,00 Kč bez DPH, tj. 411.109,60 Kč včetně DPH.

Podklady pro provedení Dílčího díla jsou dodány samostatně a akceptací objednávky zhotovitel stvrzuje, že podklady byly předány a jsou dostatečné pro účely zpracování dílčího díla.

Doba předání Dílčího díla je nejpozději do 30.11.2021.





| | | |
|---|------------|--|
| Objed | [redacted] | Schválil: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. |
| Podpi | [redacted] | Podpis, razítko: [redacted] |
| Dne: | 11-10-2021 | Dne: 11-10-2021 |
| Fakturu zašlete na adresu ministerstva, uveďte číslo objednávky a j | | |



**Studie proveditelnosti pro vybudování samostatného komplexního centra zaměřeného na
prevenci, diagnostiku, léčbu a výzkum v onkologii - Český onkologický institut**

**Odhad ceny a časového rozsahu prací pro uzavření Dílčí smlouvy D
(číslo 0569)**

Rozsah Dílčího díla:

D. Projektová a personální analýza projektu výstavby ČOI

- analýza potřebného personálního zabezpečení pro provoz Institutu v kontextu definovaného medicínského plánu,
 - analýza dostupnosti a efektivního využití onkologického zdravotnického personálu v hl.m. Praha a okolí,
 - zpracování, vyhodnocení a návrh možných rizik spojených s projektem,
 - analýza příležitosti, přidané hodnoty, slabých stránek a hrozeb pro projekt (SWOT analýzy),
 - zpracování detailního časového harmonogramu pro realizaci projektu Institutu včetně návrhu projektového řízení (členové týmu, kompetence, projektový management, správa a řešení problémů během projektu, reporting, atd)
- Závěr – doporučení

| pol. | jméno | pozice | předpokládaný počet MD |
|---|-------|---|------------------------|
| 1 | | Vedoucí Projektu (VP) / Medicínský manažer | 22,0 |
| 2 | | Zástupce vedoucího projektu / Finanční manažer (ZVP/FM) | 10,0 |
| 3 | | Člen odborného týmu architekt | 0,0 |
| 4 | | Analytik, administrativa | 15,0 |
| 5 | | Analytik | 12,0 |
| 6 | | Analytik, administrativa | 15,0 |
| 7 | | Manažer nemocničních procesů | 29,0 |
| 8 | | Manažer nemocničních procesů | 29,0 |
| 9 | | Architekt, technický manažer | 0,0 |
| 10 | | Právník | 5,0 |
| Počet MD spolu | | | 137,0 |
| Jednotková cena bez DPH | | | 2 480,00 Kč |
| Jednotková cena s DPH | | | 3 000,80 Kč |
| Předpokládaná celková výše ceny Dílčího díla bez DPH | | | 339 760,00 Kč |
| Předpokládaná celková výše ceny Dílčího díla s DPH | | | 411 109,60 Kč |
| Předpokládaná doba trvání provádění Dílčího díla | | | 3 měsíce |

Datum:

Podpis:



