



687

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 0570/21 - NZ

Objednavatel: Ministerstvo zdravotnictví Odbor zdravotní péče Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Tel: [REDACTED] IČO: 00024341 Bankovní spojení: 000000-0002528001/0710 IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0252 8001	Dodavatel: smart healthcare solutions, s.r.o. Vídeňská 561/16, 779 00 Olomouc Tel. [REDACTED] email: [REDACTED] IČO: 021 84 826 DIČ: CZ02184826 Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č.ú. 21848262/5500
---	--

Na základě rámcové smlouvy na vypracování „Studie proveditelnosti pro vybudování samostatného komplexního centra zaměřeného na prevenci, diagnostiku, léčbu a výzkum v onkologii – Český onkologický institut“, registrační číslo smlouvy zadavatele 0749/21 a na základě dodaného odhadu ceny a rozsahu prací k realizaci této dílčí zakázky u Vás objednááme Dílčí dílo:

E. Závěry a doporučení studie proveditelnosti.

Detailní popis předmětu dílčího díla je přílohou objednávky „Odhad ceny a časového rozsahu prací pro uzavření Dílčí smlouvy“.

Výše přípustné ceny za 1 MD činí 2.480,00 Kč bez DPH, 21 % DPH činí 520,80 Kč, tj. 3000,80 Kč včetně 21 % DPH.

Dílčí dílo nesmí přesáhnout odhadovanou dotaci 56 MD, tedy předpokládanou celkovou výši ceny dílčího díla 138.880,00 Kč bez DPH, tj. 168.044,80 Kč včetně DPH.

Podklady pro provedení Dílčího díla jsou dodány samostatně a akceptací objednávky zhotovitel stvrzuje, že podklady byly předány a jsou dostatečné pro účely zpracování dílčího díla.

Doba předání Dílčího díla je nejpozději do 30.11.2021.





Objednatel: [redacted]	Schválil: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
Podpis: [redacted]	Podpis, razítko: [redacted]
Dne: 14 -10- 2021	Dne: 14 -10- 2021
Fakturu zašlete na adresu ministerstva, uveďte číslo objednávky a jméno objednatele.	



Studie proveditelnosti pro vybudování samostatného komplexního centra zaměřeného na prevenci, diagnostiku, léčbu a výzkum v onkologii - Český onkologický institut

Odhad ceny a časového rozsahu prací pro uzavření Dílčí smlouvy E (číslo 0570)

Rozsah Dílčího díla:

E. Závěry a doporučení studie proveditelnosti

pol.	jméno	pozice	předpokládaný počet MD
1		Vedoucí Projektu (VP) / Medicínský manažer	2,0
2		Zástupce vedoucího projektu / Finanční manažer (ZVP/FM)	2,0
3		Člen odborného týmu architekt	8,0
4		Analytik, administrativa	7,0
5		Analytik	5,0
6		Analytik, administrativa	10,0
7		Manažer nemocničních procesů	6,0
8		Manažer nemocničních procesů	6,0
9		Architekt, technický manažer	5,0
10		Právník	5,0
Počet MD spolu			56,0
Jednotková cena bez DPH			2 480,00 Kč
Jednotková cena s DPH			3 000,80 Kč
Předpokládaná celková výše ceny Dílčího díla bez DPH			138 880,00 Kč
Předpokládaná celková výše ceny Dílčího díla s DPH			168 044,80 Kč
Předpokládaná doba trvání provádění Dílčího díla			3 měsíce

Datum:

Podpis:



