
Smlouva o dílo č. 21036/032 A
uzavřená dle § 2586 zákč. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znční

F'zdčjšich změn a doplňků, na provedení stavb¥

Článek l.

Smluvní strany

Zhotovitel:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 2487

Sídlo firmy: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: Petrem Suchým, předsedou představenstva

IČ: 60932171 DIČ: CZ60932171

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Město Humpolec
Zastoupené: Karlem Kratochvílem, starostou města

a Ing. Vlastimilem Bruknerem, místostarostou města
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
lČ 00248266 DIČ:CZ00248266

(dále jen objednatel)
Kontaktní osoba pro věci technické: Ing. František Kocman, vedoucí odboru ŽP a památkové péče, tel: 7773475 l l,

Článek 2.

Předmět díla

2.1. Předmětem díla je realizace díla - ,,Úprava plochy parkoviště parc.č.2109/27, Humpolec" dle stejnojmenné PD,
zprac. Ing. Martinem Liškou v prosinci 2020 a vzorkování nezávadnosti materiálů, skladebných vrstev odstraňované části
z pevnění a odvoz tohoto materiálu na mezideponii na pozemku ve vlastnictví objednatele, za účelem jejího dalšího použití
v souvislosti s opravou či údržbou pozemků ve vlastnictví objednatele, či jeho přímé rozhrnutí a uválcování na pozemcích ve
vlastnictví objednatele, a dle cenové nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, jako její přílohy,
včetně koordinace prací se státními orgány a správci ing. sítí.
2.2. Dílo bude mít tyto základní technické ukazatele jakosti:
Stavební práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací zprac. Ing. Martinem Liškou v prosinci 2020 pod
zak.č. 2041 a názvem PD ,.Úprava plochy parkoviště parc.č.2109/27, Humpolec", dle výkazu výměr. Rozsah prací je
stanoven projektovou dokumentací a rozpočtem (včetně jeho variant), na které byla zhotovitelem zpracována cenová
nabídka. Předmětem této smlouvy je i závazek objednatele shora uvedené dílo převzít, za předpokladu, že bude vyhovovat
účelu, k němuž má sloužit, to jest k zajištění řádného a nerušeného provozování objektu a za předpokladu, že bude splňovat
další podmínky v této smlouvě uvedené, zejmén& že bude provedeno bez vad a nedodělků.
2.3. Veškeré práce a dodávky uskutečněné nad rámec této smlouvy ( projektové dokumentace a rozpočtu) budou vedeny
jako vícepráce, odsouhlasené předem oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
2.4. Objednatel prohlašuje, že stavební povolení pro stavbu je vydáno a nabylo právní moci.

Článek 3.

Místo plnění

3.1. Místem plnění je zpevněná plocha parkoviště pozemková parc.č.2109/27 k.ú. Humpolec, a pozemky pro druhotné
využití štčrkodrti v majetku objednatele.

Článek 4.

Termin plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do 3 pracovních dnů po podpisu této smlouvy o dílo a dokončit ho
do 30.listopadu 2021 včetně rozvozu podkladních vrstev na nňstz v majetku objednatele, jejich rozprostření a zhutnění, či
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jejich předání na řízenou skládku odpadu k tomu určené v případě, že nebude možné užít do komunikací.
4.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo bez vad a nedodělků v rozsahu bodu 2.1 této smlouvy do 30.11.2021.
4.3. Případné změny projektu a jejich vliv na realizaci budou řešeny písemně dodatkem k této SoD. Odchylky od projektu,
které budou mít vliv na termín plnění, bude objednatel v dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním
deníku.

Článek 5.

Cena díla

l
,l

ľ

l
l

l
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5.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle §2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění provádějících předpisů MF cenu
za dílo jako cenu smluvní a pevnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy a předložené nabídky
ze 7.10.2021 ve výši nejvýše přípustné bez DPH: ·266.006,04 KČ (slovy: dvěstěšedesátšesttisícšestkorunčeských, čtyři
haléře), příslušné DPH ve výši 55.861,27,-KČ, cena celková nejvýše přípustná s DPH: 321.867,31 KČ (slovy:
třistadvacetjednaosmsetšedesátkorunčeských, třicétjedna haléřů)

Cena obsahuje veškeré náklady na kompletní provedení díla a bude garantována po celou dobu plnění díla. Variantně jsou
navrženy práce spojené s další manipulací se stávajícími skladebnými konstrukcemi. Na základě 'výsledků provedených a
odevzdaných vzorků skladebných konstrukcí odstraňovaných je řešením druhotné využití nebo skládkování. Fakturovány
budou skutečné náklady dle nabídky na základě provedených zjištění.
5.2. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na základě požadavku objednatele,
zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné písemné dohodě s objednatélem celkovou cenu díla na základě předložené cenové
specifikace v jednotkových cenách použitých v rozpočtu.
5.3. Objednatel prohlašuje, že pozemková parc.č. 2109/27 k.ú.Humpolec a parkoviště nejsou používány k ekonomické "
činnosti, a proto ve smyslu informace GFV a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude na případná poskytnutá plnění aplikován
režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH (stavební a montážní práce odpovídající číselnému kódu
klasifikace prodůkce CZ-CPA 41-43). Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle §92a odst.2 zákona o
DPH.

Článek 6.
Platební podmínky a fakturace

6.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
6.2. Mezi smluvními Stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, bude
objednatelem uhrazena poté, co bude dílo realizováno bez vad a nedodělků.

P

6.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktury, která bude zároveň obsahovat náležitosti daňových
dokladů. Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Kromě povinných
náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce ,,Úprava plochy parkoviště
parc.č.2109/27, Humpolec" .
G.4. Faktura vystavená zhotovitelem bude doložena zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a
odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného
materiálu a provedených prací za konkrétní období. položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje
celkový rozpočet.
6.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit
zhotoviteli k doplněňí. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data
doručení opravené faktury objednateli.
6.6. Doba splatnosti ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele se
mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení faktury.
6.7. výše fakturgvané částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou
odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací,
které vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do
výše max. 90% z celkové ceny díla. zbývajících 10%, které slouží jako zádržné (pozastávka), bude vyplaceno do 30 dnů po
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a qedodělků, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle
doručení tohoto dokladu doba splatnosti nastala později nebo do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady a
nedodělku.
6.8. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti ceny dílj- které slouží

Jjako zádržné (pozastávka) dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků
6. 9. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2: této smlouvy, který je účtem
vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z
přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední

.části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.
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) Článek 7.
Odpovědnost za vad'y

t

I

7.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití,
všeobecně závazným právním.předpisům, platným technickým normám uvedeným v PD, bezpečnostním a hygienickým
normám, příslušným normám CSN a ČSN ES a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li tyto povinnosti,
má dílo vady. -
°7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná okamžikem podpisu protokoju
o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků. Pokud u některých výrobků, materiálů a
komponentů poskytuje výrobce záruku delší, platí záruční doba poskytovaná výrobcem.
7.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Objednatel je povinen nästoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů od uplatnění
oprávněné reklamace objednatelem, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Těmín odstranění vad se
dohodne písemnou formou. Nedojde-li k dohodě, termín odstranění vad stanoví zhotovitel. Pokud tak zhotovitel vadu
v termínu neodstraní, je povi,nen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den, o který
zhotovitel nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad a to za každou vadu samostatně. Objednatel má i
přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.
7.4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém či stanoveném termínu nebo pokud nedojde k jiné dohodě o
termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty dle ČI. 8.1. této smlouvy, podle vlastního
uvážení pověřit provedením těchto prací třetí subjekt nebo jeho prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně
fůnkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení
faktury.
7.5. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo

jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno. "

Článek 8.
Smluvní pokuty

8.1. Za nesplněni termínu dle ČI. 4., 7.4. a ČI. 12.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtoCat zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z ceny díla vC. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
8.2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen zaplatit úrok z prodlení ve
výši 0.1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody a lze jej vymáhat samostatně.

l
l

l Článek 9.
NáhŕäďY škody

9.1. Zhotovitel ručí za veškeré škody způsobené v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitele a škodý, které
vzniknou jeho porušením kázně nebo z nedbalosti.
9.2. Uplatňováni náhrady škody bude řešeno dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

L

Článek 10.
Podmínky splnění díla

10.1. Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění,
jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými, technickými, hygienickými a
právními předpisy a normami (zejména ČSN a jinými uvedenými v PD a vydaných podmínkách pro realizaci stavby
dotčenými správními orgány) a dodavatelskou dokumentací. . Zhotovené dílo bude
splňovat účel daný touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodržení technických parametrů zařízení sjednaných touto
smlouvou a výrobcem dodávaného zařízení. -'
10.2. Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že předmět díla je připraven k předáni a převzetí, bez
vad a nedodělků. Oznáulení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 7 dnů před zabájením přejímacího
řízení zápisem do stavebního deníku. Z přejímacího řízení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který podepíší
obě smluvní strany. Protokol o předání a převzetí díla vystaví zhotovitel. jakýkoli zápis ve stavebním deníku nenahrazuje
předávací protokol. '
10.3. Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení díla specifikovaný v či. 2 smlouvy jeho provedením bez vad a nedodělků, a to
jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla dle ČI. 3, bodu 3.1. '
10.4. Nedokončené dílo nebude objednatelem převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak."

Článek 11. ,

Stavební deník

I

.
,11.1. Zhotovitel povede stayební deník, jak mu to ukládá vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího, nebo jeho zástupce bude do stavebního deníku zapisovat '
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všechny údaje, požadované ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Deník bude uložen na stavbě. Za objednatele
je oprávnčn do deníku zapisovat a do něj nahlížet investorský dozor. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat. Škrtat a dále ·
nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel
originál stavebního deníku investorovi.
11.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádČt průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát
příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díl& živol
nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden
zápis do stavebního deníku.

Článek 12.
Staveniště

12.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory stavéniště. Vymezení
a ohrazení je povinen zabezpečit zhotovitel v souladu s platnou legislativou pro zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízeních při stavebních pracích. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno
samostatným zápisem.
12.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště pro plynulý provoz zbylé plochy parkoviště mimo místo vymezené pro
provedení stavebních úprav.
12.3. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích Osob, vyjma poučených osob
užívajících objekt (referenti dotčeného stavebního úřadu, a údržby), pracovníků provádějících stavební dozor a dozor
zadavatele, a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle.
12.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré
nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady a vlastní zajištěnou skládku. Za
ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
12.5. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození.
12.6. Zhotovitel vyklidí staveniště včetně odpadů a stavebního materiálu nejpozději do 1.12.2021, pakliže se smluvní
strany předem nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel v daném termínu nevyklidí staveniště, je objednatel ' '
oprávněn stai'eniště vyklidit na náklady a odpovčdnost zhotovitele, v daném případě objednatel neručí za případné škody
s tímto spojené.

Článek 13.
Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí Škody

13.1. Nebezpečí škody na upravované věci přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku podpisu protokolu o předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami, bez ohledu na přechod vlastnictví. Vznikne-li
na díle nebo na jakékoli jeho části škodz ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele,
odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech ohledech do
bezvadného stavu. '

Článek 14.

Odstoupení od smloůvY

14.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel pĹekročil termín realizace předmětu díla
nebo jeho části o více jak 30 dnů.
14.2. Objednatel je oprávněn vyjma zákonných důvodů odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán
insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele či zhotovitel vstoupil do
likvidace.
14.3. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem má zhotovitel právo na úhradu všech prokazatelně vynaložených "
nákladu.
14.4. Pokud smluvní strana odstoupí od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení
od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od
smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
14.5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o
předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
14.6. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. ,
14.7. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení
povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je
objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady
vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou
být hrazeny objednatelem. ,
14.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokúty a na náhradu
škody.
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14.9. Do doby vyčísleni oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je
objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Článek 15.
Ostatní obchodní podmínk'y

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím či poptávkovým řízením
sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákpn
obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel
uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání, narušujícího hospodářskou
soutěž.
15.2. Objednatel si vyhrazuje právo výběru zařizovacích předmětů na základě předložených vzorků zhotovitelem, po
písemné dohodě s památkovým dozorem.
15.3. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby, či stavbu přerušit, nebo
zcela ukončit před jejím dokončením, nedohodou-li se zhotovitelem na nových platebních podmínkách.
15.4. Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích a závazných stanoviscích, vztahujících
se ke stavbě a technické podmínky dané zadávací dokumentací.
15.5. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace díla ochranu konstrukcí parkoviště proti poškození a znečištění.
15.6. Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku, hradí ze svých prostředků.
15.7. Technický dozor investora a zástupce investora jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v rozsahu:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami, zadávací dokumentací,
kvalitě odpovídající památkové obnově nemovité kulturní památky, a obecnými právními předpisy, upozorňovat zápisem do
stavebního deníku na zjištěné nedostatky.
15.8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy," celkového postupu stavby a postupu stavebních prací,
k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční kontrolní dny, a to v termínech
stanovených objednatelem. Zhotovitel zajistí účast oprávněné osoby na kontrolním dnu se zástupci technického dozoru
investoř& projektmtz zhotovitele, případně stavebního úřadu. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního
deníku min. 3 pracovní dny před jeho konáním. Z kontrolních dnů budou sepsány protokoly.
15.9. Neobsazeno
15.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla dle jeho uvážení, v každém případě vždy. kdy má být dílo při
dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemným zápisem ze stavebního
deníku vyzvat min. 3 pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního
deníku. Pokud se objednatel ani po řádné výzvě ve stavebním deníku ke kontrole nedostaví, hradí náklady spojené
s dodatečným odkrytím objednatel. To neplatí, pokud by po odkrytí byly zjištěny vady.

Článek 16.
vYšší moc

16.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.
16.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, vyskytnuvších se po uzavření smlouvy, které
jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatřeni, jako
jsou stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní pohromy, odmítnutí povolení vládou nebo
dalšími úřady takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožd'ují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran. Za vyšší
moc se nepovažují případná opatření vydaná v souvislosti s pandemií Covid-l9.
16.3. Strana na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků
těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při
předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.
16.4. Strana která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení písemně informovat druhou stranu o události, jejím začátku
a pravděpodobném trvání. Obdobně musí být sdělen okamžik ukončení události.
16.5. Strana zajišťující se vyšší mocí, je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.
16.6. Zpožděná nebo vadná dodávka subdodavatele nebude považována za působení vyšší moci, pokud na subdodavatele
nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v bodu 2 tohoto článku.
16.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla, případně
může objednatel od této smlouvy odstoupit.

Článek 17.
Závěrečná ustanovení

17.1. Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově očíslovaným dodatkem této
smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.
17.2. V ostatním vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
17.3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a
zavedené praxe stran, ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí, ust. § 564 věty za středníkem
týkající se sjednané právní formy právního jednání, ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď' s dodatkem
nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky a ust. § 1895 až 1900
občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.
17.4. Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
17.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž dvč vyhotovení obdržel
objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
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17.6. Tato smlouva nabyla platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
17.7. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv.
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat
dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.8. Smlouvu lze měnit pouze na základě očíslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami (znčni
tohoto článku může být i částečně pozměněno).

V Havlíčkově Brodě dne 25.10.2021

Za zhotovitele:

předseda představenstva

V Humpolci dne 25.10.2021

za objedna e:

Karel Kratochvíl
starosta města

Ing. Vlastimi Kneř
místostarosta města
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,'ITULACE STAVBY
202101

t: Úprava plochy parkoviště parc.č. 2109-27

'O:

/'davate1:

' Ĺhotovite1:
l'

,l ProjeŔtant:

.' Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2021

1¢:
DIČ: .

1¢:
DIČ:

Q
lC:
DIČ:

lČ:
DIČ: .,

Poznámka:
i

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základni 21,00%

snížená 15,00%

)Cena s DPH

266 006,04

Základ daně ' výše daně
266 006,04 55 861,27

0,00 0,00

V CZK 321 867,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ' Razítko

,
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202101

Stavba: Úprava plochy parkoviště parc.č. 2109-27

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód Popis

W

Náklady z rozpočtů

01 Komunikace

Datum:

projektant:
Zpracovatel:

V

. .

.

.

23. 9. 2021

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] ' ,
i

Ĺ'\, '
266 006,04 321 867,31 ""

266 006,04 321 8(37,31

..

. ...

L
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,ŔYCĹ LIST SOUPISU PRACÍ
Ĺ'lavba:

. Úprava plochy parkoviště parc.č. 2109-27
objekt:

' 01 - Komunikace

KSO:
Místo:

,l' Zadavatel:

r
Zhotovitel:

,' Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 266 006,04

snížená 0,00

lCena s DPH v

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2021

lC: ,
DIČ:

lČ:
DIČ: "

..lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

CZK

266 006,04'

výše daně
55 861,3

0,0

321 867,3

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko . Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úprava plochy parkoviště parc.č. 2109-27
objekt:

01 - Komunikace

M isto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

.Y

Ĺ

. \, ,

Datum: 23. 9. 2021 . ·. '

projektant:
Zpracovatel:

O

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

91 - Dop!ňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť' a ploch

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízeni staveniSté
VRN4 - Inženýrská činnost

266 006,04

250 506,04

110 452,35
0,00

15111,00
23 256,00
65 902,12

35 784,57
1'5·,500,00

5 500,00

5 000,00

5 000,00
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PIS PRACÍ

a:
Úprava plochy parkoviště parc.č 2109-27

:kt:
01 - Komunikace

isto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem bez DPH

Datum: 23. 9. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ

D HSV

D 1

1 K 113107163

2 K 113154124

3 K 113202111

4 K 171151103

5 M 10364100

6 K 181111131

7 K 181351003

8 M 10364101

9 K 181411131

10 M 00572410

D 5
11 K 599141111

D 9
12 K 919123111

13 K 919731123

14 K 919735114

D 91
15 K 914111111

16 K 914511112

17 K 915111116

18 K 915131116

19 K 915611111
20 K 915621111

21 K 966006132

22 K 966006211

23 K 966007111

24 K 966007113

D 997
25 K 997221551

26 K 997221559

27 K 997221611

28 K 997221861

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti přes 200
do 300 mm strojně pI přes 50 do 200 m2 m2
Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh š přes 0,5 do
1 m pI do 500 m2 bez překážek v trase (bouráni " m2
odvoz do HB+oředrceni)
Vytrháni obrub krajníku obrubníku stojatých m
Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypu
zhutněnYch stroině m3
zemina pro terénni úpravy - tříděná t
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až
4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do m2
1:5
Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200 mm pI do 100 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 stroině m2
zemina pro terénni úpravy - ornice t
Založeni parkového trávniku výsevem pI do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5 m2
osivo směs travní parková kg

Komunikace pozemní
Vyplněni spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

321867,3084 266 006,04

250 506,04

110 452,35

135,000 129,00 17 415,00

135,000 271,00 36 585,00

69,000 59,90 4 133,10

33,750 119,00 4 016.25

67.500 226,00 15 255,00

135,000 47,10 6 358,50

20.250 76,00 1 539,00

40,500 548,00 22 194,00

135,000 19,50 2 632,50

2.700 120,00 324,00

0,00
69,000 0,00 0,00

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Těsněni spár provizorním těsnicím proňlem m 69,000
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného
ti ořes 100 do 200 mm m 69,000
Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200
mm m 69,000

Dop|ňujicí konstrukce a práce pozemních komunikaci, letišť' a ploch
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 kus 2,000
obiimkami na slouoek nebo konzolu
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s kus 1,000
betonovYm základem a oatkou
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry souvislé š 125
mm retroreflexní žlutá barva m 50,000
Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce,

. . m2 4,000šipkv. svmbolv retroref1exni žlutá barva
Předznačeni vodorovného liniového značeni m 50,000
Předznačeni vodorovného plošného značeni m2 4,000
Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se kus 1.000
sloupkv s betonovÝmi oatkami
Odstraněni svislých dopravních značek ze s|oupup kus 2,000
sloupku nebo konzol
Odstraněni vodorovného značeni frézováním barvy z m 50.000
čárv š do 125 mm
Odstraněni vodorovného značeni frézováním barvy z m2 4,000
Diochv

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km t 104,685
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
svpkYch materiálů t 942,165
Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou t 104,685
dooravu
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 14,235
01 01

15111,00
0,00 0,00

54,00 3 726,00

165,00 11 385,00

23 256,00
350,00 700,00

1 190,00 1 190,00

68,00 3 400,00

1 200,00 4 800,00

149,00 7 450,00
29,00 116,00

650,00 650,00

150,00 300,00

65,00 3 250,00

350,00 1 400,00

65 902,12
69,00 7 223,27

9,63 9 073,05

165,00 17 273,03

162,00 2 306,07
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PČ Typ Kód

29 K 997221873

30 K 997221875

D 998

31. K 998225111

36 K 998225112

37 K 998225113

D VRN

D VRN1
32 K 012103000
33 K 013254000

D VRN3
34 K 034303000

D VRN4
35 K 043002000

Popis MJ

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z t
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun a uloženi podkladních štěrků v případě, že není
možné ukládat materiál do komunikaci. ( v případě, že kpl
budou ŠD v oořádku. ooložka nebude účtována)
Rozprostřeni na lesní cestě - vC. dopravy válce a kpl
přehutněni

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou kpl
Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl

Zařízeni staveniště
Dopravní značeni na staveništi kpl

Inženýrská činnost
Zkoušky a ostatní měřeni kpl

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59,400 253,00

29,700 505,00

35 784,57

108.414 98,00 10 624.57

1,000 15 160,00 15 160,00

1,000 10 000,00 10 000.00

15 500,00

5 500,00
1,000 4 000,00 4 000,00
1,000 1 500.00 1 500.00

5 000.00
1.000 5 000.00 5 000,00

5 000,00
1.000 5 000.00 5 000.00
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