

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v nákladové ceně

Název stavby:	<b>STL plynovodní přípojka IPe d 40, Černovice - objekt prádelny</b>	Objednatel:	Centrum sociálních služeb Domažlice	IČ/DIČ:	75007754
Druh stavby:	STL	Projektant:	Ing. Pavel Zimák	IČ/DIČ:	67086179
Lokalita:	Černovice	Zhotovitel:	VEToP spol s r.o.	IČ/DIČ:	48363383/CZ48363383
Začátek výstavby:	20.09.2021	Konec výstavby:	21.09.2021	Položek:	39
JKSO:	811	Zpracoval:	Roman Dvořák	Datum:	21.10.2021

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Dopravní značení	0,00			0,00
Zvláštní užívání kom	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	3 500,00			3 500,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>3 500,00</b>

<b>Celkem VRN</b>	<b>3 500,00</b>
-------------------	-----------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Dopravní značení, zajištění výkopů	500,00			500,00
Výkopové povolení	0,00			0,00
Zvláštní užívání komunikace	0,00			0,00
Zkouška hutnění	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>500,00</b>