

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany**město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: MATEX HK s. r. o.

IČ: 259 68 807

Sídlo: Kladská 181, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 18080

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 27-2035340207/0100

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky**„Rekonstrukce sociálních zařízení v 3. ZŠ Poděbradova ul., Jičín – 2. NP“****Článek I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany tuto smlouvu o dílo uzavírají v návaznosti na výsledek výběrového řízení zakázky malého rozsahu na veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v 3. ZŠ Poděbradova ul., Jičín – 2.NP“. V rámci výše uvedeného řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako vítězná a byla zhotoviteli přidělena.
2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit, dokončené dílo převzít a zhotoviteli za řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek II. Předmět díla

1. Předmětem díla „Rekonstrukce sociálních zařízení v 3. ZŠ Poděbradova ul., Jičín“ je rekonstrukce sociálních zařízení ve 2. NP na 3. ZŠ v Jičíně.
2. Dílo bude provedeno včetně změn požadovaných objednatelem, při respektování pokynů objednatele a to v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací „Rekonstrukce sociálních zařízení v 3. ZŠ Poděbradova ul., Jičín – tři podlaží“ vypracovanou Ing. Františkem Novotným (3/2015) a souvisejících vyjádření dotčených orgánů státní správy a nebo samosprávy.
3. Předmětem plnění je výměna části oken v knihovně v Jičíně, která zahrnuje zejména:
 - vybudování zařízení staveniště
 - provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací,
 - obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - vedení stavebního deníku
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek
 - dodržování zásad BOZP (případně spolupráce s koordinátorem BOZP)
 - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky, jejich prokázání včetně příslušných zkoušek
 - zaškolení pracovníků zadavatele
 - odzkoušení a zajištění provedení záručních zkoušek včetně protokolů, povolení a podobně
 - dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu
 - poskytnutí záruk na celé dílo
 - odstraňování vad v záruční době
4. Technická kritéria pro dodávku:
 - zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci,
 - zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí,
 - použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Pracovní doba na stavbě

Zadavatel stanovuje, že pracovní doba je časově omezená a to:

všední dny od 7:00 do 18:00

dny pracovního volna (SO), dny pracovního klidu (Ne) a svátky není dovoleno provádět žádné hlučné a prašné práce,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě, v souladu se zadávacími podmínkami, zejména v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s příslušnými právními předpisy.

6. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
7. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
8. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
9. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

Článek III.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 04.02.2016 předložená v rámci výběrového řízení nazvaného „Rekonstrukce sociálních zařízení v 3. ZŠ Poděbradova ul., Jičín – 2.NP“
2. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy jsou:
 - a) Projektová dokumentace díla
 - b) Pojistná smlouva
3. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 - položkové rozpočty, včetně jednotkových cen
 - b) Příloha č. 2 - harmonogram provádění prací

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli dílo závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele po podpisu smlouvy o dílo, jakmile to klimatické podmínky na území města Jičína dovolí a to na základě výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění díla do 5 dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

<u>Zahájení doby plnění:</u>	1. 7. 2016
<u>Ukončení doby plnění:</u>	nejpozději do 15. 8. 2016

3. Místo plnění: Poděbradova 18, Jičín, kraj Královéhradecký.

4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění stavby, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržená délka provedení prací zůstává nezměněna.
5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v článku III. bod 3. b) této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejícího z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy jsou reálně splnitelné.
6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle občanského zákoníku.

Článek V.

Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, oplocení stavby, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady na projekční práce, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, DIO, osvětlení a zřízení billboardů, desek, zajištění a provádění zkoušek apod.) a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí :

Cena bez DPH : **421.515,00 Kč**
(slovy: čtyřistadvacetjednatísícpětsetpatnáctkorunčeských)
DPH : **88.518,00 Kč**
(slovy: osmdesátosmtisícipětsetosmnáctkorunčeských)
CELKEM včetně DPH : **510.033,00 Kč**
(slovy: pětsetdesettisícetřicettřikorunčeských)
3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Smluvní strany sjednávají, že změna okolností dle ust. § 1764 a násl. občanského zákoníku nebude mít vliv na práva a povinnosti sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota „méněprací“ tj. změna rozsahu díla bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele).
6. Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto

vícepráci vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele). V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou smluvních stran. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho subdodavatelů) vznikly.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur, jejichž přílohami budou vždy zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, potvrzené oprávněným zástupcem zadavatele. V případě neodsouhlasení faktury, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování do 5ti pracovních dnů ode dne jejího doručení.
2. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.
3. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený zástupcem objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v případě této zakázky nedojde k uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. Daňové doklady budou opatřeny názvem díla „Rekonstrukce sociálních zařízení v 3. ZŠ Poděbradova ul., Jičín – 2.NP“ a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (např. zákon o DPH). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
8. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH odvede (zaplatí) příslušnému správci daně příslušnou daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů, která bude připočtena k úhradě za cenu díla.

9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není v souladu se zákonem o DPH považován za nespolehlivého plátce, a že číslo účtu sloužící k úhradě za zdanitelné plnění je zveřejněno správcem daně jako účet využívaný pro ekonomickou činnost.
10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle bodu 10 tohoto článku a neodvede příslušnou DPH či její část v souvislosti s touto smlouvou příslušnému správci daně, a zhotovitel bude považován v souladu se zákonem o DPH za nespolehlivého plátce DPH a číslo účtu sloužící k úhradě úplaty za zdanitelné plnění nebude zveřejněno správcem daně jako účet využívaný pro ekonomickou činnost, vznikne objednateli za podmínek stanovených zákonem o DPH z titulu zákonného ručení na základě výzvy příslušného správce daně povinnost příslušnou DPH či její část v souvislosti s touto Smlouvou odvést, a objednatel příslušnou DPH či její část příslušnému správci daně odvede (zaplatí).
11. Zhotovitel se zavazuje, neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) po obdržení písemného oznámení objednatele, jehož přílohou bude doklad prokazující odvedení příslušné DPH či její části příslušnému správci daně v souvislosti s touto smlouvou, uhradit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy příslušnou DPH či její část, kterou za zhotovitele objednatel odvedl příslušnému správci daně.

Článek VII.

Práva povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž svolávání je povinností zhotovitele po dohodě s objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Záznam o konání kontrolních dnů se zaznamená do stavebního deníku. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dní. Smluvní strany mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
2. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
3. Objednatel (příp. jeho technický dozor) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
5. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez

písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
8. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
9. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
10. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle bodu 8. tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
11. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je povinen na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědností za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
12. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla, jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
13. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem včetně konečného geodetického zaměření stavby, odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla.

Článek VIII.

Stavební deník, staveniště

1. Zhotovitel je povinen vést ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.

2. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
3. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
4. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
5. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, je zhotovitel povinen průběžně zapisovat do stavebního deníku.
6. Provádění díla bude kontrolovat technický dozor objednatele, který má právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě závažných důvodů je oprávněn vydat i pokyn k přerušení provádění díla. Nesouhlasí-li TDI s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námitky nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
7. Zhotovitel je povinen dle požadavku objednatele přizvat jeho TDI před tím, než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s článkem IV. bod 2. této smlouvy, přičemž o předání bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a zodpovídá za jeho správnost.
9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a prostranství, případně k rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky elektrickou dopravní signalizací podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla. Objednatel se zavazuje k tomuto účelu na požádání vystavit zhotoviteli plnou moc a poskytnout potřebnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci

objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

12. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá dílo s výhradou nebo bez výhrad.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
3. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu Zápisu o předání a převzetí objednatelem.
4. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
5. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího bodu.
6. Dílo se považuje za řádně provedené a závazek založený touto smlouvou za splněný pouze v případě bezvadného plnění. Pouze na takové provedení díla se váže povinnost objednatele převzít dílo a zaplatit jeho cenu. Je právem objednatele převzít dílo, které bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, byť samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, nikoliv však jeho povinností, tím není dotčeno ust. § 2628 občanského zákoníku.
7. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

8. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
9. Do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
10. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby a použitých materiálů a výrobků, zejména záruční listy, revizní zprávy, atesty, protokoly zkušební a revizní zkoušky, které je povinen dle platných norem ČR a nařízení obstarat při provádění stavebních prací.
11. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

Článek X.

Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
 - a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
2. Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
3. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
4. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

5. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
7. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví subdodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkových nákladů díla.
8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
9. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

Článek XI. **Záruka za jakost**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak obvyklé vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
2. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato.
3. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10ti dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ve lhůtě 2 dnů, ode dne kdy mu byla doručena reklamace objednatele a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

4. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve sjednaných lhůtách, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

Článek XII.

Smluvní pokuty

V případě nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo požadovat na straně povinné tyto smluvní pokuty:

1. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) pro případ prodlení zhotovitele s termíny dle čl. IV. bod 2. ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den
 - b) pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště zhotovitelem ve výši 500,- Kč za každý i započatý den
 - c) pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělkami, ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění
 - d) pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění
 - e) pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržovat pojistnou smlouvu v platnosti ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení
 - f) v případě porušení povinnosti zhotovitele odvést příslušnou DPH či její část dle článku VI. bod 10. - 13. této smlouvy výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení
2. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu:
 - a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení
 - b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě ve výši 500,- Kč.
3. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
4. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

5. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušování prací na více jak 10 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku VII. bod 3. této smlouvy (nekvalifikace pracovníků);
 - d) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou, jestliže byl zhotovitel na toto porušení upozorněn.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující částku 300.000,- Kč po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. XI. této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. XII. této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho

ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto bodu smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek XIV.

Další ujednání

1. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**subdodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s podmínkami veřejné zakázky. Při provádění díla subdodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
2. Zhotovitel se zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze subdodavatelů provede pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. „Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném Smlouvy vedeném městem Jičín. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna (u fyzických osob podnikatelů včetně osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení) na oficiálních webových stránkách města Jičína na síti Internet (www.mujiicin.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.“

Článek XV.


Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.
2. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č. 47 ze dne 2. 3. 2016.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 8.3. 2016

Město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta



V Hradci Králové dne 14.3.2016

MATEX HK
Kladská 181 S.R.O. ⑦
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

MATEX HK s. r. o.
Martin Žítek
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Souhrnný rozpočet	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce sociálních zařízení 3.ZS	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : MATEX HK s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	36 218	
Z	Montáž celkem	11 675	
R	HSV celkem	54 940	
N	PSV celkem	314 682	
	ZRN celkem	417 515	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	417 515	Ostatní VRN 4 000
	ZRN+VRN+HZS	421 515	VRN celkem 4 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jiří Jirásek	Jméno : <i>J. Jirásek</i>	Jméno :
Datum : 04.02.16	Datum : <i>4.2.2016</i>	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	421 515,00 Kč
DPH	21 % činí :	88 518,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		510 033,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce sociálních zařízení 3.ZS
Objekt :	Rekapitulace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Stavební část	0	0	0	0	0
0 HSV	43 875	0	0	0	0
0 PSV	0	184 659	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 ZTI	0	0	0	0	0
0 HSV	11 065	0	0	0	0
0 PSV	0	130 023	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 Elektroinstalace	0	0	0	0	0
0 Materiál	0	0	28 489	0	0
0 Montáže	0	0	0	7 179	0
0 Rozvaděče	0	0	7 729	0	0
0 Demontáže	0	0	0	4 496	0
0 0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	54 940	314 682	36 218	11 675	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	4 000,00
CELKEM VRN				4 000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Stavební část 2.NP-dívky	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce sociálních zařízení 3.ZŠ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : MATEX HK s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	21 963	
N	PSV celkem	93 100	
ZRN	celkem	115 062	
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		115 062	Ostatní VRN 2 000
ZRN+VRN+HZS		117 062	VRN celkem 2 000
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jiří Jirásek	Jméno : <i>JIRÁSEK</i>		Jméno :
Datum :	Datum : <i>4.2.2016</i>		Datum :
04.02.16	Podpis:		Podpis :
	 MATEX HK s.r.o. ⑦ Kladská 181 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO 25968807 DIČ CZ25968807		
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		117 062,26 Kč
DPH	21 % činí :		24 583,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		141 645,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce sociálních zařízení 3.ZŠ
Objekt :	2.NP-dívky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 685	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů, omítky	1 140	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	10 781	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	1 968	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	948	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	401	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	3 514	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	526	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	47 167	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	3 675	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	13 498	0	0	0
781	Obklady keramické	0	24 451	0	0	0
784	Malby	0	4 309	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	21 963	93 100	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	2 000,00
CELKEM VRN				2 000

Položkový rozpočet

Rekonstrukce sociálních zařízení 3.ZS 2.NP-dívky											
Stavba : Objekt :											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
Díl: 3	346 24-4314.R00	Svislé a kompletní konstrukce	m2	5,00	537,00	2 685,00	0,08732	0,43660			
	Celkem za	Obezdivky WC z desek Ytong tl. 125 mm				2 685,00		0,43660			
Díl: 60	602 01-6193.R00	Úpravy povrchů, omítky	m2	57,00	20,00	1 140,00	0,00032	0,01824			
	Celkem za	Penetrace stropů a stěn pod štuk				1 140,00		0,01824			
Díl: 61	611 42-1331.R00	Úpravy povrchů vnitřní	m2	17,60	97,70	1 719,52	0,01888	0,33229			
	612 42-1331.R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	39,30	84,90	3 336,57	0,01694	0,66574			
	612 40-3388.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m	22,00	30,40	668,80	0,03713	0,81686			
	611 47-1413.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m2	17,60	97,70	1 719,52	0,00791	0,13922			
	612 47-1413.R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	39,30	84,90	3 336,57	0,00658	0,25859			
	Celkem za	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.				10 780,98		2,21270			
Díl: 64	642 94-4121.RU	Výplně otvorů	kus	2,00	984,00	1 968,00	0,06401	0,12802			
	Celkem za	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm				1 968,00		0,12802			
Díl: 94	941 95-5003.R00	Lešení a stavební výtahy	m2	15,00	63,20	948,00	0,00592	0,08880			
	Celkem za	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m				948,00		0,08880			
Díl: 96	968 06-1125.R00	Bourání konstrukcí	kus	2,00	33,40	66,80					
	968 07-2455.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	m2	2,00	167,00	334,00	0,00117	0,00234	-0,07600	-0,15200	
	Celkem za	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2				400,80		0,00234		-0,15200	
Díl: 97	978 05-9531.R00	Prorážení otvorů	m2	22,40	84,90	1 901,76					
	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2-soklik	m2	3,20	52,80	168,96			-0,06800	-0,21760	
		Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2									
17	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,74	167,00	290,71					
18	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,40	18,70	325,38					
19	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,74	282,00	490,68					
20	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,70	10,70	93,09					
21	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,74	140,00	243,60					
	Celkem za					3 514,18				-1,74080	
Díl: 99	998 01-1002.R00	Staveništní přesun hmot	t	2,67	197,00	525,60					
	Celkem za	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m				525,60					
		99 Staveništní přesun hmot				525,60					

Díl:		Konstrukce truhlářské							
23	766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00	450,00	900,00			
24	766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m - specifikace	kus	2,00	2 050,00	4 100,00			
25	766 11-1110.R00	Stěny nekomplet. plíné hladké, dřevotř., H do 2,75 m	m2	16,35	296,00	4 839,60	0,00020	0,00327	
26	766 11-1110.R00	Stěny nekomplet. plíné hladké, dřevotř., H do 2,75 m - specifikace	m2	16,35	2 283,00	37 327,05	0,00020	0,00327	
Celkem za	766 Konstrukce truhlářské					47 166,65		0,00654	
Díl:		Konstrukce zámečnické							-0,25000 -0,25000
27	767 99-6803.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg příčky WC 15 m2 x 15,6kg/m2	kg	250,00	14,70	3 675,00	0,00005	0,01250	-0,00100
Celkem za	767 Konstrukce zámečnické					3 675,00		0,01250	-0,00100
Díl:		Podlahy z dlaždic a obklady							
28	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	17,70	116,00	2 053,20	0,00021	0,00372	
29	771 57-5109.RUJ	Montáž podlah keram., hladké, tmel. 30x30 cm Prince Color Z 301 CL Profi (lep), FM-SX(spár) BASF	m2	17,70	284,00	5 026,80	0,00672	0,11894	
30	771 57-9790.R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	17,70	26,80	474,36			
31	597-64210	Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	20,00	288,00	5 760,00	0,01920	0,38400	
32	998 77-1102.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,51	362,00	183,41			
Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady					13 497,77		0,50666	
Díl:		Obklady keramické							
33	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	39,00	20,00	780,00	0,00021	0,00819	
34	781 41-5016.R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel. nad 20x25 cm	m2	39,00	272,00	10 608,00	0,00445	0,17355	
35	597-81561	Obklad porovinový 25x30 - specifikace	m2	44,00	289,00	12 716,00	0,01760	0,77440	
36	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,96	363,00	347,08			
Celkem za	781 Obklady keramické					24 451,08		0,95614	
Díl:		Malby							
37	784 40-2802.R00	Odstranění malby oskrábáním v místnosti H do 5 m	m2	57,00	18,20	1 037,40			
38	784 40-3802.R00	Odsunutí maleb omýtim v místnosti H do 5 m	m2	57,00	10,40	592,80			
39	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	57,00	10,50	598,50	0,00007	0,00399	
40	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	57,00	36,50	2 080,50	0,00015	0,00855	
Celkem za	784 Malby					4 309,20		0,01254	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Stavební část 2.NP-chlapci	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce sociálních zařízení 3.ZS	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : MATEX HK s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	21 912	
N	PSV celkem	91 549	
	ZRN celkem	113 461	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	113 461	Ostatní VRN 2 000
	ZRN+VRN+HZS	115 461	VRN celkem 2 000
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jiří Jirásek		Jméno : JIRÁSEK	
Datum : 04.02.16		Datum : 4.2.2016	
		Podpis :	
			
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
Základ pro DPH		0 % činí :	
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	115 460,51 Kč
DPH		21 % činí :	24 247,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		139 708,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce sociálních zařízení 3.ZS
Objekt :	2.NP-chlapci

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 685	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů, omítky	1 140	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	10 738	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	1 964	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	948	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	401	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	3 510	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	526	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	45 616	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	3 675	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	13 498	0	0	0
781	Obklady keramické	0	24 451	0	0	0
784	Malby	0	4 309	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	21 912	91 549	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	2 000,00
CELKEM VRN				2 000

Položkový rozpočet

Slavba :	Rekonstrukce sociálních zařízení 3.ZS
Objekt :	2.NP-chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 3	346 24-4314.R00	Svislé a kompletní konstrukce								
1	346 24-4314.R00	Obezdivky WC z desek Ytong tl. 125 mm	m2	5,00	537,00	2 685,00	0,08732	0,43660		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				2 685,00		0,43660		
Díl: 60	602 01-6193.R00	Úpravy povrchů, omítky								
2	602 01-6193.R00	Penetrace stropů a stěn pod štuk	m2	57,00	20,00	1 140,00	0,00032	0,01824		
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				1 140,00		0,01824		
Díl: 61	611 42-1331.R00	Úpravy povrchů vnitřní								
3	611 42-1331.R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	17,60	97,60	1 717,76	0,01888	0,33229		
4	612 42-1331.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	39,30	84,00	3 301,20	0,01694	0,66574		
5	612 40-3388.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	22,00	30,40	668,80	0,03713	0,81686		
6	611 47-1413.R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	17,60	97,60	1 717,76	0,00791	0,13922		
7	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	39,30	84,80	3 332,64	0,00658	0,25859		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				10 738,16		2,21270		
Díl: 64	642 94-4121.R00	Výplně otvorů								
8	642 94-4121.R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně	kus	2,00	982,00	1 964,00	0,06401	0,12802		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 964,00		0,12802		
Díl: 94	941 95-5003.R00	Lešení a stavební výtahy								
9	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	15,00	63,20	948,00	0,00592	0,08880		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				948,00		0,08880		
Díl: 96	968 06-1125.R00	Bourání konstrukcí								
10	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	34,30	68,60				
11	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	166,00	332,00	0,00117	0,00234	-0,07600	-0,15200
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				400,60		0,00234		-0,15200
Díl: 97	978 05-9531.R00	Prorážení otvorů								
12	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2-soklík	m2	22,40	84,80	1 899,52				
13	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	3,20	52,80	168,96			-0,06800	-0,21760
17	979 08-2111.R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	1,74	167,00	290,71				
18	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,40	18,60	323,64				
19	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,74	282,00	490,68				
20	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,70	10,70	93,09				
21	979 99-9999.R00	Poplatek za skladu 10 % příměsí	t	1,74	140,00	243,60				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 510,20				-1,74080
Díl: 99	998 01-1002.R00	Staveništní přesun hmot								
22	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,67	197,00	525,60				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				525,60				

Díl: 766	Konstrukce truhlářské									
23	766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00	450,00	900,00				
24	766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m - specifikace	kus	2,00	2 050,00	4 100,00			0,00314	
25	766 11-1110.R00	Stěny nekomplet. plně hladké, dřevotř., H do 2,75 m	m2	15,70	304,00	4 772,80		0,00020		
26	766 11-1110.R00	Stěny nekomplet. plně hladké, dřevotř., H do 2,75 m - specifikace	m2	15,70	2 283,00	35 843,10		0,00020	0,00314	
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				45 615,90			0,00628	
Díl: 767	Konstrukce zámečnické									
27	767 99-6803.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg příčky WC 15 m2 x 15,6kg/m2	kg	250,00	14,70	3 675,00		0,00005	0,01250	-0,00100
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				3 675,00			0,01250	-0,25000
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady									
28	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	17,70	116,00	2 053,20		0,00021	0,00372	
29	771 57-5109.R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel. 30x30 cm Prince Color Z 301 CL Profi (lep).FM-SX(spár) BASF	m2	17,70	284,00	5 026,80		0,00672	0,11894	
30	771 57-9790.R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	17,70	26,80	474,36				
31	597-64210	Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	20,00	288,00	5 760,00		0,01920	0,38400	
32	998 77-1102.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,51	362,00	183,41				
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				13 497,77			0,50666	
Díl: 781	Obklady keramické									
33	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	39,00	20,00	780,00		0,00021	0,00819	
34	781 41-5016.R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel. nad 20x25 cm	m2	39,00	272,00	10 608,00		0,00445	0,17355	
35	597-81561	Obklad porovinový 25x30 - specifikace	m2	44,00	289,00	12 716,00		0,01760	0,77440	
36	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,96	363,00	347,08				
	Celkem za	781 Obklady keramické				24 451,08			0,95614	
Díl: 784	Malby									
37	784 40-2802.R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	57,00	18,20	1 037,40				
38	784 40-3802.R00	Odstanění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	57,00	10,40	592,80				
39	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	57,00	10,50	598,50		0,00007	0,00399	
40	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	57,00	36,50	2 080,50		0,00015	0,00855	
	Celkem za	784 Malby				4 309,20			0,01254	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Zdravotní technika - 2.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Budova 3.ZS		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
99110-15	Budova 3.ZS Jičín, Poděbradova č.p.18		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Křivský		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Křivský			
Objednatel	Město Jičín			
Dodavatel	MATEX HK s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	11 065	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	130 023	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	141 088		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	141 088	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	141 088	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jiří Jirásek	Jméno :	J. J. 2016	Jméno :	
Datum :	4.2.2016	Datum :	4.2.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				141 088 Kč
DPH	21,0 %				29 629 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					170 717 Kč

Poznámka :

Stavba :	99110-15 Budova 3.ZŠ Jičín, Poděbradova č.p.18	Rozpočet : 02
Objekt :	01 Budova 3.ZŠ	Zdravotní technika - 2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	3 510	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	664	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 295	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	424	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	10 480	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	19 940	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	95 636	0	0	0
734 Armatury	0	1 312	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	1 123	0	0	0
783 Nátěry	0	1 531	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 172	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 065	130 023	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			141 088	0
Kompletační činnost (IČD)			141 088	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	99110-15 Budova 3.ZŠ Jičín, Poděbradova č.p.18	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Budova 3.ZŠ	Zdravotní technika - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
1	612423521R00	Omitka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká	m2	7,50	468,00	3 510,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				3 510,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
2	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,20	3 320,00	664,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				664,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
3	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,30	2 010,00	603,00
4	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	30,00	29,50	885,00
5	972055141R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	3,00	68,70	206,10
6	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	39,00	66,70	2 601,30
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 295,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,94	450,00	424,25
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				424,25
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
8	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	39,00	36,00	1 404,00
9	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm	m	8,00	17,00	136,00
10	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,00	160,00	800,00
11	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	14,00	168,00	2 352,00
12	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	7,00	195,00	1 365,00
13	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	8,00	212,00	1 696,00
14	721 010	Potrubí HT připojovací D 160 x 3,0 mm	m	5,00	305,00	1 525,00
15	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	9,00	60,00	540,00
16	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00	60,00	480,00
17	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	102,98	1,77	182,27
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				10 480,27
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
18	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	30,00	36,00	1 080,00
19	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	50,00	14,00	700,00
20	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	15,00	30,00	450,00
21	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	8,00	138,00	1 104,00
22	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm	m	12,00	148,00	1 776,00
23	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	14,00	138,00	1 932,00
24	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm	m	5,00	148,00	740,00
25	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	20,00	21,00	420,00
26	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	19,00	22,00	418,00
27	722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm	m	1,00	27,00	27,00
28	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	14,00	39,00	546,00
29	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	5,00	42,00	210,00
30	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	39,00	5,00	195,00
31	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	20,00	115,00	2 300,00
32	722 010	Zásobníkový ohřivač OKCE 160	ks	1,00	5 270,00	5 270,00
33	722 011	Montáž zásobníkového ohřivače	kus	1,00	1 820,00	1 820,00
34	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	39,00	19,00	741,00
35	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	197,29	1,07	211,10
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				19 940,10
Díl: 725	Zařizovací předměty					
36	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	8,00	102,00	816,00

44

37	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže	soubor	4,00	56,00	224,00
38	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	73,00	146,00
39	725 010	Jika Lyra plus - Závěsný klozet, bílý	soubor	8,00	1 340,00	10 720,00
40	725 011	Jika Lyra plus - Sedátko, 355mm x 425mm, bílé	soubor	8,00	376,00	3 008,00
41	725 012	Urinál odsávací Livo antivandal, ovládání autom, bílý	soubor	4,00	6 991,75	27 967,00
42	725 013	WC system modul 8.9364	soubor	8,00	2 650,00	21 200,00
43	725 014	Umyvadlo na šrouby OLYMP 55 x 42 cm, bílé	soubor	5,00	1 230,00	6 150,00
44	725 015	BIDET systém pro závěsné bidety modul 893643	soubor	1,00	2 050,00	2 050,00
45	725 016	Bidet Lira plus 830381	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
46	725 017	Tlačítko PL3 Dual Flush, bílá barva modul 893662	ks	8,00	432,00	3 456,00
47	725 018	Dávkovač mýdla Marplast 800ml	ks	5,00	553,00	2 765,00
48	725 019	Zásobník toaletního papíru Arioso Jumbo	ks	3,00	567,00	1 701,00
49	725 020	Zásobník na papírové ručníky	kus	3,00	578,00	1 734,00
50	725 021	Nerez oplet. flexi hadička s bílým PVC potahem M 1/2"x1/2"M - 30 cm - H/2770-30	kus	2,00	70,00	140,00
51	725 022	Aqualine rohový ventil 5316	kus	2,00	58,00	116,00
52	725239101R00	Montáž bidetů ostatních typů	kus	1,00	220,00	220,00
53	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	13,00	73,00	949,00
54	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	2,00	38,00	76,00
55	725823111RT1	Baterie bidetová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 190,00	1 190,00
56	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	6,00	1 430,00	8 580,00
57	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	5,00	81,00	405,00
58	725860214RT1	Sífon bidetový, umyvadlový HL135 čistící otvor, otáčivé rameno odtoku. D 32. 40 mm	kus	1,00	245,00	245,00
59	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00	165,00	165,00
60	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	969,76	0,22	213,35
Celkem za		725 Zařizovací předměty				95 636,35
Díl:	734	Armatury				
61	734 010	Ventil uzav. přímý, vnitřní z. Giacomini DN 20	kus	3,00	238,00	714,00
62	734 011	Ventil uzav. přímý, vnitřní z. Myjava T-1847 DN 20	kus	1,00	494,00	494,00
63	734 012	Montáž armatur se 2 závitů	kus	1,00	100,00	100,00
64	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	13,08	0,30	3,92
Celkem za		734 Armatury				1 311,92
Díl:	735	Otopná tělesa				
65	735000911R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním	kus	3,00	68,00	204,00
66	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	8,70	74,00	643,80
67	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	8,70	14,00	121,80
68	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,19	825,00	153,45
Celkem za		735 Otopná tělesa				1 123,05
Díl:	783	Nátěry				
69	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	8,70	176,00	1 531,20
Celkem za		783 Nátěry				1 531,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
70	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,97	247,00	486,91
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,97	209,00	412,00
72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,94	23,30	91,86
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,97	352,00	693,89
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,86	13,40	132,08
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti = nulová cena	t	1,97	180,00	354,83
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 171,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Elektroinstalace	JKSO :
	2.NP	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce sociálních zařízení 3.ZŠ	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : MATEX HK s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 36 218	
Z	Montáž celkem 11 675	
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	
	ZRN celkem	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 47 893	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jiří Jirásek	Jméno : MATEX HK	Jméno :
Datum : 04.02.16	Datum : 25.2.2016	Datum :
	Podpis: Kladská 181	Podpis :
	500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
	IČO 25968807 DIČ CZ25968807	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	47 893,00 Kč
DPH	21 % činí :	10 057,53 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		57 950,53 Kč

Poznámka :

Stavba: Rekonstrukce WC - 2.NP - 3. ZŠ v Jičíně - Poděbradova
 Investor: Město Jičín, Žižkovo nám. Čp. 18, 506 01 Jičín
 Objekt: Elektroinstalace

2. N.P.

Soupis položek

p.č.	popis položky	mj.	množství		
Materiál elektromontážní					
1	trubka ohebná PVC Ipflex 2316	m	10,00	4,50	45
2	trubka ohebná PVC Ipflex 2323	m	5,00	6,20	31
3	krabice přístrojová KP67/1	ks	4,00	5,40	22
4	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	6,00	20,90	125
5	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	2,00	35,50	71
7	bezpečnostní tabulka plast	ks	2,00	19,70	39
8	vodič CY 6 /H07V-U/	m	25,00	12,30	308
9	kabel CYKY 3x1,5	m	50,00	9,30	465
10	kabel CYKY 3x2,5	m	45,00	15,20	684
11	kabel CYKY 5x4	m	23,00	43,50	1 001
12	kabel CYKY 5x1,5	m	15,00	15,40	231
17	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1				0
18	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	1,00	67,80	68
19	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00	26,00	26
20	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	16,30	16
29	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	2,00	88,20	176
30	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00	16,30	33
31	svítidlo zář závěsné BELTR LED 2.4ft 6400, IP40	ks	7,00	1845,60	12 919
32	svítidlo zář závěsné BELTR LED 2.3ft 4800, IP40	ks	1,00	2061,40	2 061
33	čidlo pohybu stropní , 360°, 230 V	ks	2,00	1000,80	2 002
34	čidlo pohybu nástěnné , 180°, 230 V	ks	2,00	1000,80	2 002
36	nouzové svítidlo Fulgur ALPHA 135 L 3 - 3hod	ks	4,00	1096,50	4 386
38	úprava stáv. rozv R.st	hod	6,00	280,60	1 684
39	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	4,00	10,10	40
40	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	4,00	13,50	54
součet					28 489

Elektromontáže

1	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	10,00	19,50	195
2	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	5,00	19,90	100
3	krabice přístrojová bez zapojení	ks	4,00	22,00	88
4	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	6,00	94,70	568
5	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	2,00	97,30	195
6	bezpečnostní tabulka plastová	ks	2,00	44,20	88
7	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x6	m	25,00	13,80	345
8	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	108,00	13,80	1 490
9	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x4	m	23,00	14,30	329
10	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,00	14,00	210
11	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6 mm2	ks	5,00	15,70	79
12	čidlo pohybu	ks	4,00	81,90	328
13	spínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 1	ks	0,00	35,20	
14	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	2,00	79,30	159
15	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks			
16	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks			

17	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	4,00	64,30	257
18	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	4,00	195,00	780
19	rozvodnice do hmotnosti 50 kg	ks	1,00	282,00	282
20					
21	práce neohodnocené ceníkem	hod	6,00	281	1 686
součet					7 179

Rozpis rozvaděče R.2.1

1	rozvaděč OEZ Letohrad typ DZ 43-2403-EI30, vč. přísl.	ks	1,00	3282,70	3 283
2	spínač páčkový APN-32-3 3pol 32A na lištu	ks	1,00	424,40	424
3	jistič LPN 1pól/ch.B/ 2A	ks	1,00	178,60	179
4	jistič LPN 1pól/ch.B/ 6A	ks	2,00	112,10	224
5	jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A	ks	2,00	99,00	198
6	jistič LPN 1pól/ch.B/ 16A	ks	5,00	78,90	395
8	proudový chránič 4.pol OFI-40-4-030AC 10kA	ks	1,00	1063,50	1 064
9	stykač 2pól RSI-20-20/A230 M na lištu	ks	1,00	364,10	364
10	spínací hodiny MAR-16-001	ks	1,00	1249,90	1 250
11	propojovací lišta 3.f	ks	1,00	347,90	348
součet					7 729

Demontáže

1	demontáže neohodnocené ceníkem	hod	16,00	281,00	4 496
součet					4 496

Rekapitulace ceny

1	Materiál elektromontážní				28 489
2	Elektromontáže				7 179
3	Rozvaděč R.1				7 729
4	Demontáže				4 496
Celkem					47 893

48

Harmonogram a finanční plnění		„Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. ZŠ Poděbradova ul., Jičín – 2. NP“																																
MATEX HK s.r.o.		2016																																
		červenec																srpen																
1.	Převzetí stavby od objednatele 01.07.2016	01																																
2.	Bourací práce, demontáže	02																																
3.	Hrubé rozvody ZTI	03																																
4.	Hrubé rozvody EI	04																																
5.	Zednické zacištění povrchů, osazení zárubní	05																																
6.	Obklady a dlažby	06																																
7.	Kompletace ZTI a EI	07																																
8.	Montáž dělicích příček	08																																
9.	Malby a nátěry	09																																
10.	Dokončení díla a vyčištění objektu	10																																
11.	Předání stavby objednateli do 15.08.2016	11																																
		12																																
		13																																
		14																																
		15																																
V HK 4.2.2016		16																																
Vypracoval: Jiří Jirásek		17																																

V HK 4.2.2016

Vypracoval: Jiří Jirásek

MATEX HK

Kladská 181 S.R.O. ⑦

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO 25968807 DIČ CZ25968807

