
Mgr. Žaneta
Himpanová

na akci “Jeronýmova218/1, České Budějovice11

č. smlouvy zhotovitele: G5TJ8186
č. sm iouvy objednate Ie: / „ //? j 7f yu ??? ; /^jejen̂smlouva")

Článek i.
Identifikačnía kontaktní údaje smluvních stran
Objednatel:
Obchodní firma: Statutární město České Budějovice.
Sídlo: - nám. Přemysla Otakara IS. 1/1, České Budějovice, 370 92
Rejstříkový soud: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu; 4209522/0800
IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732
jednající: Ing. Zdeňkem Řeřábkem, tajemníkem magistrátu

Oprávněn jednat

ve věcech technických: Václav Suchý - Odbor vnitřních věcí-technik správy radnice
ve věcech převzetí díla: Václav Suchý - Odbor vnitřních věcí - technik správy radnice

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Obchodní firma: OTIS a.s.
Sídlo: J. Opletala 3506/45, 690-02 Břeclav
Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 536, zápis ze dne 30. září 1991
Kancelář: Jeronýmova 211, 370 01, České Budějovice
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Břeclav
Číslo účtu: 10804651/0100
ÍČ: 42 32 42 54
DIČ: CZ42324254
Jednající: ing. František Čech

Pavel IWÍka

Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Pavel Skopec, prokurista

Ing. Radovan Zajíček

ve věcech technických: Petr Švamberk, Vedoucí servisního střediska
ve věcech realizace projektu: Petr Švamberk, Vedoucí servisního střediska
ve věci předání díla: Petr Švamberk, Vedoucí servisního střediska

(dále jen „zhotovitel")

Mgr. Žaneta 
Himpanová

na akci “Jeronýmova 218/1, České Budějovice11

č. smlouvy zhotovitele: G5TJ8186
č. s m io u vy obj e d na te I e: / „ //? j 7

f yu ■■■ ; /^je jen ^smlouva")

Článek i.
Identifikační a kontaktní údaje smluvních stran
Objednatel:
Obchodní firma: Statutární město České Budějovice.
Sídlo: - nám. Přemysla Otakara IS. 1/1, České Budějovice, 370 92
Rejstříkový soud: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Bankovní spojení:
Číslo účtu;
IČ:
DIČ:
jednající:

Česká spořitelna a.s.
4209522/0800
00244732
CZ00244732
Ing. Zdeňkem Řeřábkem, tajemníkem magistrátu

Oprávněn jednat

ve věcech technických: Václav Suchý - Odbor vnitřních věcí-technik správy radnice

ve věcech převzetí díla: Václav Suchý - Odbor vnitřních věcí - technik správy radnice

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: 
Obchodní firma: 
Sídlo:
Rejstříkový soud: 
Kancelář: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
ÍČ:
DIČ:
Jednající:

OTIS a.s.
J. Opletala 3506/45, 690-02 Břeclav
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 536, zápis ze dne 30. září 1991
Jeronýmova 211, 370 01, České Budějovice
Komerční banka, a.s., Břeclav
10804651/0100
42 32 42 54
CZ42324254
ing. František Čech
Pavel IWÍka

Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Pavel Skopec, prokurista

Ing. Radovan Zajíček

ve věcech technických: 
ve věcech realizace projektu: 
ve věci předání díla:

Petr Švamberk, Vedoucí servisního střediska 
Petr Švamberk, Vedoucí servisního střediska 
Petr Švamberk, Vedoucí servisního střediska

(dále jen „zhotovitel")



Článek fi.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě vzájemné dohody se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže vymezené dílo
objednatel se zavazuje za to uhradit zhotoviteli smluvní cenu dle smlouvy.

1. Předmětem smlouvy je provedení díla „výměna kompletní elektroinstalace výtahu dle technické
specifikace", která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

2. Dílo bude:
2.1 provedeno v souladu s platnými normami a dle montážní dokumentace zhotovitele
2.2 zakončeno zkouškou v rozsahu čí. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011

Článek lil.
Způsobpředání díla

Způsob předání díla je vymezen přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 5.

Článek IV.
Termíny~ harmonogram realízace díla

Termín zhotovení díla dle článku II. smlouvy je: 20. 12. 2021
Přesné dílčí termíny realizace díla jsou vymezeny přílohou č. 6 smlouvy.

Článek V.
Smluvnícena

Smluvní cena díla dle článku II. smlouvy činí:
í Cena I 364 000,00 Kč
I Hodnota DPH* j 76 440,00 Kč
I Cena s DPH ; 440 440,00 Kč
*Výše DPH se řídí Zákonem o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Dále je smluvní cena vymezena přílohou č. 4 smlouvy.

Článek VI.
Platebnípodmínky

Platební podmínky jsou vymezeny přílohou č. 5 smlouvy.

Článek Vlh
Penalizacea smluvní pokuty

Penalizace a smluvní pokuty jsou vymezeny přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 9.

Článek Vlil.
Bankovnízáruky

Objednatel nepožaduje na zhotoviteli žádné bankovní záruky.

Článek IX.
ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruční lhůta je vymezena přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 12.

Článek fi.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě vzájemné dohody se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže vymezené dílo 
objednatel se zavazuje za to uhradit zhotoviteli smluvní cenu dle smlouvy.

1. Předmětem smlouvy je provedení díla „výměna kompletní elektroinstalace výtahu dle technické 
specifikace", která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

2. Dílo bude:
2.1 provedeno v souladu s platnými normami a dle montážní dokumentace zhotovitele
2.2 zakončeno zkouškou v rozsahu čí. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011

Článek lil.
Způsob předání díla

Způsob předání díla je vymezen přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 5.

Článek IV.
Termíny ~ harmonogram realízace díla

Termín zhotovení díla dle článku II. smlouvy je: 20. 12. 2021
Přesné dílčí termíny realizace díla jsou vymezeny přílohou č. 6 smlouvy.

Článek V. 
Smluvní cena

Smluvní cena díla dle článku II. smlouvy činí:
í Cena I 364 000,00 Kč
I Hodnota DPH* j 76 440,00 Kč
I Cena s DPH ; 440 440,00 Kč

*Výše DPH se řídí Zákonem o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Dále je smluvní cena vymezena přílohou č. 4 smlouvy.

Článek VI.
Platební podmínky

Platební podmínky jsou vymezeny přílohou č. 5 smlouvy. 

Článek Vlh
Penalizace a smluvní pokuty

Penalizace a smluvní pokuty jsou vymezeny přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 9.

Článek Vlil.
Bankovní záruky

Objednatel nepožaduje na zhotoviteli žádné bankovní záruky. 

Článek IX.
ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruční lhůta je vymezena přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 12.



Článek X.
Seznampříloh, které jsou nedílnými součástmi smlouvy:

č. 1 Technická specifikace díla dle nabídky
č. 2 NA
č. 3 NA
č. 4 Smluvní cena
č. 5 Platební podmínky
č. 6 Harmonogram realizace díla
č. 7 NA
č. 8 Všeobecné obchodní podmínky pro výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky

Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že mají zájem část obsahu smlouvy určit odkazem na jiné obchodní
podmínky, které jsou přílohou č. 8 smlouvy a její nedílnou součástí. Objednatel a zhotovitel tímto souhlasně
a bez výhrad prohlašují, že se s těmito obchodními podmínkami pod číslem přílohy 8 před podpisem řádně
seznámili,

V případě rozporů mezi jednotlivými smluvními dokumenty nebo jejich částmi má rozhodující platnost ten
dokument nebo jeho část, který má ve výše uvedeném seznamu nižší pořadové číslo.

Článek XI.
UJEDNÁNÍ ODCHYLNÁ OD VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Smluvní strany souhlasně ujednávají, že objednatel uhradí cenu díla nikoliv na základě zálohových
lísíů/dílčích faktur, ale na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném
protokolárním předání díla.

2. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. V případe prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok

z prodlení ve výši 0,02 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku řádně provést a předat objednateli

dílo do termínu dokončení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za
každý i započatý den prodlení.

Článek Xíl.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Objednatel prohlašuje, že veškeré podmínky pro řádnou realizaci díla ze strany zhotovitele má splněné,
tj. zejména, že disponuje stavebním povolením, pokud se vyžaduje Atd. Pokud takovéto povolení,'
oprávnění aid. nemá k dispozicí ke dni podpisu smlouvy, tak ubezpečuje zhotovitele, že veškerá
oprávnění a povolení nezbytné pro řádné plnění zhotovitele dle této smlouvy, bude mít k dispozici
nejpozději do termínu, kdy má zhotovitel zahájit plnění die smlouvy. Z tohoto důvodu objednatel přebírá
veškerá rizika při realizaci díla. Pokud by bylo dodatečně stavebními autoritami apod. zjištěno, že dílo je
prováděno bez udělení jejich souhlasu, který měl být k tomu vydán ve formě stavebního povolení nebo
jinou formou, je objednatel povinen uhradit veškeré sankce z toho vyplývající včetně těch, které by byly
uplatněny vůči zhotoviteli. V takovém případě se dílo považuje za dokončené okamžikem, kdy
takovouto skutečnost zjistí zhotovitel a to bez nutnosti předání díla. Tímto okamžikem vzniká zhotoviteli
nárok na uhrazení celé smluvní ceny díla die smlouvy. Zhotovitel deklaruje svoji připravenost uzavřít
později, pokud objednatel odstraní překážky a nedostatky shora uvedené, novou smlouvu o dílo. V ní je
připraven zohlednit hodnotu dosavadního díla a výši a řádnost splácení jeho ceny, jakož i výdaje, které
bude muset vynaložit při realizaci nové smlouvy.

2. OTiS a.s. sí vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku podanou v rozporu se zákony a předpisy
nebo s etickými pravidly, která se vztahují na OTIS a.s., kromě jiného včetně pravidel mezinárodního
obchodu zakazujících prodej zboží a služeb do určitých zemí, určitým osobám nebo právním subjektům,
které podléhají mezinárodním, ekonomickým, finančním či jiným sankcím. V případě, že bude později
zjištěno, že smluvní partner podléhá mezinárodním, ekonomickým, finančním či jiným sankcím, včetně

Článek X.
Seznam příloh, které jsou nedílnými součástmi smlouvy:

č. 1 
č. 2 
č. 3 
č. 4 
č. 5 
č. 6 
č. 7 
č. 8

Technická specifikace díla dle nabídky
NA
NA
Smluvní cena 
Platební podmínky 
Harmonogram realizace díla 
NA
Všeobecné obchodní podmínky pro výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky

Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že mají zájem část obsahu smlouvy určit odkazem na jiné obchodní 
podmínky, které jsou přílohou č. 8 smlouvy a její nedílnou součástí. Objednatel a zhotovitel tímto souhlasně 
a bez výhrad prohlašují, že se s těmito obchodními podmínkami pod číslem přílohy 8 před podpisem řádně 
seznámili,

V případě rozporů mezi jednotlivými smluvními dokumenty nebo jejich částmi má rozhodující platnost ten 
dokument nebo jeho část, který má ve výše uvedeném seznamu nižší pořadové číslo.

Článek XI.
UJEDNÁNÍ ODCHYLNÁ OD VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Smluvní strany souhlasně ujednávají, že objednatel uhradí cenu díla nikoliv na základě zálohových 
lísíů/dílčích faktur, ale na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném 
protokolárním předání díla.

2. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. V případe prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,02 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku řádně provést a předat objednateli 

dílo do termínu dokončení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení.

Článek Xíl.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Objednatel prohlašuje, že veškeré podmínky pro řádnou realizaci díla ze strany zhotovitele má splněné, 
tj. zejména, že disponuje stavebním povolením, pokud se vyžaduje Atd. Pokud takovéto povolení,' 
oprávnění aid. nemá k dispozicí ke dni podpisu smlouvy, tak ubezpečuje zhotovitele, že veškerá 
oprávnění a povolení nezbytné pro řádné plnění zhotovitele dle této smlouvy, bude mít k dispozici 
nejpozději do termínu, kdy má zhotovitel zahájit plnění die smlouvy. Z tohoto důvodu objednatel přebírá 
veškerá rizika při realizaci díla. Pokud by bylo dodatečně stavebními autoritami apod. zjištěno, že dílo je 
prováděno bez udělení jejich souhlasu, který měl být k tomu vydán ve formě stavebního povolení nebo 
jinou formou, je objednatel povinen uhradit veškeré sankce z toho vyplývající včetně těch, které by byly 
uplatněny vůči zhotoviteli. V takovém případě se dílo považuje za dokončené okamžikem, kdy 
takovouto skutečnost zjistí zhotovitel a to bez nutnosti předání díla. Tímto okamžikem vzniká zhotoviteli 
nárok na uhrazení celé smluvní ceny díla die smlouvy. Zhotovitel deklaruje svoji připravenost uzavřít 
později, pokud objednatel odstraní překážky a nedostatky shora uvedené, novou smlouvu o dílo. V ní je 
připraven zohlednit hodnotu dosavadního díla a výši a řádnost splácení jeho ceny, jakož i výdaje, které 
bude muset vynaložit při realizaci nové smlouvy.

2. OTiS a.s. sí vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku podanou v rozporu se zákony a předpisy 
nebo s etickými pravidly, která se vztahují na OTIS a.s., kromě jiného včetně pravidel mezinárodního 
obchodu zakazujících prodej zboží a služeb do určitých zemí, určitým osobám nebo právním subjektům, 
které podléhají mezinárodním, ekonomickým, finančním či jiným sankcím. V případě, že bude později 
zjištěno, že smluvní partner podléhá mezinárodním, ekonomickým, finančním či jiným sankcím, včetně



zákazu prodeje zboží a služeb, vyhrazuje si OT1S a.s. právo ukončit s okamžitou platností stávající
smiouvu z mimořádných důvodů.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smiouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č.
340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že
uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve ihůtách z něho vyplývajících.
O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru
smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné
znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na
oficiálních webových stránkách města České Budějovice {www.c-budejovice.cz).Zhotovitel bere dále
na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího
naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných
právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně
shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu
uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuji i na všechny případné dodatky k této
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována

4. Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že uzavření smlouvy včetně jejího obsahu, před jejím podpisem
pečlivě zvážili, s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, a dále prohlašují, že jim není známa žádná
okolnost, která by bránila Či znemožňovala rádná plnění dle smlouvy.

5. Objednatel a zhotovitel si navzájem prohlašují, že u nich nejsou žádné okolnosti svědčící o jejich
úpadku či hrozícím úpadku či jiné okolnosti, které by vyvolávaly důvodnou obavu o možném budoucím
úpadku či budoucím hrozícím úpadku po dobu trvání účinnosti smlouvy.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice e dne

V Českých Budějovicích dne 26 -10-2021

podpis



Seznam předmětných zařízení:

OTSS číslo Zákaznické

jednotky označení Adresa umístěníjednotky

11078 Magistrát CB - JERONÝMOVA 1, České Budějovice 1, 370 01
Jeronýmova 1

Rozpis materiálu:

Materiál Množství Cena/mj Cena v Kč

Rozvaděč 12,5kW Y/D pro hydr. výtah (kompletně 1,00 ks 100 000,00 100 000,00
vybaven, řídící desky, stykače, kabeláž)
Revizní jízda, nouzová jízda, BOX s rozvodnou vč. 1,00 kpl 25 000,00 25 000,00
elektroinstalace
Kabinové tabio-s kulatými modrými tlačítky, LCD 1,00 ks 28 000,00 28 000,00
displejem, s tel 2N, GSM a hlásič pater
Přivolávka 1x kulaté tlačítko, modré podsvícení 5,00 ks 5 000,00 25 000,00

Kompletní elektroinstalce strojovny a šachty 1,00 kpl 60 000,00 60 000,00

Poziční systém vč, snímačů 1,00 ks 42 000,00 42 000,00

Uzamykatelný hlavní vypínač 1,00 ks 3 500,00 3 500,00

Likvidace odpadu 1,00 kpl 5 000,00 5 000,00

Rozsah nabízených prací:

Druh činnosti Množství Cena/mj Cena v Kč

Montáž rozvaděče vč. elektroinstalace 1,00 kpl 20 000,00 20 000,00

Montáž revizní a nouzové jízdy vč. elektroinstalace 1,00 kpl 13 000,00 13 000,00

Montáž tabla do kabiny výtahu vč. elektroinstalace 1,00 kpl 5 000,00 5 000,00

Montáž 5ks pfivolávek vč. elektroinstalace 1,00 kpl 13 000,00 13 000,00

Montáž pozičního systému 1,00 kpl 8 000,00 8 000,00

Montáž kompletní elektroinstalace strojovny a 1,00 kpl 10 000,00 10 000,00
šachty
Oživení výtahu a naprogramování funkcí 1,00 kp! 6 500,00 6 500,00

Seznam předmětných zařízení:

OTSS číslo 
jednotky

Zákaznické
označení
jednotky

Adresa umístění

11078 Magistrát CB - 
Jeronýmova 1

JERONÝMOVA 1, České Budějovice 1, 370 01

Rozpis materiálu:

Materiál Množství Cena/mj Cena v Kč

Rozvaděč 12,5kW Y/D pro hydr. výtah (kompletně 
vybaven, řídící desky, stykače, kabeláž)

1,00 ks 100 000,00 100 000,00

Revizní jízda, nouzová jízda, BOX s rozvodnou vč. 
elektroinstalace

1,00 kpl 25 000,00 25 000,00

Kabinové tabio-s kulatými modrými tlačítky, LCD 
displejem, s tel 2N, GSM a hlásič pater

1,00 ks 28 000,00 28 000,00

Přivolávka 1x kulaté tlačítko, modré podsvícení 5,00 ks 5 000,00 25 000,00

Kompletní elektroinstalce strojovny a šachty 1,00 kpl 60 000,00 60 000,00

Poziční systém vč, snímačů 1,00 ks 42 000,00 42 000,00

Uzamykatelný hlavní vypínač 1,00 ks 3 500,00 3 500,00

Likvidace odpadu 1,00 kpl 5 000,00 5 000,00

Rozsah nabízených prací:

Druh činnosti Množství Cena/mj Cena v Kč

Montáž rozvaděče vč. elektroinstalace 1,00 kpl 20 000,00 20 000,00

Montáž revizní a nouzové jízdy vč. elektroinstalace 1,00 kpl 13 000,00 13 000,00

Montáž tabla do kabiny výtahu vč. elektroinstalace 1,00 kpl 5 000,00 5 000,00

Montáž 5ks pfivolávek vč. elektroinstalace 1,00 kpl 13 000,00 13 000,00

Montáž pozičního systému 1,00 kpl 8 000,00 8 000,00

Montáž kompletní elektroinstalace strojovny a 
šachty

1,00 kpl 10 000,00 10 000,00

Oživení výtahu a naprogramování funkcí 1,00 kp! 6 500,00 6 500,00



Příloha č. 4 k SOD Objednatel: Statutární město České Budějovice

Smluvní cena Místo montáže: Jeronýmova 218/1, České Budějovice [

Výtahy [

I Výrobní DPH v Montáž a demontáž (zahrnuta v j
| číslo Částka DPHčísloPočet Cena bez DPH Cena celkem s DPH% ceně jednotky) j

I 1 C5KE2421 1 364 GDO KČ 21 76 440,0 Kč 440 440,0 Kč ano |

(Celkem 364 000 Kč 76 440,0 Kč 440 440,0 KČ l_______________________I

(Celkem SOD 364 000 Kč 76 440,0 Kč 440 440,0 Kč ( |

Příloha č. 4 k SOD Objednatel: Statutární město České Budějovice

Smluvní cena Místo montáže: Jeronýmova 218/1, České Budějovice [

Výtahy [

I
| číslo

Výrobní
číslo Počet Cena bez DPH

DPH v 
%

Částka DPH Cena celkem s DPH
Montáž a demontáž (zahrnuta v j 

ceně jednotky) j

I 1 C5KE2421 1 364 GDO KČ 21 76 440,0 Kč 440 440,0 Kč ano |

(Celkem 364 000 Kč 76 440,0 Kč 440 440,0 KČ l_______________________ I

(Celkem SOD 364 000 Kč 76 440,0 Kč 440 440,0 Kč ( |



Příloha č. 5 k SOD Objednatel: Statutární město České Budějovice

Platební podmínky Místo montáže: Jeronýmova 218/1, České Budějovice

Smluvní cena s Částka k Vysl. Oprávněnost vyst Důsledek nedodrž, Bankovní Podmínka uvolněni
Per. Způsob úhrady % Splatnost %

DPH úhradě dokladu plateb.dokladu splatnosti záruka bankovní záruky Poznámka

1 440 440,0 Kč konečná faktura 440 440,0 Kč 100 po předáni díla 14 dnů 0,0 Kc 0

CELKEM 440 440,0 Kč 100 0,0 Kč 0

Příloha č. 5 k SOD Objednatel: Statutární město České Budějovice

Platební podmínky Místo montáže: Jeronýmova 218/1, České Budějovice

Per.
Smluvní cena s 

DPH
Způsob úhrady

Částka k 
úhradě

%
Vysl.

dokladu
Oprávněnost vyst 

plateb.dokladu Splatnost
Důsledek nedodrž, 

splatnosti
Bankovní
záruka

%
Podmínka uvolněni 

bankovní záruky Poznámka

1 440 440,0 Kč konečná faktura 440 440,0 Kč 100 po předáni díla 14 dnů 0,0 Kc 0

CELKEM 440 440,0 Kč 100 0,0 Kč 0



Příloha č. 6 k SOD 0 Objednatel: Statutární město České Budějovice

Harmonogram realizace díla Místo montáže: Jeronýmova 218/1, České Budějovice

OdpovídáPoř. Položka Datum plnění Poznámka
Objednatel Zhotovitel

1 Podpis smluvy o dílo X X 05.10.21

2 Zahájení montáže X 01.12.21

3 Dokončení montáže X 19.12.21

4 Oživení a zkouška v rozsahu či. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011 X 19.12.21

5 Předání a převzetí díla X X dle SOD

6 Ukončení záruční ihůty X dle SOD

Výše uvedené termíny realizace díía jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo
nejpozději do 10. 10. 2021, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané
smlouvy, minimálně však o jeden týden.

Příloha č. 6 k SOD 0 Objednatel: Statutární město České Budějovice

Harmonogram realizace díla Místo montáže: Jeronýmova 218/1, České Budějovice

Poř. Položka
Odpovídá Datum plnění Poznámka

Objednatel Zhotovitel

1 Podpis smluvy o dílo X X 05.10.21

2 Zahájení montáže X 01.12.21

3 Dokončení montáže X 19.12.21

4 Oživení a zkouška v rozsahu či. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011 X 19.12.21

5 Předání a převzetí díla X X dle SOD

6 Ukončení záruční ihůty X dle SOD

Výše uvedené termíny realizace díía jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo 
nejpozději do 10. 10. 2021, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané 
smlouvy, minimálně však o jeden týden.



PŘÍLOHA Č. SK SOD
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY

A POHYBLIVÉ CHODNÍKY (VOR)

1. PLATNOST
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jsou závazné pro dodávku a
montáž výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků (dále jen zařízení) a jejich dílů, dále pro ostatní výkony,
které jsou součástí smlouvy o dílo , jako jsou přípravné a pomocné práce, formální procedury, zřizováni
pomocných a montážních zařízení souvisejících s předmětem smlouvy, příp. demontáž stávajících zařízení
nebo dodávka výtahových šachet. Jiné podmínky jsou platné, pokud je upravuje základní text smlouvy o dílo.
Odiíšné smluvní ujednání uvedené v textu smlouvy o dílo, Čí v textu jejích příloh, které mají prioritu před těmito
všeobecnými obchodními podmínkami, má vyšší prioritu než tyto všeobecné obchodní podmínky.

2. Definicepojmů
Ve smlouvě o dílo a jejich přílohách je zavedeno názvosloví s tímto významem:
2.1 Zařízeníjsou výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky, případně výtahové šachty.
2.2 Dílo jsou veškeré práce nezbytně související s realizací předmětu plnění zhotovitele dle smlouvy o

dílo -předmětu smlouvy.
2.3 Termín zahájení díla je datum zahájení provádění díla na Staveništi vázaný na termín, ve kterém je

požadováno zajištění stavební připravenosti objednatele (též termín stavební připravenosti) včetně
úhrad splatných záloh na cenu díla.

2.4 Termín dokončení díla je termín, kdy zhotovitel dílo dokončí v rozsahu stanoveném definicí
dokončeného díla. Na tento termín se obvykle váže předání díla zhotovitelem objednateli. Dílo je
dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2.5 Harmonogram realizace díla je časový pián, podle kterého je dílo realizováno v návaznosti na
povinnosti zhotovitele a objednatele.

2.6 Staveniště jsou veškeré budovy a pozemky, na kterých bude prováděno dílo, včetně budov a
pozemků, které zhotovitel použije pro umístění svého zařízení staveniště.

2.7 Dokumentace zhotovitele jsou pro tento případ dispoziční výkresy zhotovitele, kterými je stanoven
rozsah stavebních úprav nutných pro realizaci díla, podklad pro montáž zařízení a podklad pro výkresy
skutečného provedení, které jsou pak součástí průvodní dokumentace díla.

2.8 Průvodní dokumentace je soubor dokladů a dokumentů včetně výkresové části v rozsahu stanoveném
příslušnými normami, předpisy a smlouvou o dílo, kterou zhotovitel předává jako součást díla
objednateli.

2.9 Smlouva o dílo je pro tento případ základní text smlouvy o dílo, její přílohy a smluvní dokumenty
smlouvou o dílo specifikované. Přílohy a smluvní dokumenty mají smlouvou stanovenou prioritu.

2.10 Objednatel je zastoupen vedle statutárního orgánu, případně prokury i jinými osobami, které jsou
stanoveny smlouvou o dílo pro výkon dílčích úkonů ve vztahu k provádění díla, jeho předání a převzetí
a ke zhotoviteli.

2.11 Zhotovitel je zastoupen vedle statutárního orgánu, případně prokury, i jinými osobami, které jsou
stanoveny smlouvou o dílo pro výkon dílčích úkonů ve vztahu k provádění díla, jeho předání a převzetí
a k objednateli.

2.12 Cena je výše smluvní ceny definovaná smlouvou o dílo.
2.13 Záruční vady jsou vady díla, které se projeví v záruční době a na které se vztahuje záruka zhotovitele

na jakost.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1 Předmětem smlouvy o dílo je jen dílo, které je specifikováno ve smlouvě o dílo a které odpovídá výši

Ceny, její definici a doložkám.
3.2 Obecný rámec předmětu smlouvy o dílo tvoří výroba, dodávka, montáž zařízení, posouzení shody a

předání objednateli k užívání a uvedení do provozu včetně zpracování dokumentace zhotovitele.
3.3 Dílo musí být provedeno dle příslušných základních norem ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, EN 115-1 +

A1, nařízení vlády č. 122/2016 Sb., resp, dalších norem, vyhlášek, zákonů a předpisů, které se přímo
vztahují na dílo,

3.4 Případné vícepráce nad rámec předmětu smlouvy o dílo lze požadovat na základě dodatku ke
smlouvě o dílo nebo písemné objednávky odsouhlasené zhotovitelem. Uzavření dodatku ke smlouvě o
dílo musí předcházet přesná specifikace formou písemné poptávky objednatele, na kterou je zhotovitel
povinen vypracovat v přiměřené lhůtě písemnou nabídku. Po případném akceptování této nabídky
objednatelem se přistoupí k vypracování a k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Písemnou formou
poptávky a nabídky dle předchozí věty se rozumí i email a fax.
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PŘÍLOHA Č. SK SOD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY

A POHYBLIVÉ CHODNÍKY (VOR)

1. PLATNOST
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jsou závazné pro dodávku a 
montáž výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků (dále jen zařízení) a jejich dílů, dále pro ostatní výkony, 
které jsou součástí smlouvy o dílo , jako jsou přípravné a pomocné práce, formální procedury, zřizováni 
pomocných a montážních zařízení souvisejících s předmětem smlouvy, příp. demontáž stávajících zařízení 
nebo dodávka výtahových šachet. Jiné podmínky jsou platné, pokud je upravuje základní text smlouvy o dílo. 
Odiíšné smluvní ujednání uvedené v textu smlouvy o dílo, Čí v textu jejích příloh, které mají prioritu před těmito 
všeobecnými obchodními podmínkami, má vyšší prioritu než tyto všeobecné obchodní podmínky.

2. Definice pojmů
Ve smlouvě o dílo a jejich přílohách je zavedeno názvosloví s tímto významem:
2.1 Zařízení jsou výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky, případně výtahové šachty.
2.2 Dílo jsou veškeré práce nezbytně související s realizací předmětu plnění zhotovitele dle smlouvy o

dílo -předmětu smlouvy.
2.3 Termín zahájení díla je datum zahájení provádění díla na Staveništi vázaný na termín, ve kterém je 

požadováno zajištění stavební připravenosti objednatele (též termín stavební připravenosti) včetně 
úhrad splatných záloh na cenu díla.

2.4 Termín dokončení díla je termín, kdy zhotovitel dílo dokončí v rozsahu stanoveném definicí 
dokončeného díla. Na tento termín se obvykle váže předání díla zhotovitelem objednateli. Dílo je 
dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2.5 Harmonogram realizace díla je časový pián, podle kterého je dílo realizováno v návaznosti na 
povinnosti zhotovitele a objednatele.

2.6 Staveniště jsou veškeré budovy a pozemky, na kterých bude prováděno dílo, včetně budov a 
pozemků, které zhotovitel použije pro umístění svého zařízení staveniště.

2.7 Dokumentace zhotovitele jsou pro tento případ dispoziční výkresy zhotovitele, kterými je stanoven 
rozsah stavebních úprav nutných pro realizaci díla, podklad pro montáž zařízení a podklad pro výkresy 
skutečného provedení, které jsou pak součástí průvodní dokumentace díla.

2.8 Průvodní dokumentace je soubor dokladů a dokumentů včetně výkresové části v rozsahu stanoveném 
příslušnými normami, předpisy a smlouvou o dílo, kterou zhotovitel předává jako součást díla 
objednateli.

2.9 Smlouva o dílo je pro tento případ základní text smlouvy o dílo, její přílohy a smluvní dokumenty 
smlouvou o dílo specifikované. Přílohy a smluvní dokumenty mají smlouvou stanovenou prioritu.

2.10 Objednatel je zastoupen vedle statutárního orgánu, případně prokury i jinými osobami, které jsou 
stanoveny smlouvou o dílo pro výkon dílčích úkonů ve vztahu k provádění díla, jeho předání a převzetí 
a ke zhotoviteli.

2.11 Zhotovitel je zastoupen vedle statutárního orgánu, případně prokury, i jinými osobami, které jsou 
stanoveny smlouvou o dílo pro výkon dílčích úkonů ve vztahu k provádění díla, jeho předání a převzetí 
a k objednateli.

2.12 Cena je výše smluvní ceny definovaná smlouvou o dílo.
2.13 Záruční vady jsou vady díla, které se projeví v záruční době a na které se vztahuje záruka zhotovitele 

na jakost.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1 Předmětem smlouvy o dílo je jen dílo, které je specifikováno ve smlouvě o dílo a které odpovídá výši 

Ceny, její definici a doložkám.
3.2 Obecný rámec předmětu smlouvy o dílo tvoří výroba, dodávka, montáž zařízení, posouzení shody a 

předání objednateli k užívání a uvedení do provozu včetně zpracování dokumentace zhotovitele.
3.3 Dílo musí být provedeno dle příslušných základních norem ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, EN 115-1 + 

A1, nařízení vlády č. 122/2016 Sb., resp, dalších norem, vyhlášek, zákonů a předpisů, které se přímo 
vztahují na dílo,

3.4 Případné vícepráce nad rámec předmětu smlouvy o dílo lze požadovat na základě dodatku ke 
smlouvě o dílo nebo písemné objednávky odsouhlasené zhotovitelem. Uzavření dodatku ke smlouvě o 
dílo musí předcházet přesná specifikace formou písemné poptávky objednatele, na kterou je zhotovitel 
povinen vypracovat v přiměřené lhůtě písemnou nabídku. Po případném akceptování této nabídky 
objednatelem se přistoupí k vypracování a k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Písemnou formou 
poptávky a nabídky dle předchozí věty se rozumí i email a fax.
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3.5 Drobná omezení nebo rozšíření díla, pokud nemají vliv na cenu a íermín/y provedení, provede
na základě zhotovitelem schváleného zápisu objednatele ve stavebním či montážním deníku.

3.6 Má - li požadavek na vícepráce za následek změnu v průběhu výroby nebo montáže zařízení, či do
ceny díla, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost upozornit prokazatelným způsobem objednatele do
5 pracovních dnů po obdržení požadavku. Ve lhůtě jednoho pracovního dne je pak objednatel povinen
sdělit zhotoviteli prokazatelně a osobou oprávněnou jednat jménem objednatele ve věcech smluvních
souhlas s vícepracemi s termínovými a cenovými důsledky. Takový postup má účinek v přerušení
výroby, resp. montáže s termínovými důsledky plnění předmětu sm.louvy bez sankčních důsledků k
zhotoviteli.

3.7 Vyžaduje - li dílo předchozí vydání stavebního povolení, ohlášení, je objednatel toto zajistit před
zahájením výroby díla u zhotovitele, nejpozdějí do 30ti dnů po uzavření smlouvy o dílo, a v kopii
předložit zhotoviteli. Je-li stavební povolení podmíněno zvláštními podmínkami, objednatel neprodleně
o nich informuje zhotovitele.

3.8 Nesjednají -li si objednatel a zhotovitel ve smlouvě o dílo výslovně jinak, je objednatel povinen rádně a
včas zajistit veškerou stavební připravenost k realizaci díla zhotovitelem.

4. PEHNICE dokončení díla
4.1 Dílo se považuje za dokončené, je - li provedeno řádně a v rozsahu podle specifikace uvedené ve

smlouvě o dílo s případnými vadami a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu zařízení a je
předáno mezí zhotovitelem a objednatelem způsobem podle ust. 5. těchto podmínek.

4.2 Součástí díla je i průvodní dokumentace, jejíž seznam je uveden v protokolu o předání díla.
4.3 Pokud dílo sestává z více než jednoho zařízení (výtahu, eskalátoru, apod.), která nebudou realizována

ve stejném termínu, považuje se dílo za etapizované, tzn, že každé zařízení je dokončeno zvlášť, ke
každému zvlášť běží záruční doba a zhotovitel je oprávněn ve vztahu k němu provést fakturaci Ceny,
resp. příslušné části Ceny.

5, Způsobpředání díla
5.1 Dílo je mezí zhotovitelem a objednatelem předáno na základě protokolu o předání díla, , s uvedením

príp. vad a nedodělků a dohodnutých termínů jejich odstranění.
Protokol o předání díla podepisují za obě smluvní strany osoby oprávněné předat, resp. převzít dílo,
pokud není dohodnuto mezí oběma smluvními stranami jinak. V případě, že se některá z těchto osob
nemůže předání díla, resp. podepisování protokolu zúčastnit, osoby oprávněné jednat jménem
smluvních stran zplnomocní jiné osoby k předání, resp, k převzetí díia.

5.2 Zhotovitel vyzve prokazatelným způsobem objednatele v předstihu min. dvou kalendářních dnů
k převzetí díia. Takový termín musí korespondovat s termínem pro dokončení díla uvedeným ve
smlouvě o dílo. Je-li zhotovitelem takto určený termín pozdější, platí příslušná sankční opatření podle
ust, 9 těchto podmínek.

5.3 Objednatel je povinen díío dokončené podle ust. 4 těchto podmínek převzít,
5.4 Pokud objednatel odmítne dílo převzít z důvodu, že ho nepovažuje za dokončené podle ust. 4, musí

důvody odmítnutí uvést v protokolu o předání díia. Takovými důvody nemohou být jiné, než které jsou
uvedeny v ust. 4. těchto podmínek.

5.5 Pokud objednatel ze své viny, tj. i bez spravedlivého důvodu či zlovolně, dílo dokončené podle ust. 4
těchto podmínek odmítne převzít nebo pokud se bez řádného zdůvodnění nezúčastní předáni, resp.
převzetí díla, dílo se považuje za dokončené v zhotovitelem avizovaném termínu předání díla, V
takovém případě je zhotovitel oprávněn provést příslušnou fakturaci,.

5.6 Po neúspěšném předání díia vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla v náhradním termínu, je-li
náhradní termín stanoven z viny zhotovitele (neúčast zhotovitele na předání, resp. převzetí díla v
původním termínu, nedokončení díla podle ust.4. těchto podmínek či jiná příčina zmaření apod.), je
tento povinen nahradit objednateli veškeré náklady, které mu opakováním vzniknou, požaduje - li to
objednatel. Po neúspěšném pokusu předání díla z viny objednatele je zhotovitel oprávněn se
rozhodnout, zda určí náhradní termín převzetí díla či zda bude bez dalšího postupovat dle ust. 5.5.
těchto podmínek. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli v souvislosti s náhradním termínem
předání díla je objednatel povinen zhotoviteli uhradit, pokud to zhotovitel bude požadovat.

5.7 Zmaří - ií objednatel ze své viny, předání, resp. převzetí díla i v náhradním termínu, postupuje se
podle ust. 5.5. těchto podmínek.

5.8 Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky konstatované v oboustranně podepsaném protokolu o
předání díla ve sjednaných termínech (vady a nedodělky řádně dokončeného díla), resp. do
náhradního termínu předání, resp. převzetí díla (je - li dílo nepřevzaté objednatele z víny zhotovitele).

5.9 Dílo se stává majetkem objednatele až po úplném zaplacení smluvní ceny podle ust. 6. těchto
podmínek, nestanoví-lj zákon jinak.
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pokud není dohodnuto mezí oběma smluvními stranami jinak. V případě, že se některá z těchto osob 
nemůže předání díla, resp. podepisování protokolu zúčastnit, osoby oprávněné jednat jménem 
smluvních stran zplnomocní jiné osoby k předání, resp, k převzetí díia.
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6.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a její konkrétní výše je uvedena
v přííoze smlouvy o díío.

6.2 Cena byla stanovena jako cena pevná a neměnná pro veškeré práce a dodávky v.rámci předmětu
smlouvy.

6.3 Cena včetně DPH bude zúčtována zhotovitelem ve výši a způsobem stanoveným zákonem o DPH,
aktuální základní sazba daně v době podpisu smlouvy je 21 %, aktuální snížená sazba daně je 15 %,
Tyta referenční sazby daně mohou být změněny, bude-li sazba v době vyúčtování DPH upravena
příslušným zákonem. V případě postupu zhotovitele dle ust. § 92a a nás!, zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti bude
zhotovíte! fakturovat cenu díla bez DPH s uvedením sdělení na příslušném daňovém dokladu v tom
smyslu, že výší daně je povinen doplnit a přiznat objednatel jako plátce DPH.

6.4 Zvýšení Ceny je možné pouze dodatkem ke smlouvě o díío v případě požadavku objednatele na
provedení víceprací nad rámec předmětu plnění podle ust. 3. těchto podmínek Či v případě, pokud tak
stanovi smlouva o díío či zákon. Zvýšení Ceny v průběhu realizace díla je
zhotovitel oprávněn zohlednit v nebližších požadovaných od objednatele.

6.5 Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytně spojené s přípravou, plněním, dokončením a splněním
předmětu smlouvy v rozsahu díla specifikovaného podle příloh smlouvy o díío, zejména náklady na
materiály, pracovní sííy, stroje, dopravu, zařízení staveniště, dokumentaci, režii zhotovitele a zisk,
poplatky, daně a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou předpokládané vzniknout při
provádění díla (např. inflaci, cla, poplatky a platby za telefon, , zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
pří práci a požární ochrany, nebo ve vícesměnném provozu, na odstranění znečištění, poplatky za
uložení odpadů, sankce, pokuty, , pojištění, , osvětlení, zajištěni a provádění zkoušek, náklady na
splnění podmínek všech dotčených správců sítí, bezpečnostních a hygienických opatření, rozhodnutí
orgánů státního stavebního dohledu, náklady na skryté překážky apod.).

6.6 Cena nezahrnuje položky tímto článkem a přílohami smlouvy o dílo nespecifikované.
6.7 Dojde — li z viny objednatele k posunutí termínu dokončení díla podle smlouvy o dílo delšímu než 90

dnů, je zhotovitel oprávněn zvýšit jednostranně Cenu o prokazatelné náklady tím vyvolané včetně
obvyklých úroků požadovaných za úvěry bankami v místě bydliště / sídla objednatele v době uzavření
smlouvy o dílo, a to úroků z jistiny těch částek ceny díia, které by jinak by! zhotovitel oprávněn dle
smlouvy o díío fakturovat objednateli, pokud by nedošlo k posunu termínu/ů dle tohoto bodu VOP,

6.8 V případě, že objednatel není ke dni uzavření smlouvy o dílo plátcem DPH, je objednatel povinen
neprodleně prokazatelně písemně oznámit zhotoviteli, že se stal plátcem daně DPH kdykoliv v průběhu
trvání smlouvy o díío a je současně povinen tuto skutečnost zhotoviteli neprodleně prokázat.
Objednatel je dále povinen neprodleně prokazatelně písemně oznámit zhotoviteli, že se přestal být
kdykoliv v průběhu trvání smlouvy o dílo plátcem daně DPH a je současně povinen tuto skutečnost
zhotoviteli neprodleně prokázat. Objednatel bere na vědomí, že včasnost sdělení a prokázání
skutečností dle tohoto bodu VOP jsou pro zhotovitele podstatně a v případě prodlení objednatele
mohou vzniknout zhotoviteli škody např. v důsledku vystavení nesprávného daňového dokladu
zhotovitelem, evidence DPH na vstupu a výstupu, včetně opravného daňového přiznáni zhotovitele k
DPH, atd..

7, Platebnípodmínky
7.1 Objednatel uhradí zhotoviteli Cenu na základě zálohových listů/dílčích faktur a konečné faktury -

daňového dokladu, které zhotovitel vystaví takto:
zálohový list/dílčí fakturu ve výši 30% z ceny včetně DPH po podpisu smlouvy o dílo.
zálohový Hst/dílčí fakturu ve výší 65% z ceny včetně DPH 30 dní před termínem stavební
připravenosti objednatele stanoveným v harmonogramu realizace díla, resp, po dokončení
výroby hlavních komponent. Úhrada této zálohy je podmínkou pro dodávku materiálu a zahájení
montážních prací na místě montáže. V případě požadavku objednatele na prokázání dokončení
výroby hlavních komponent, který musí být učiněn písemně a doručen zhotoviteli, je zhotovitel
povinen toto prokázat svým písemným čestným prohlášením doručeným objednateli, jiné
způsoby prokázání dokončení výroby hlavních komponent jsou možné jen po dohodě stran
s tím, že objednatel je povinen hradit veškeré náklady své a třetích osob v tomto důsledku
vzniklé. Požadavek objednatele na prokázání dokončení výroby hlavních komponent a jeho
splnění nemá vliv na splatnost faktury/faktur,
konečnou fakturu ve výší 5% ceny včetně DPH po protokolárním předání díla, resp. po
ukončení díia způsobem podle 5, ve které vypořádá předchozí úhrady. Úhrada této faktury je
podmínkou pro přechod dokončeného díla do vlastnictví objednatele. V případě dokončení díla
podle 4.3 je zhotovitel oprávněn vystavit tuto fakturu na základě předání jednotlivých zařízení,
resp. etap. Součástí faktury bude protokol o předání zařízení zhotovitelem objednateli,

7.2 Sankce uvedené v předchozím odstavci mohou mít podle uvážení zhotovitele důsledek v posunu
termínu dokončení díla bez sankčního důsledku pro zhotovitele, aniž by o této skutečnosti musel být
sepsán dodatek smlouvy o dílo a aniž by byl zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit písemně
objednateli.

7.3 Objednatel je oprávněn zadržet z konečné faktury zhotovitele 5% z Ceny bez DPH do doby odstranění
vad a nedodělků. Právo na uvolnění zádržného vzniká zhotoviteli po uvedení zápisu vzájemně
odsouhlaseného oběma smluvními stranami v protokolu o předání díla, že vady a nedodělky

3

6.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a její konkrétní výše je uvedena 
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6.6 Cena nezahrnuje položky tímto článkem a přílohami smlouvy o dílo nespecifikované.
6.7 Dojde — li z viny objednatele k posunutí termínu dokončení díla podle smlouvy o dílo delšímu než 90 

dnů, je zhotovitel oprávněn zvýšit jednostranně Cenu o prokazatelné náklady tím vyvolané včetně 
obvyklých úroků požadovaných za úvěry bankami v místě bydliště / sídla objednatele v době uzavření 
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zhotovitelem, evidence DPH na vstupu a výstupu, včetně opravného daňového přiznáni zhotovitele k 
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7, Platební podmínky
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s tím, že objednatel je povinen hradit veškeré náklady své a třetích osob v tomto důsledku 
vzniklé. Požadavek objednatele na prokázání dokončení výroby hlavních komponent a jeho 
splnění nemá vliv na splatnost faktury/faktur,
konečnou fakturu ve výší 5% ceny včetně DPH po protokolárním předání díla, resp. po 
ukončení díia způsobem podle 5, ve které vypořádá předchozí úhrady. Úhrada této faktury je 
podmínkou pro přechod dokončeného díla do vlastnictví objednatele. V případě dokončení díla 
podle 4.3 je zhotovitel oprávněn vystavit tuto fakturu na základě předání jednotlivých zařízení, 
resp. etap. Součástí faktury bude protokol o předání zařízení zhotovitelem objednateli,

7.2 Sankce uvedené v předchozím odstavci mohou mít podle uvážení zhotovitele důsledek v posunu 
termínu dokončení díla bez sankčního důsledku pro zhotovitele, aniž by o této skutečnosti musel být 
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objednateli.

7.3 Objednatel je oprávněn zadržet z konečné faktury zhotovitele 5% z Ceny bez DPH do doby odstranění 
vad a nedodělků. Právo na uvolnění zádržného vzniká zhotoviteli po uvedení zápisu vzájemně 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami v protokolu o předání díla, že vady a nedodělky
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konstatované při přejímacím řízení byíy odstraněny. Pokud je dílo dokončeno podle 4.3, je zádržné na
všechna zařízeni uvolněno po odstranění vad a nedodělků všech zařízení.

7.4 Lhůta splatnosti zálohových listů a faktur je 14 dnů ode dne doručení objednateli.
7.5 Po úhradě zálohového listu bude do 15 dnů vystaven daňový doklad pro možnost odpočtu DPH na

straně objednatele.

8. Termínyplnění
8.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu smlouvy o díio poté, co tato smlouva vstoupí

v platnost a účinnost. Vlastní práce spojené s montáží zahájí poté, co objednatel předá zhotoviteli
protokolárně staveniště, splní řádně svou stavební připravenost v souladu s harmonogramem
realizace díla uvedeným ve smlouvě o dílo a současně po úhradě faktury do té doby splatné faktury.

8.2 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli do termínu dokončení díia za pfedpokiadu, že
objednatel provede

podle smlouvy o dílo úkony definované v protokolu stavební připravenosti a v termínech
stanovených harmonogramem realizace díla
ostatní úkony v termínech podle harmonogramu realizace díla

- úhrady záloh, resp. plateb podle platebních podmínek uvedených zejména v 7 a ve smlouvě o dílo.
8.3 Budedi zřejmé, že dílo, předmět smlouvy o dílo z důvodu vyšší moci nebude dokončen do termínu

dokončení díla, předloží zhotovitel objednateli písemnou zprávu, ve které uvede podrobné zdůvodněni
situace a navrhne prodloužení termínu o dobu přiměřenou k dokončení předmětu smlouvy a v
takovém případě pak bude bez sankčních důsledků posunout termín dokončení díla. Vyšší mocí se
pro tyto případy rozumí vedle zákonných případů i výluky, stávky a nepředvídatelné administrativně
technické překážky (například blokády, embarga, atd..) stojící mimo zhotovitele a jeho obchodní
partnery.

8.4 Dojde-li z viny objednatele:
k nemožnosti expedice materiálu na staveniště
k nemožnosti zahájení montáže
k přerušení montáže
ke zmaření předání, resp. převzetí díla podle 5.,
vyhrazuje si zhotovitel právo posunout i termín dokončení díla, přičemž zhotovitel je povinen

využití tohoto práva objednateli oznámit do dvou týdnů po vzniku takového oprávnění. Za vinu se
považuje i neplnění povinností objednatele vyplývajících z termínů podle tohoto článku, resp, podle
harmonogramu realizace díla. Současně dojde-li k nemožnosti expedice materiálu, resp. zařízení na
staveniště k termínu stavební připravenosti z viny objednatele, je tento povinen zabezpečit na své
náklady úložný prostor na místě montáže vhodný podle zhotovitele,
v opačném.případě náhradní uskladnění zajistí zhotovitel za úhradu Kč 20.000,-- za každé jednotlivé
zařízení a každý započatý měsíc uskladnění na základě zvláštní faktury. V případech podle tohoto
odstavce nemá posunutí termínu dokončení díla sankční důsledek vůči zhotoviteli. Zhotovíte! je podle
tohoto odstavce oprávněn provádět příslušnou fakturaci podle původního harmonogramu realizace díla
a objednatel je povinen provést úhradu.

8.5 V případě posunu harmonogramu realizace díla či jeho části z okolností mimo zavinění zhotovitele o
více než 6 měsíců, má zhotovitel právo poté :

(!) vyfakturovat zálohově celou/zbývající sjednanou a dosud nevyfakturovanou cenu díla (bez ohledu
na do té doby sjednané podmínky nároku fakturace a splatností ceny díla čí jejích částí) s tím že se již
neuplatní ani žádné sjednané zádržné/pozastávky z ceny díla a objednatel je povinen tuto zálohovou
fakturu na částku do 100% ceny díla včetně DPH uhradit ve Ihůte její splatnosti, když do doby její plné
úhrady zhotovitelhnení tento povinen v realizaci díla pokračovat bez ohledu na další okolnosti,
(77) zhotovitel není povinen v realizaci díla pokračovat i při splnění podmínek dle ust. (i) tohoto bodu
VOR objednatelem, pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené před vystavením
faktury die ust. (i) tohoto bodu 8,5. VOP
(ni) zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úhradu/náhradu všech nákladů vyvolaných
posunem harmonogramu realizace díla či jeho částí dle tohoto bodu VOP spočívajících zejména ve
skladném, ve změně subdodavatelských cen, změně jiných vstupních cen včetně změny cen
výrobních/personálních kapacit, a to do výše celkem 10% ceny díla bez DPH.. Tyto náklady je
zhotovitel povinen objednateli písemně specifikovat. Zhotovitel je oprávněn tyto objednateli
vyfakturovat, objednatel je povinen tyto uhradit s tím, že do doby jejich úhrady není zhotovitel povinen
pokračovat v realizaci díla bez ohledu na další okolnosti.

9. SMLUVNÍ POKUTY
9.1 Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu pro případ porušení ust. bodu 6.8 těchto podmínek

objednatelem, a to ve výší 10% z Ceny díla dle smlouvy o dílo pro případ prodlení objednatele se
splněním jeho povinnosti dle prvé věty bodu 6.8 těchto podmínek či dle druhé věty 6.8 těchto podmínek
s tím, že zhotovitel je oprávněn vymáhat i náhradu Škody vedle smluvní pokuty v celém jejím rozsahu, a
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to i ve výši smluvní pokutu/y převyšující. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu/y dle tohoto
bodu 9,1 ani v případě prodlení objednatele se splněním povinnosti/í dle bodu 6.8 těchto podmínek,
pokud však objednáte! tyto povinnosti splnil nejpozdějí 2 pracovní dny před dnem vystavení jakéhokoliv
daňového dokladu dle smlouvy o dílo zhotovitelem.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku řádně provést a předat objednateli
dílo do termínu dokončení díla uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dílčí ceny předmětu
smlouvy (cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Dílčí plnění v tomto případě znamená plnění
a cena vztažená na jednu výtahovou jednotku, které se prodlení týká.

9.3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů od data předání a převzetí díla, resp.
Odstranění vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý případ

9.4 V případe, že zhotovitel poruší na staveništi zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i po
prokazatelné výzvě k nápravě, nebo pokud tyto zásady porušuje soustavně, uhradí objednateli smluvní
pokutu ve výší 1,000,- Kč za každý případ.

9.5 Pokud se zhotovitel bez vážného důvodu a řádné omluvy nezúčastní jednání kontrolního dne nebo
podobných periodických jednání i přesto, že byl na tato jednání minimálně 3 dny předem písemně
pozván a byla - li jeho účast najednání nezbytná, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ
za každý případ.

9.6 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu nebo nedodělek z přejímacího řízení ve sjednaném termínu
uvedeném v přejímacím protokolu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KS denně za
každý případ,

9.7 V případe, že zhotovitel nezahájí odstranění vady oznámené v záruční době, na kterou se vztahují
záruční podmínky zhotovitele ve sjednaném termínu a dále že je v prodlení s jejím odstraněním, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dílčí ceny předmětu smlouvy (cena bez DPH) za
každý i započatý den prodlení. Dílčí plnění v tomto případě znamená plnění a cena vztažená na jednu
výtahovou jednotku, které se prodlení týká.

9.8 Maximální limit součtu všech smluvních pokut zhotovitele, ke kterým je zhotovitel dle této smlouvy
povinen, stejně tak jako maximální výše případné náhrady škody ze sírany zhotovitele, činí 5% z ceny
díla bez DPH. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že uvedené omezení náhrady Škody se
uplatní v rozsahu povoleném právními předpisy a neuplatní se v případě škody způsobené úmyslně
nebo z hrubé nedbalosti.

9.9 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur/zálohových listů je oprávněn zhotovitel požadovat
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.10 V případě, že objednatel neuvolní zádržné podle 7.3 do 10 kalendářních dnů po splnění podmínek pro
uvolnění zhotovitelem, uhradí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z Ceny díla,

9.11 Vznikem povinnosti uhradit smluvní pokutu není dotčen nárok druhé smluvní strany na splnění
povinnosti.

9.12 Výše všech smluvních pokut je vypočtena z Ceny díla bez DPH,

io. Staveniště
10.1 Staveniště v rozsahu pro zdárné provedení díla definovaném v protokolu stavební připravenosti podle

smlouvy o dílo převezme zhotovitel od objednatele písemným zápisem o převzetí staveniště nejpozději
v termínu podle harmonogramu realizace díla.

10.2 Objednatel zároveň s předáním staveniště předá zhotoviteli napojovací body médií.
10.3 Objednatel zároveň s předáním staveniště seznámí zhotovitele se specifiky pro zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, což obě smluvní strany uvedou v zápisu o převzetí staveniště.
10.4 Zhotovitel nese nebezpečí Škody na všech strojích, zařízeních, materiálech apod., které na staveniště

dopravil Či tam pro něj byly dopraveny.
10.5 Pokud je umožněno režimem staveniště, může zhotovitel po předchozím schválení technických a

grafických náležitostí objednatelem umístnit v prostoru staveniště poutač s textem „OTIS výtahy a
eskalátory" nebo využít informační tabuii na staveništi, která je zřízena pro prezentaci (sub)
dodavatelů, a to vše za přiměřených podmínek stanovených objednateiem.

10.6 Po celou dobu provádění díla v prostoru staveniště užívaném v rozsahu pro zdárné provedení díla
zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečností a ochraně
zdraví při práci a předpisů požární ochrany na pracovišti a ekologie ve smyslu interního pokynu
zhotovitele a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené
lhůíě odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle ( ale jen v případě závažných
nedostatků ohrožujících dílo) do doby jejich odstranění. Vedle toho je oprávněn tyto nedostatky
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.

10.7 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat na své náklady
veškeré obaly, odpady, suť a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v den jejich vzniku a v souladu
se zákonem o odpadech, stavebním zákonem a všemi ostatními právními předpisy. Zhotovíte! je
povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde
provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá, z příslušných zákonů. Objednatel je oprávněn dát
zhotoviteli písemný příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené přiměřené lhůtě
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to i ve výši smluvní pokutu/y převyšující. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu/y dle tohoto 
bodu 9,1 ani v případě prodlení objednatele se splněním povinnosti/í dle bodu 6.8 těchto podmínek, 
pokud však objednáte! tyto povinnosti splnil nejpozdějí 2 pracovní dny před dnem vystavení jakéhokoliv 
daňového dokladu dle smlouvy o dílo zhotovitelem.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku řádně provést a předat objednateli 
dílo do termínu dokončení díla uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dílčí ceny předmětu 
smlouvy (cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Dílčí plnění v tomto případě znamená plnění 
a cena vztažená na jednu výtahovou jednotku, které se prodlení týká.

9.3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů od data předání a převzetí díla, resp. 
Odstranění vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý případ

9.4 V případe, že zhotovitel poruší na staveništi zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i po 
prokazatelné výzvě k nápravě, nebo pokud tyto zásady porušuje soustavně, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výší 1,000,- Kč za každý případ.

9.5 Pokud se zhotovitel bez vážného důvodu a řádné omluvy nezúčastní jednání kontrolního dne nebo 
podobných periodických jednání i přesto, že byl na tato jednání minimálně 3 dny předem písemně 
pozván a byla - li jeho účast najednání nezbytná, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ 
za každý případ.

9.6 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu nebo nedodělek z přejímacího řízení ve sjednaném termínu 
uvedeném v přejímacím protokolu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KS denně za 
každý případ,

9.7 V případe, že zhotovitel nezahájí odstranění vady oznámené v záruční době, na kterou se vztahují 
záruční podmínky zhotovitele ve sjednaném termínu a dále že je v prodlení s jejím odstraněním, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dílčí ceny předmětu smlouvy (cena bez DPH) za 
každý i započatý den prodlení. Dílčí plnění v tomto případě znamená plnění a cena vztažená na jednu 
výtahovou jednotku, které se prodlení týká.

9.8 Maximální limit součtu všech smluvních pokut zhotovitele, ke kterým je zhotovitel dle této smlouvy 
povinen, stejně tak jako maximální výše případné náhrady škody ze sírany zhotovitele, činí 5% z ceny 
díla bez DPH. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že uvedené omezení náhrady Škody se 
uplatní v rozsahu povoleném právními předpisy a neuplatní se v případě škody způsobené úmyslně 
nebo z hrubé nedbalosti.

9.9 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur/zálohových listů je oprávněn zhotovitel požadovat 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.10 V případě, že objednatel neuvolní zádržné podle 7.3 do 10 kalendářních dnů po splnění podmínek pro 
uvolnění zhotovitelem, uhradí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z Ceny díla,

9.11 Vznikem povinnosti uhradit smluvní pokutu není dotčen nárok druhé smluvní strany na splnění 
povinnosti.

9.12 Výše všech smluvních pokut je vypočtena z Ceny díla bez DPH,

io. Staveniště
10.1 Staveniště v rozsahu pro zdárné provedení díla definovaném v protokolu stavební připravenosti podle 

smlouvy o dílo převezme zhotovitel od objednatele písemným zápisem o převzetí staveniště nejpozději 
v termínu podle harmonogramu realizace díla.

10.2 Objednatel zároveň s předáním staveniště předá zhotoviteli napojovací body médií.
10.3 Objednatel zároveň s předáním staveniště seznámí zhotovitele se specifiky pro zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, což obě smluvní strany uvedou v zápisu o převzetí staveniště.
10.4 Zhotovitel nese nebezpečí Škody na všech strojích, zařízeních, materiálech apod., které na staveniště 

dopravil Či tam pro něj byly dopraveny.
10.5 Pokud je umožněno režimem staveniště, může zhotovitel po předchozím schválení technických a 

grafických náležitostí objednatelem umístnit v prostoru staveniště poutač s textem „OTIS výtahy a 
eskalátory" nebo využít informační tabuii na staveništi, která je zřízena pro prezentaci (sub) 
dodavatelů, a to vše za přiměřených podmínek stanovených objednateiem.

10.6 Po celou dobu provádění díla v prostoru staveniště užívaném v rozsahu pro zdárné provedení díla 
zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečností a ochraně 
zdraví při práci a předpisů požární ochrany na pracovišti a ekologie ve smyslu interního pokynu 
zhotovitele a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. 
Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené 
lhůíě odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle ( ale jen v případě závažných 
nedostatků ohrožujících dílo) do doby jejich odstranění. Vedle toho je oprávněn tyto nedostatky 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.

10.7 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat na své náklady 
veškeré obaly, odpady, suť a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v den jejich vzniku a v souladu 
se zákonem o odpadech, stavebním zákonem a všemi ostatními právními předpisy. Zhotovíte! je 
povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 
provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá, z příslušných zákonů. Objednatel je oprávněn dát 
zhotoviteli písemný příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené přiměřené lhůtě
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odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle ( ale jen v případě závažných
nedostatků ohrožujících dílo) do doby jejich odstranění. Vedie toho je oprávněn tyto nedostatky
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.

10.8 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činností a předložit o
tom objednateli důvěryhodný doklad, a to do 3 dnů od písemné výzvy objednatele, Vznikne-li v
důsledku Činnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů škoda na díle, případně jakákoli škoda na
majetku Či zdrav! objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladně odstranit a není-li
to možné, nahradit finančním plněním. Pokud zhotovitel škodu neodstraní v přiměřené době nebo jinak
nenahradí, je objednatel oprávněn tuto škodu uhradit a zhotovitel je povinen objednateli uhradit
náklady s tím spojené.
Po dobu prodlení objednatele, dále v případě posunu Harmonogramu realizace díla Či jeho částí
z okolností mimo zavinění zhotovitele, nese nebezpečí škody na dííe a na vybavení staveniště
výhradně objednatel a nikoliv zhotovitei, a to i pro případ že toto nebezpečí škody do té doby nesl
zhotovitel.

11. Montážní/stavební deník
11.1 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díia stavební/montážní deník, který bude k dispozici včetně

možnosti provádět v něm záznamy také zástupcům objednatele. Záznamy prováděné zástupci
objednatele a zhotovitele musí být učiněny vždy s uvedením data a podpisu oprávněné osoby, která
záznam provedla. Objednáte! a zhotovitel prostřednictvím oprávněných osob jsou povinni pravidelně 1

týdně kontrolovat záznamy v montážním deníku a kontrolu jsou povinni potvrdit vždy svým jménem a
příjmením, podpisem s uvedením data, event, hodiny.

12. ZÁRUKA, REKLAMACE
12.1 Zhotovitel poskytne objednafeíí záruku za jakost. Rozsah záruky je blíže specifikován ve smíouvě o

díio a v záručním iistu vystaveném zhotovitelem, jehož vzor je přílohou SoD. Zárukou za jakost se
zhotovitel zavazuje, že předmět díla /jeho komponenty bude/ou po celou dobu trvání záruční lhůty
způsoblfý/é k použití pro obvyklý účeí.

12.2 Záruční ihůta počíná běžet dnem předání, resp. převzetí díla způsobem podle 5.1 nebo 5.5. Pokud
předání, resp. převzetí díla z viny objednatele nastalo po uplynutí 18 měsíců po podpisu smlouvy o
dílo, počíná záruční íhůía běžet jejich uplynutím. Pokud je dílo dokončeno podle 4.3, záruční Ihůta
počíná samostatně běžet dnem předání každého jednotlivého zařízení .

12.3 Délka trváni záruční lhůty je dvacet Čtyři měsíců. Nutnou podmínkou pro poskytnutí záruky je
dodržování pokynů výrobce pro údržbu, servis a užívání daného zařízení.

12.4 Do délky trvání záruční lhůty dané části díla, resp. zařízení se nepočítá doba od uplatnění záruční vady
do jejího odstranění, tzn., že po tuto dobu záruční Ihůta neběží.

12.5 Odstranění záručních vad objednatel uplatní u zhotovitele po jejich zjištění, nejpazdějí do konce
záruční doby, a to písemnou formou. Za platné sděiení je považováno i jeho zaslání emailem.
Toto písemné sdělení je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, není-li v něm uveden
jiný nárok. Objednatel je povinen při uplatňováni záručních vad předložit zhotoviteli záruční list.

12.6 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstranění záručních vad v technicky a dodavatelsky přiměřené
ihůtě od obdržení výzvy k jejich odstranění.

12.7 V případě požadavku investora, resp. uživatele, souhlasí zhotovitel s tím, aby objednatel na něho
převedl svá práva vyplývající ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost na tento subjekt, a to na
základě písemného oznámení s identifikačními a kontaktními údaji subjektu a s dokladem o
prokazatelném předání záručního listu tomuto subjektu.

12.8 V případě, že dle ujednání stran ve smíouvě o dílo či v jednostranném prohlášeni zhotovitele, Či dle
obsahu záručního listu bude poskytnuta na díio a/cí jeho komponentu záruční doba delší než dvacet
čtyři měsíců, sjednávají si smluvní strany tímto pro případ prodlení objednatele s hrazením jakékoliv
faktury (včetně zálohové) dle smlouvy o dílo, a to pro případ prodlení delším než 21 kalendářních dnů,
sankci ztráty záruční lhůty/ všech záručních lhůt vždy v rozsahu překračujícím 24měsíců ode dne
předání a převzetí díla, a to s účinností této sankce bez dalšího k 21 dni prodlení objednatele s
úhradou.

i3. Bankovnízáruky
13.1 Pokud je smlouvou o dílo požadována od druhé smluvní strany bankovní záruka, musí tato splňovat

podmínky takto:
bankovní záruka musí být vystavena bankou přijatelnou pro druhou smluvní stranu, v případě
zhotovitele je touto bankou Komerční banka a.s.
platnost bankovní záruky je ode dne vázaného plnění, resp. od doby zaregistrování vztažné
finanční částky na účtu druhé smluvní strany do doby výslovně ve smlouvě o dílo uvedené
Implicitně nebo explicitně
bankovní záruka je neodvolatelná a vyplatitelná na první požádání a na základě prohlášení
oprávněné smluvní strany, že druhá smluvní strana nesplnila smluvní povinnost, na kterou je
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odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle ( ale jen v případě závažných 
nedostatků ohrožujících dílo) do doby jejich odstranění. Vedie toho je oprávněn tyto nedostatky 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.

10.8 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činností a předložit o 
tom objednateli důvěryhodný doklad, a to do 3 dnů od písemné výzvy objednatele, Vznikne-li v 
důsledku Činnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů škoda na díle, případně jakákoli škoda na 
majetku Či zdrav! objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladně odstranit a není-li 
to možné, nahradit finančním plněním. Pokud zhotovitel škodu neodstraní v přiměřené době nebo jinak 
nenahradí, je objednatel oprávněn tuto škodu uhradit a zhotovitel je povinen objednateli uhradit 
náklady s tím spojené.
Po dobu prodlení objednatele, dále v případě posunu Harmonogramu realizace díla Či jeho částí 
z okolností mimo zavinění zhotovitele, nese nebezpečí škody na dííe a na vybavení staveniště 
výhradně objednatel a nikoliv zhotovitei, a to i pro případ že toto nebezpečí škody do té doby nesl 
zhotovitel.

11. Montážní/ stavební deník
11.1 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díia stavební/montážní deník, který bude k dispozici včetně 

možnosti provádět v něm záznamy také zástupcům objednatele. Záznamy prováděné zástupci 
objednatele a zhotovitele musí být učiněny vždy s uvedením data a podpisu oprávněné osoby, která 
záznam provedla. Objednáte! a zhotovitel prostřednictvím oprávněných osob jsou povinni pravidelně 1 
týdně kontrolovat záznamy v montážním deníku a kontrolu jsou povinni potvrdit vždy svým jménem a 
příjmením, podpisem s uvedením data, event, hodiny.

12. ZÁRUKA, REKLAMACE
12.1 Zhotovitel poskytne objednafeíí záruku za jakost. Rozsah záruky je blíže specifikován ve smíouvě o 

díio a v záručním iistu vystaveném zhotovitelem, jehož vzor je přílohou SoD. Zárukou za jakost se 
zhotovitel zavazuje, že předmět díla /jeho komponenty bude/ou po celou dobu trvání záruční lhůty 
způsoblfý/é k použití pro obvyklý účeí.

12.2 Záruční ihůta počíná běžet dnem předání, resp. převzetí díla způsobem podle 5.1 nebo 5.5. Pokud 
předání, resp. převzetí díla z viny objednatele nastalo po uplynutí 18 měsíců po podpisu smlouvy o 
dílo, počíná záruční íhůía běžet jejich uplynutím. Pokud je dílo dokončeno podle 4.3, záruční Ihůta 
počíná samostatně běžet dnem předání každého jednotlivého zařízení .

12.3 Délka trváni záruční lhůty je dvacet Čtyři měsíců. Nutnou podmínkou pro poskytnutí záruky je 
dodržování pokynů výrobce pro údržbu, servis a užívání daného zařízení.

12.4 Do délky trvání záruční lhůty dané části díla, resp. zařízení se nepočítá doba od uplatnění záruční vady 
do jejího odstranění, tzn., že po tuto dobu záruční Ihůta neběží.

12.5 Odstranění záručních vad objednatel uplatní u zhotovitele po jejich zjištění, nejpazdějí do konce 
záruční doby, a to písemnou formou. Za platné sděiení je považováno i jeho zaslání emailem.
Toto písemné sdělení je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, není-li v něm uveden 
jiný nárok. Objednatel je povinen při uplatňováni záručních vad předložit zhotoviteli záruční list.

12.6 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstranění záručních vad v technicky a dodavatelsky přiměřené 
ihůtě od obdržení výzvy k jejich odstranění.

12.7 V případě požadavku investora, resp. uživatele, souhlasí zhotovitel s tím, aby objednatel na něho 
převedl svá práva vyplývající ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost na tento subjekt, a to na 
základě písemného oznámení s identifikačními a kontaktními údaji subjektu a s dokladem o 
prokazatelném předání záručního listu tomuto subjektu.

12.8 V případě, že dle ujednání stran ve smíouvě o dílo či v jednostranném prohlášeni zhotovitele, Či dle 
obsahu záručního listu bude poskytnuta na díio a/cí jeho komponentu záruční doba delší než dvacet 
čtyři měsíců, sjednávají si smluvní strany tímto pro případ prodlení objednatele s hrazením jakékoliv 
faktury (včetně zálohové) dle smlouvy o dílo, a to pro případ prodlení delším než 21 kalendářních dnů, 
sankci ztráty záruční lhůty/ všech záručních lhůt vždy v rozsahu překračujícím 24měsíců ode dne 
předání a převzetí díla, a to s účinností této sankce bez dalšího k 21 dni prodlení objednatele s 
úhradou.

i3. Bankovní záruky
13.1 Pokud je smlouvou o dílo požadována od druhé smluvní strany bankovní záruka, musí tato splňovat 

podmínky takto:
bankovní záruka musí být vystavena bankou přijatelnou pro druhou smluvní stranu, v případě 
zhotovitele je touto bankou Komerční banka a.s.
platnost bankovní záruky je ode dne vázaného plnění, resp. od doby zaregistrování vztažné 
finanční částky na účtu druhé smluvní strany do doby výslovně ve smlouvě o dílo uvedené 
Implicitně nebo explicitně
bankovní záruka je neodvolatelná a vyplatitelná na první požádání a na základě prohlášení 
oprávněné smluvní strany, že druhá smluvní strana nesplnila smluvní povinnost, na kterou je
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bankovní záruka vázána
13.2 Kterákoliv ze smluvních stran může úpravou ve smlouvě o dílo si vyhradit právo schválit text bankovní

záruky, jejíž vystavení a předložení bankou je druhá smluvní strana povinna zajistit, při respektování
schémat platných pro věcný obsah í formální provedení příslušnými předpisy, kterými se banka řídí pří
poskytování záruk za své klienty.

14.Odstoupeníod smlouvy
14.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže je objednatel v prodlení s plněním svých

závazků dle smlouvy o dílo (úhrad zálohových iistů nebo faktur, plnění termínů, aid,.) po dobu delší
než 30 dnů.

14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel je v prodlení svých závazků dle
smlouvy o dílo po dobu delší než 30 dnů.

14.3 V případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo jiným způsobem než podie 14.2 náleží zhotoviteli
poměrná část ceny za dílo ve výši nákladů vynaložených do doby odstoupeni na přípravu a realizaci
díla, kterou zhotovitel objednateli vyfakturuje a může automaticky jednostranně započítat na již
uhrazené zálohy či dílčí fakturace a jiné pohledávky objednatele za zhotovitelem.

14.4 Zhotovitel může oznámením objednateli okamžitě jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo také
v případě, že nastal některý z níže uvedených případů:

je zahájeno insoivenční řízení ve vztahu k objednateli
zhotoviteli jsou známy skutečnosti, informace ze kterých objektivně důvodně vyplývá závěr, že
objednatel se nachází v úpadku nebo v hrozícím úpadku, bez ohledu na to, zda bylo či nebyio
zahájeno insoivenční řízení ve vztahu k objednateli, a zhotovitel sděií tyto skutečnosti,
informace objednateli
objednatel vstoupil do likvidace
objednatel dlouhodobě a/Či opakovaně nedodržuje některé ze svých závazků podle smlouvy
odoručení výzvy zhotovitele objednateli

14.5 Objednatel může postupovat vůči zhotoviteli obdobným způsobem podle ust. 14.4. těchto podmínek.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1 Smiouva o dílo může být měněna a doplňována pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

Smlouva o dílo může být rušena pouze písemně.
15.2 Písemná ujednání nemohou být nahrazena ústními.
15.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

po jednom vyhotovení.
15.4 Případné spory při uzavírání dodatků k smlouvě o dílo nebo při reaíizaci předmětu smlouvy o díio je

kterákoli ze stran oprávněna přediožit k rozhodnutí místně příslušnému soudu, pokud se nepodaří
dosáhnout dohody jednáním oprávněných zástupců.

15.5 Smlouva o díio nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud nebude
smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu
pozdějšího.

15.6 Smluvní vztah končí naplněním jednoho z případů:
splněním smlouvy o díio oběma smluvními stranami
ujednáním obou smluvních stran
odstoupením některé ze smluvních stran podie ust. 14 těchto podmínek
rozhodnutím insoivenčního soudu, kterým byi zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek jedné ze
smluvních stran smlouvy o dílo dle zákona č. 182/2006 Sb., insoivenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů, V tomto případě končí trvání smlouvy o dílo dnem rozhodnutí
insoivenčního soudu o zjištění úpadku či hrozícího úpadku. Zhotovitel má pro tento případ nárok
na úhradu dosud provedeného, poskytnuté plnění dle smlouvy o dílo a/či nárok na úhradu
veškerých potřebných nákladů zhotovitelem vynaložených za účelem přípravy jeho plnění dle
smlouvy o díio.

15.7 Vztahy ze smlouvy o dílo vyplývající i vztahy smlouvou o dílo neupravené se řídí ustanoveními
Občanského zákoníku nebo jiného příslušného obecně závazného předpisu,

15.8 Dojde-ii v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k její přeměně
v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na subjekt tomu určený ,

popřípadě na takto nově vzniklý právní subjekt.
15.9 Jednacím jazykem ve věci plnění smíouvy o dílo je Český jazyk.
15.10 Veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu smlouvy o dílo, ať již písemná nebo ústní, se

smlouvou o dílo ruší, vedlejší ujednání ke smlouvě o dílo neexistují. Smlouva o díio včetně jejích příloh
představuje úplné ujednání stran.

bankovní záruka vázána
13.2 Kterákoliv ze smluvních stran může úpravou ve smlouvě o dílo si vyhradit právo schválit text bankovní 
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pozdějších předpisů, V tomto případě končí trvání smlouvy o dílo dnem rozhodnutí 
insoivenčního soudu o zjištění úpadku či hrozícího úpadku. Zhotovitel má pro tento případ nárok 
na úhradu dosud provedeného, poskytnuté plnění dle smlouvy o dílo a/či nárok na úhradu 
veškerých potřebných nákladů zhotovitelem vynaložených za účelem přípravy jeho plnění dle 
smlouvy o díio.
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popřípadě na takto nově vzniklý právní subjekt.
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mm OTiS a.s., Jeronýmova 211, 370 01, České Budějovice
Petr Švamberk
Tel.: 724228444

Email: petr.svamberk@oiis.com

Název a adresa zákazníka/objednatele:

!Č zákazníka: 00244732 Statutární mest© České Budějovice
náměstí Premysia Otakara il 1,2

Servisní kontrakt: E3355 České Budějovice 1 370 01

Věc: Nabídka firmy OTĚS a,s„ / Závazná objednávka zákazníka č: SVAÍVÍBERP11/S73

Vážený zákazníku,
nabízíme Vám provedení opravy {dále předmět nabídky) Vašeho výtahu či eskalátoru, jehož identifikace jakož i

specifikace rozsahu předmětu nabídky je uvedena v příloze, tvořící nedílnou součást této nabídky.

Cena bez DPH DPH 21% DPH 15% Cena celkem
364 000,00 Kč 76 440,00 Kč 0,00 Kč 440 440,00 Kč

V případě, že se na odběratele vztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH, vypočte a odvede DPH odběratel.
Klasifikace produkce je die kódu CZ-CPA 43.29.19.

Předmět nabídky provedeme do 14 dní od obdržení této nabídky/závazné objednávky, potvrzené z Vaší strany
způsobem dále uvedeným, umožníte-li pracovníkům naší firmy zahájení prací bez zbytečného odkladu po
obdržení objednávky. Termín provedení předmětu nabídky s Vámi bude konzultován předem. Zálohová faktura ve
výší 50,00 % celkové ceny předmětu nabídky bude zaslána na základě potvrzené nabídky/závazné objednávky.
Faktura bude vystavena po ukončení předmětu nabídky se splatností 14 dní od jejího vystavení. V případě
prodlení s úhradou faktury Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
Na předmět nabídky bude poskytnuta záruka 6 měsíců.

Platnost této nabídky je do 30.10,2021.
Pokud souhlasíte s podmínkami předmětu nabídky uvedenými shora bez výhrad, připojte svůj podpis na místě k
tomu níže určeném a dále na místě určeném na příloze této nabídky a zašlete ji {včetně podepsané přílohy) na e-
mail uvedený v záhlaví nebo poštou na adresu Jeronýmova 211, 370 01, České Budějovice. Připojením Vašeho
podpisu je tato nabídka považována za Vaší závaznou objednávku. Jakmile bude z Vaší strany potvrzená
objednávka doručena k nám, je naše firma Vaší objednávkou vázána.

S pozdravem Petr Švamberk, v Českých Budějovicích dne 06.09.2021

Vyjádření zákazníka/objednatele:
S nabídkou ve výše uvedeném rozsahu a s podmínkami provedení předmětu nabídky bez výhrad souhlasíme a
tímto u Vás provedení prací za uvedených podmínek objednáváme. Připojením podpisu na níže uvedeném místě
považujte Vaši nabídku za naši závaznou objednávku.

Za objednatele: Statutární město České Budějovice

Identifikace oprávněné osoby:
jméno a příjmení podpis

Sídlo: OTIS s. b„ J. Opletafa 3506/45, 690 02 Břeclav
Společnost je registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 536
IČ:42324254;DIČ: CZ-42324254:
Bankovní spojení: KB Břeclavě, ú. 10804651/0100
www.otis.com
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!Č zákazníka: 00244732 

Servisní kontrakt: E3355

Název a adresa zákazníka/objednatele:

Statutární mest© České Budějovice 
náměstí Premysia Otakara il 1,2 
České Budějovice 1 370 01

Věc: Nabídka firmy OTĚS a,s„ / Závazná objednávka zákazníka č: SVAÍVÍBERP11 /S73

Vážený zákazníku,

nabízíme Vám provedení opravy {dále předmět nabídky) Vašeho výtahu či eskalátoru, jehož identifikace jakož i 
specifikace rozsahu předmětu nabídky je uvedena v příloze, tvořící nedílnou součást této nabídky.

Cena bez DPH DPH 21% DPH 15% Cena celkem

364 000,00 Kč 76 440,00 Kč 0,00 Kč 440 440,00 Kč
V případě, že se na odběratele vztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH, vypočte a odvede DPH odběratel. 
Klasifikace produkce je die kódu CZ-CPA 43.29.19.

Předmět nabídky provedeme do 14 dní od obdržení této nabídky/závazné objednávky, potvrzené z Vaší strany 
způsobem dále uvedeným, umožníte-li pracovníkům naší firmy zahájení prací bez zbytečného odkladu po 
obdržení objednávky. Termín provedení předmětu nabídky s Vámi bude konzultován předem. Zálohová faktura ve 
výší 50,00 % celkové ceny předmětu nabídky bude zaslána na základě potvrzené nabídky/závazné objednávky. 
Faktura bude vystavena po ukončení předmětu nabídky se splatností 14 dní od jejího vystavení. V případě 
prodlení s úhradou faktury Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 
Na předmět nabídky bude poskytnuta záruka 6 měsíců.

Platnost této nabídky je do 30.10,2021.

Pokud souhlasíte s podmínkami předmětu nabídky uvedenými shora bez výhrad, připojte svůj podpis na místě k 
tomu níže určeném a dále na místě určeném na příloze této nabídky a zašlete ji {včetně podepsané přílohy) na e- 
mail uvedený v záhlaví nebo poštou na adresu Jeronýmova 211, 370 01, České Budějovice. Připojením Vašeho 
podpisu je tato nabídka považována za Vaší závaznou objednávku. Jakmile bude z Vaší strany potvrzená 
objednávka doručena k nám, je naše firma Vaší objednávkou vázána.

S pozdravem Petr Švamberk, v Českých Budějovicích dne 06.09.2021 

Vyjádření zákazníka/objednatele:
S nabídkou ve výše uvedeném rozsahu a s podmínkami provedení předmětu nabídky bez výhrad souhlasíme a 
tímto u Vás provedení prací za uvedených podmínek objednáváme. Připojením podpisu na níže uvedeném místě 
považujte Vaši nabídku za naši závaznou objednávku.

Za objednatele: Statutární město České Budějovice

Identifikace oprávněné osoby:
jméno a příjmení podpis

Sídlo: OTIS s. b„ J. Opletafa 3506/45, 690 02 Břeclav
Společnost je registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 536
IČ:42324254; DIČ: CZ-42324254:
Bankovní spojení: KB Břeclavě, ú. 10804651/0100 
www.otis.com
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OTiS a.s., Jeronýmova 211,370 01, České Budějovice
Petr Švamberk
Tel.: 724228444

Email: petr.svamberk@otis.com

po O
i!

Datum nabídky: 06.09.2021

Seznam předmětných zařízení:

OTIS číslo Zakazmcke „ . , ,

jednotky označ-en?,.jed.notky Adresa umístění

11078 Magistrát CB - JERONÝMOVA 1, Geské Budějovice 1, 370 01
Jeronýmova 1 |

Rozpis materiálu;
Materiál Množství Gena/mj Cena v Kč

Rozvaděč 12,5kW Y/D pro hydr. výtah (kompletně vybaven, 1,00 ks 100 000,00 100 000,00
řídící desky, stykače, kabeíáž)
Revizní jízda, nouzová jízda, BOX s rozvodnou vč. 1,00 kpl 25 000,00 25 000,00
elektroinstalace
Kabinové tablo-s kulatými modrými tlačítky, LCD displejem, 1,00 ks 28 000,00 28 000,00
s tei 2N, GSM a hlásič pater
Přivolávka 1x kulaté tlačítko, modré podsvícení 5,00 ks 5 000,00 25 000,00

Kompletní eíektroinstalce strojovny a šachty 1,00 kpi 60 000,00 60 000,00

Poziční systém vč. snímačů 1,00 ks 42 000,00 42 000,00

Uzamykatelný hlavní vypínač 1,00 ks 3 500,00 3 500,00

Likvidace odpadu 1,00 kpl 5 000,00 5 000,00

Rozsah nabízených prací:

Druh činnosti Množství Cena/mj Cena v Kč
Montáž rozvaděče vč. elektroinstalace 1,00 kpl 20 000,00 20 000,00

Montáž revizní a nouzové jízdy vč. elektroinstalace 1,00 kpl 13 000,00 13 000,00

Montáž tabla do kabiny výtahu vč. elektroinstalace 1,00 kp! 5 000,00 5 000,00

Montáž 5ks přivolávek vč. elektroinstalace 1,00 kpl 13 000,00 13 000,00

Montáž pozičního systému 1,00 kpl 8 000,00 8 000,00

Montáž kompletní elektroinstalace strojovny a šachty 1,00 kpl 10 000,00 10 000,00

Oživení výtahu a naprogramování funkcí 1,00 kpl 6 500,00 6 500,00

Souhlas objednatele:
podpis datum

Sídlo: OTIS a, s.. J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
Společnost je registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 536
IČ: 42324254; DIČ; CZ-42324254:
Bankovní spojení: KB Břeclavě, ú. 10804651/0100 fS*
www.otis.com -_C2G51c/
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Seznam předmětných zařízení:
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jednotky

Zakazmcke „ . , ,- ,. . Adresa umístěníoznačen? jednotky

11078 Magistrát CB - JERONÝMOVA 1, Geské Budějovice 1, 370 01
Jeronýmova 1 |

Rozpis materiálu;

Materiál Množství Gena/mj Cena v Kč

Rozvaděč 12,5kW Y/D pro hydr. výtah (kompletně vybaven, 
řídící desky, stykače, kabeíáž)

1,00 ks 100 000,00 100 000,00

Revizní jízda, nouzová jízda, BOX s rozvodnou vč. 
elektroinstalace

1,00 kpl 25 000,00 25 000,00

Kabinové tablo-s kulatými modrými tlačítky, LCD displejem, 
s tei 2N, GSM a hlásič pater

1,00 ks 28 000,00 28 000,00

Přivolávka 1x kulaté tlačítko, modré podsvícení 5,00 ks 5 000,00 25 000,00

Kompletní eíektroinstalce strojovny a šachty 1,00 kpi 60 000,00 60 000,00

Poziční systém vč. snímačů 1,00 ks 42 000,00 42 000,00

Uzamykatelný hlavní vypínač 1,00 ks 3 500,00 3 500,00

Likvidace odpadu 1,00 kpl 5 000,00 5 000,00

Rozsah nabízených prací:

Druh činnosti Množství Cena/mj Cena v Kč

Montáž rozvaděče vč. elektroinstalace 1,00 kpl 20 000,00 20 000,00

Montáž revizní a nouzové jízdy vč. elektroinstalace 1,00 kpl 13 000,00 13 000,00

Montáž tabla do kabiny výtahu vč. elektroinstalace 1,00 kp! 5 000,00 5 000,00

Montáž 5ks přivolávek vč. elektroinstalace 1,00 kpl 13 000,00 13 000,00

Montáž pozičního systému 1,00 kpl 8 000,00 8 000,00

Montáž kompletní elektroinstalace strojovny a šachty 1,00 kpl 10 000,00 10 000,00

Oživení výtahu a naprogramování funkcí 1,00 kpl 6 500,00 6 500,00

Souhlas objednatele:
podpis datum

Sídlo: OTIS a, s.. J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
Společnost je registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 536
IČ: 42324254; DIČ; CZ-42324254:
Bankovní spojení: KB Břeclavě, ú. 10804651/0100 
www.otis.com

fS*
-_C2G51c /

2/3



OTIS a.s.. Jeronýmova 211, 370 01, České Budějovice
Petr Švamberk
Tel.: 724228444

Email: p8tr.svamberk@oiis.com

Sídlo: OTIS a. s.. J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
Společnost je registrovaná u Krajského soudu v Brně. oddíl B, vložka 536
1Č: 42324254; DIČ: CZ-42324254:
Bankovní spojení: KB Břeclavě, ú. 10804651/0100
www.otis.com

3/3

OTIS a.s.. Jeronýmova 211, 370 01, České Budějovice 
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Sídlo: OTIS a. s.. J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
Společnost je registrovaná u Krajského soudu v Brně. oddíl B, vložka 536
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PLNÁ MOC
Obchodní společnost
OTIS a.s.
IČO: 423 24 254
se sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp, zn. B 536
zastoupená Alešem Korotvičkou, předsedou představenstva a Františkem Čechem, členem
představenstva
(dále jen „zmočnitel")

tímto zmocňuje svého zaměstnance

pana
Jiřího Uivera, Branch Managera pro oblast Jihovýchod
dat, nar. 4. 11.1969
bytem Lány 90, Lázně Bělohrad 507 81
(dále jen „zmocněnec"),

aby jménem zmocnitele jednal, uzavíral a podepisoval smlouvy na prodej, servis a údržbu
výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků podle platných interních pravidel zmocnitele.

Tato plná moc zplnomocňuje zmocněnce také k veškerým úkonům a jednáním spojeným s
podáním nabídek za zmocnitele dle obecně závazných právních předpisů.

Zmocněnec bere na vědomí, že k výše uvedeným jednáním není oprávněn zmocnit další
osoby,

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to do 31.12, 2021,

OTIS

člen představenstva OTIS a.s.
Hadovka Office Park Hadovka Office Park

Výše uvedené zmocnění přfíťřřáfiH'A/2j3íhěí#?éž?áHů Evropská 2591/33E.160 00

OTIS d.s,
T: +420 296 114 800 J. Opletala 3506/45. 290 02 Břeclav

ÍČ: 42324254; DIČ: CZ42324254
Společnost je registrovaná u Krajského soudu

oHs.com/cs/cz v Brně, oddíl B, vložka 536 OTIS


