
 
S M L O U V A    O    D Í L O 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

 ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
 

1. Smluvní strany 

1) 

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

se sídlem:   Jana Palacha 1970, 272 01  Kladno 

zastoupený: brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje, 
             vrchním radou 

Bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, č. ú.: 8609881/0710, 1038-8609881/0710 

IČO: 70885371  

DIČ: CZ70885371 - není plátce DPH 

Telefon: ; Fax:  

ID DS: dz4aa73  

(dále jen „objednatel”) 
a 
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Smluvní strany na základě vzájemné shody uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“). 
 

2. Právní důvod k uzavření smlouvy 

1) Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem 
„UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru 
a stanice HZS Nymburk“. Uzavření této smlouvy o dílo mezi smluvními stranami 
předcházelo zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

2) Nabídka účastníka zadávacího řízení a současně zhotovitele z této smlouvy byla podána 
v zjednodušeném podlimitním řízení pod č. j. HSKL-535/2021-ÚE a byla zadavatelem  
a současně objednatelem z této smlouvy zákonem stanoveným způsobem vyhodnocena 
jako způsobilá k uzavření této smlouvy. Nabídkou, kterou zhotovitel podal jako účastník 
v zadávacím řízení realizovaného prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod 
systémovým číslem N006/21/V00010031, které předcházelo uzavření této smlouvy, je 
plně vázán.  

3) Všechny objednatelem zadané soutěžní parametry a požadavky uvedené v zadávacích 
podmínkách /zadávací dokumentaci/ předmětné veřejné zakázky, jakož i údaje uvedené 
v nabídce zhotovitele, jsou závaznými smluvními podmínkami a stávají se nedílnou 
součástí této smlouvy.  

3. Základní ustanovení 

1) Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví řádně a včas v rozsahu a za podmínek uvedených 
v této smlouvě a v rozsahu dle zadávacích podmínek pro objednatele a objednateli dodá 
a odevzdá dílo za podmínek podle této smlouvy a objednatel se zavazuje, že řádně  
a včas dokončené, úplné a bezvadné dílo, které je předmětem této smlouvy dle níže 
uvedených smluvních ujednání, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu 
díla.  

2) Akce je realizována v rámci programu NZÚ a z prostředků EU z Operačního programu 
životní prostředí 2014 – 2020, v rámci výzvy č. 100, prioritní osa 5: Energetické úspory, 
SC: 5.1. - „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie“. Zhotovitel si je této skutečnosti plně vědom a z této skutečnosti 
vyplývající specifika plně akceptuje. 

3) Registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009234“ 

4) Zhotovitel se zavazuje plnit podmínky této smlouvy současně v souladu s podmínkami 
kladenými na předmět díla zadávacími podmínkami, a to zejména:  
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 dokumentací pro provádění stavby (DPS), vypracovanou společností Digitronic C  
s.r.o., se sídlem Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 
48168017, září 2018, 

 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb oceněným zhotovitelem, 

 ostatními přílohami zadávacích podmínek.  

 

4. Povinnosti zhotovitele 
 

1) Zhotovitel se zavazuje objednateli, že bude v souladu se smlouvou, právními předpisy, 
zadávacími podmínkami, technickými normami apod., dále podle své kvalifikace  
a odborných znalostí plnit úkony, jednání a operace obsažené v předmětu této smlouvy  
a současně se zavazuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele  
před veškerými ztrátami, škodami, zbytečnými výdaji a jinými následky, které jsou 
v protikladu se zájmy objednatele na řádném a včasném plnění ze strany zhotovitele. 
V případě, že zhotovitel přestane splňovat jakoukoliv z podmínek stanovených v tomto 
bodě smlouvy, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele. Tato 
skutečnost se i za splnění této oznamovací povinnosti zhotovitelem stává důvodem  
pro platné odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel proklamuje, činí 
nepochybným a garantuje objednateli, že je oprávněn k realizaci předmětu smlouvy, 
splňuje všechny normativní požadavky, disponuje adekvátními rozhodnutími  
a povoleními, jakož i jinými doklady a schváleními dotčených autorit, které pro danou 
činnost vyžaduje právní řád ČR a normativní předpisy, a zároveň je odborníkem  
a profesionálem v oborech nezbytných pro realizaci díla.  

2) Veškeré práce na předmětu smlouvy budou provedeny zejména v souladu s předmětem 
smlouvy, souvisejícími Č , Č  E , vyhláškami a zákony České republiky včetně 
předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů 
požární ochrany, platnými v době realizace stavby. Při realizaci plnění předmětu této 
smlouvy budou použity výhradně materiály a výrobky I. jakosti, doložené příslušnými 
certifikáty a doklady o shodě. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu odstraněním těchto 
materiálů a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá 
za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či neodpovídají příslušným předpisům a normám. 

3) Zhotovitel je povinen vyhotovit seznam všech svých poddodavatelů, podzhotovitelů apod. 
/dále jen „poddodavatel“/ s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky a předložit 
jej objednateli. Seznam těchto poddodavatelů je závazný a bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele neměnný po celou dobu realizace předmětu smlouvy. V tomto 
seznamu musí být uveden každý poddodavatel, který se bude jakýmkoliv způsobem 
účastnit realizace díla. Rozhodnutí o změně poddodavatele však objednatel nesmí 
zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. V případě porušení těchto povinností 
zhotovitelem vznikne právo objednatele na smluvní pokutu a nárok na případnou 
náhradu škody.  

4) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

5) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. Zhotovitel seznámí své poddodavatele se všemi dohodnutými podmínkami 
této smlouvy, aby tak zamezil zejména vzniku prodlení s řádným plněním této smlouvy.  
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6) Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to  
za podmínek sjednaných ve smlouvě s poddodavatelem.  

7) Zhotovitel má plnou odpovědnost a současně povinnost vést realizaci této smlouvy tak, 
že oznámí svým zaměstnancům nebo osobám vykonávajícím pro něj činnost  
na předmětu smlouvy v jiné formě smluvního vztahu než na základě pracovní smlouvy, 
kteří se na realizaci díla v místě jejího plnění účastní, povinnosti pro ně plynoucí 
v pohybu a zdržování se na místě stavby.  

8) Zhotovitel má povinnost zajistit na vlastní náklady viditelné označení všech osob, které 
jsou jím vyslány do místa plnění tak, aby bylo vždy v rámci pohybu těchto osob v místě 
plnění možné je identifikovat. Osoba, která nebude splňovat tyto podmínky, nemá právo 
vstupu do prostor místa plnění a zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí.  

9) Osoby účastnící se realizace díla mají dále zejména povinnost zachovávat po celou dobu 
realizace díla a po skončení této realizace mlčenlivost o objektu, jeho zařízení, vybavení 
a ostatních skutečnostech o místě, ve kterém realizují dílo a o ostatních skutečnostech, 
které by byly svou povahou v případě nezachování mlčenlivosti způsobilé ohrozit nebo 
jiným způsobem negativně působit na výkon činností Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje.  

10) Veřejné výdaje jsou součástí veřejných financí a zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

11) Zhotovitel je povinen v místě plnění neodkladně odstranit na své náklady veškeré odpady  
a nečistoty vzniklé jeho činností na staveništi a na dalších pozemcích potřebných 
k realizaci předmětu smlouvy a staveniště udržovat v řádné čistotě. V případě porušení 
povinnosti odstranění těchto odpadů a nečistot vzniklých činností zhotovitele  
a neudržování staveniště v řádné čistotě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu  
ve výši stanovené touto smlouvou.  

12) Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy  
a prohlašuje, že skutečnosti v ní uvedené nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu 
příslušných ustanovení právních předpisů. 

13) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací stavby, 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od dokončení stavby. 

14) Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od dokončení stavby (minimálně do konce roku 
2032) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 

15) Zhotovitel garantuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokumentací  
a precisně se seznámil rovněž s předmětem a rozsahem díla, místem plnění  
a prohlašuje, že cena je kalkulována profesionálem a odborníkem v předmětném oboru, 
jakož i ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, jako úplná s podnikatelským rizikem 
plynoucím z nutnosti realizovat běžné vícepráce, se kterými měl nebo mohl počítat 
zkušený profesionál v oboru, a které jdou k tíži zhotovitele. Vícepráce a vícenáklady jsou 
nežádoucí. 

16) Zhotovitel zodpovídá za řízení stavby a pořádek na staveništi. Zhotovitel zodpovídá za to, 
že nenaruší pořádek a čistotu okolí objektu. Zhotovitel je povinen na staveništi 
neodkladně odstranit na své náklady odpady (včetně nebezpečných odpadů) a nečistoty 
vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit prostor staveniště.  
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Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit prostor staveniště. 
Zhotovitel protokolárně předá objednateli staveniště do pěti (5) kalendářních dnů  
od převzetí díla. V případě porušení těchto povinností zhotovitelem vznikne právo 
objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  

17) Zhotovitel se bude po celou dobu provádění prací řídit platnými předpisy v oblastech 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost  
a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit  
za objednatele stavby, veškeré povinnosti uložené mu předpisy BOZP a zejména 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž 
plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Zhotovitel zcela a plně odpovídá  
za dodržování všech kogentních právních předpisů dopadajících na tuto smlouvu, její 
předmět a celou realizaci díla, a to zejména předpisy požární ochrany, BOZP, hygieny, 
ochrany přírody a životního prostředí, nakládání s odpady, ekologickými předpisy apod., 
a to včetně odpovědnosti za veškeré škody či sankce.  

18) Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů, jakož i všechny osoby, které se vyskytují 
v prostoru realizace díla, či jej provádějí, musí být prokazatelně proškoleni z povinností 
v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí, příp. hygieny. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje 
dodržování výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců 
poddodavatelů. 

19) Dodávané dílo (práce, materiály, části díla a vybavení atd.), se zhotovitel zavazuje dodat 
nové, nepoužité, v I. jakostní třídě, certifikované, homologované, nerepasované, 
kalibrované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým 
normám a předpisům, včetně návodu, dokladů a certifikátů v českém jazyce. Požaduje-li 
zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být 
součástí předání díla splnění předmětného požadavku či dodání předmětného 
dokumentu. 

20) Zhotovitel je povinen nejpozději v den převzetí staveniště předat objednateli seznam 
všech pracovníků podílejících se na plnění závazků zhotovitele z této smlouvy v místě 
plnění včetně čísel jejich občanských průkazů a seznam registračních značek vozidel, 
která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Seznam pracovníků je zhotovitel povinen 
v případě jakýchkoliv změn ve výčtu osob v něm uvedených neprodleně (nejpozději do 5 
pracovních dnů) aktualizovat a takovýto aktualizovaný seznam předat v písemné podobě 
objednateli.  

21) Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění prací dle této smlouvy v případě neposkytnutí 
seznamu pracovníků dle odst. 20 tohoto článku smlouvy, a to až do doby poskytnutí 
tohoto seznamu. 

22) Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
žádná stanoviska, komentáře či oznámení týkající se jakkoliv provádění díla pro 
sdělovací prostředky, jiné veřejné distributory a zpracovatele informací, pakliže se 
nejedná o informace veřejně dostupné. To platí i pro případ poskytnutí takových 
informací jakýmkoliv jiným veřejným způsobem, např. prostřednictvím sociálních sítí 
apod. 
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23) Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána  
v zadávacím řízení. 
 

5. Povinnosti objednatele 

1) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro jeho plnění 
podle této smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat nezbytné doklady, 
zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní 
stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli 
všechny informace nezbytné pro řádné provádění díla. 
 

6. Součásti smlouvy 

1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

 zadávací podmínky vyhlášené veřejné zakázky s názvem „UV955/2016 Snížení 
energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS 
Nymburk“. Přílohou zadávacích podmínek jsou podklady, doklady a 
dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracovaná společností Digitronic C  
s.r.o., se sídlem Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, I : 
48168017, v září 2018. Zadávací podmínky jsou přílohou č. 1 této smlouvy. 

 Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou č. 2 
této smlouvy. 

 Formulář - nabídková cena. Tento formulář vyplněný zhotovitelem tvoří přílohu 
č. 3 této smlouvy. 

 Závazný harmonogram postupu prací na díle, členěný do jednotlivých oddílů, 
zpracovaný zhotovitelem a obsahující uzlové body v souladu s požadavky 
zadávacích podmínek. Harmonogram postupu prací je přílohou č. 4 této 
smlouvy. 

 Závazný seznam poddodavatelů. Tento seznam je přílohou č. 5 této smlouvy. 

 Pojistná smlouva zhotovitele. Kopie této pojistné smlouvy je přílohou č. 6 této 
smlouvy. 

 Vzor dílčího protokolu o předání díla je přílohou č. 7 této smlouvy 

2) Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět smlouvy objednateli dle podmínek této smlouvy, 
kompletních zadávacích podmínek včetně jejích příloh a součástí. Nabídkou, kterou 
podal v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je plně vázán.  

3) Zhotovitel prohlašuje, že převzal a precizně posoudil předané podklady, doklady, 
dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a soupis stavebních prací, dodávek  
a služeb předložených mu v zadávacích podmínkách a zároveň se důkladně seznámil  
se stávajícím stavem nemovitých věcí, kde bude dílo realizováno, a prohlašuje,  
že je považuje za úplné a dostatečné pro realizaci díla a je za níže uvedenou cenu díla  
a ve stanoveném termínu a dle podmínek této smlouvy schopen dílo uskutečnit v daném 
místě a čase. 

7. Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy (dále také „dílo“) je zhotovení díla vymezeného a vedeného pod 
názvem zadávací dokumentace „UV955/2016 Snížení energetické náročnosti 
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objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk“. Zadávací podmínky 
a jejich přílohy a nabídka zhotovitele vymezuje předmět této smlouvy. Dílo se zavazuje 
zhotovitel realizovat v rozsahu vymezeném předmětnými zadávacími podmínkami 
a jejími přílohami a v souladu s nabídkou, kterou objednateli zpracoval na základě 
zadávacích podmínek. V částech, ve kterých se shoduje nabídka zhotovitele se 
zadávacími podmínkami a jejich přílohami, je dílo specifikováno nabídkou zhotovitele, 
v ostatním je dílo specifikováno zadávacími podmínkami a jejich přílohami. Zhotovitel je 
s touto skutečností srozuměn a je plně vázán zhotovit dílo v rozsahu vymezeném 
zadávacími podmínkami.  

2) Zhotovitel v rámci realizace díla a sjednané ceny zabezpečí zejména veškeré stavební 
práce, dodávky, služby, potřebné k provedení, vyzkoušení, uvedení do užívání a předání 
díla zhotovitelem včetně přidružených nákladů (zařízení staveniště, prostoru pro 
náhradní zajištění provozu stanice), pomocných konstrukcí, dopravného na staveniště 
a mimo něj, poplatků za skládky, pojistného, označení stavby, vytýčení staveniště, 
skládky a odvozu stavebních odpadů včetně likvidace nebezpečných odpadů, poplatky 
za případný zábor veřejného prostranství a dopravní opatření, výkon a média, kterých je 
zapotřebí k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy, uhradí a obstará provoz 
a zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu apod. 
Uvedená smluvní cena za dílo zahrnuje všechny náklady ve výše vymezeném rozsahu. 
Požadovaný rozsah a specifikace všech těchto prací je uveden v zadávacích 
podmínkách. V případě pochybností se má za to, že sporné náklady jdou k tíži 
zhotovitele, pokud zhotovitel věrohodně neprokáže opak.  

3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a riziko. 

4) Dílo musí být způsobilé pro užívání ke stanovenému účelu, zejména musí mít vlastnosti 
stanovené smlouvou, zadávacími podmínkami včetně všech jejich příloh a musí splňovat 
podmínky platných technických, bezpečnostních, hygienických norem a právních 
předpisů České republiky platných v době realizace stavby. 

 

8. Doba a místo plnění 
1) Místem plnění je stanice HZS Nymburk, Tyršova 11, 288 02 Nymburk, která je součástí 

pozemku parc. č. st. 3964, katastrální území Nymburk. 

2) Zhotovitel podpisem této smlouvy závazně prohlašuje, že si místo plnění důkladně 
prohlédl, jsou mu jasné a zřejmé podmínky umístění stavby v souladu se zadávacími 
podmínkami a současně zvážil podmínky realizace díla a v souladu s těmito 
skutečnostmi je plně schopen bez dalšího realizovat dílo v místě plnění. Zhotovitel dále 
výslovně prohlašuje, že mu nejsou známy jakékoliv skutečnosti, jež by byly důvodem 
navýšení nabídkové ceny.  

3) Termín zahájení prací a současně termín předání a převzetí staveniště je po nabytí 
účinnosti této smlouvy, nejdříve však 3. 1. 2022 a nejpozději 31. 1. 2022. Zhotovitel je 
povinen vyrozumět objednatele o termínu předání a převzetí nejméně 10 pracovních dnů 
předem, z důvodu přípravy a vyklizení staveniště objednatelem. O předání a převzetí 
staveniště mají strany povinnost sepsat zápis, ve kterém budou uvedeny skutečnosti 
související s touto událostí a budou v něm vyznačeny všechny důležité skutečnosti o 
stavu staveniště, ve kterém jej zhotovitel převzal. Všechny nedostatky staveniště 
nevyznačeny v tomto zápise, budou k tíži zhotovitele a ten se nemůže dovolávat toho, že 
jej převzal ve stavu, který není uveden v zápise. 

4) Termín předání a převzetí kompletně dokončeného díla je nejpozději do 11 měsíců  
od předání a převzetí staveniště. 

5) Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas jeho řádným a bezvadným dokončením  
ve sjednaném termínu. 
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6) Předpřejímka díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, proběhne ve lhůtě 30 dnů 
před předáním díla s tím, že 30 dnů před předáním díla bude zahájena. 

7) Pokud zhotovitel dokončí dílo řádně a před lhůtou stanovenou k jeho dokončení podle 
této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.  

8) V případě, že v době určené k provedení díla dojde k prodlení s včasnou součinností 
objednatele, je zhotovitel povinen neprodleně a v písemné nebo ústní formě o této 
skutečnosti informovat objednatele. V případě, že objednatel zvolí ústní formu takového 
oznámení, je nutnou podmínkou k platnosti takového oznámení pořízení písemného 
záznamu /nikoli jen zápis do stavebního deníku/ a jeho opatření podpisy obou jednajících 
stran, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, kdy každá ze stran obdrží  
po jenom vyhotovení. Pokud není postupováno v souladu s tímto ujednáním, nemůže se 
zhotovitel dovolávat neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele a nelze uplatnit 
žádné nároky plynoucí z neposkytnutí součinnosti objednatelem. 

9) Objednatel si vyhrazuje změnu závazku. Dobu pro zhotovení díla lze prodloužit 
v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a věcí určených pro řádné 
plnění této smlouvy, způsobeným epidemií nebo zásahy veřejné moci. V případě, že 
zhotovitel nebude moci dodat bezvadné dílo v době podle čl. 8 odst. 4 této smlouvy, 
z důvodu vyhlášení krizového stavu či karanténních nebo jiných opatření veřejné moci, 
vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu dodání díla.  

10) Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby dodání díla musí 
tuto skutečnost bezodkladně prokazatelně oznámit objednateli, včetně popisu, 
odůvodnění a prokázání konkrétní události nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat 
v provádění díla s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou 
přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, 
které mu dá objednatel. Prodloužení doby dodání díla bude odpovídat době trvání 
překážky, přerušení či omezení výroby, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro její 
obnovení. Změna doby dodání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními 
stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. 22 odst. 3. této smlouvy. 
Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku krizového stavu na území ČR, 
ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky 
poddodavatelů. 

 

9. Cena díla 

1) Cena za zhotovené dílo činí: 
a) cena díla bez DPH ………..………………………………………………………….… Kč 

b) DPH 21 %..............……………………………………………………………………… Kč 

c) cena celkem včetně DPH………………………………………………….……………. Kč 

d) cena slovy: „……………………………………………………………..…… korun českých“ 

2) Cena díla bude hrazena formou dílčích plnění objednatele na základě faktur za skutečně 
provedené práce v uplynulém měsíci vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení 
a předání provedených prací a jejich převzetí objednatelem. 

3) Cena díla byla sjednána a potvrzena podpisy smluvních stran ve smyslu zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách. Cena díla stanovená v této smlouvě zahrnuje všechny 
náklady potřebné ke kompletnímu dokončení díla. Cena za dílo včetně DPH se stanovuje 
připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
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4) Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran na základě zhotovitelem oceněného 
položkového rozpočtu díla včetně soupisu prací a výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky zhotovitele ze dne [ ] Případné vady, odchylky 
a nedostatky takového položkového rozpočtu vůči projektové dokumentaci (dále jen 
„PD“) jdou plně k tíži zhotovitele a nemají v žádném případě jakýkoliv vliv na smluvní 
cenu díla, ani jeho rozsah podle této smlouvy.   

5) Smluvní strany berou na vědomí, že při změně rozsahu plnění dle této smlouvy, která má 
vliv na cenu za dílo, musí být dodrženy podmínky stanovené ZZVZ, zejména § 222 
ZZVZ. Zhotovitel bere na vědomí, že změna rozsahu plnění podléhá vzhledem 
k charakteru objednatele schvalovacímu procesu v rámci resortu Ministerstva vnitra, což 
může mít za následek prodloužení termínu plnění.  

6) Cena za dílo může být zvýšena pouze v případě, že: 
a) podle pokynu objednatele dojde k rozšíření díla či změně materiálu dohodnutého 

v této smlouvě a specifikovaného ve výkazu výměr za materiál dražší. Takové 
změny díla musí být odsouhlaseny smluvními stranami formou písemného 
dodatku k této smlouvě; nebo 

b) před zahájením nebo v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu za 
dílo; nebo 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; nebo 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

7) Pro vyloučení pochybností a zachování právní jistoty smluvní strany výslovně sjednávají, 
že jakékoliv změny cen materiálů použitých ke zhotovení či cen prací od uzavření této 
smlouvy, po celou dobu její platnosti a účinnosti, až do dokončení a předání díla prostého 
vad a nedodělků, nemají vliv na výši ceny za dílo a cena díla obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen. Zhotovitel přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

8) Po uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení 
víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které musí být před jejich provedením věcně, 
finančně a termínově písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Zhotovitel je 
povinen takto dohodnuté změny, vícepráce a doplňky díla provést.  

9) Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce, doplňky, 
nebo jiné změny díla oceněny cenami uvedenými ve výkazu výměr PD. Pokud se bude 
jednat o plnění, která nejsou uvedena ve výkazu výměr PD, budou pro jejich ocenění 
použity směrné ceny vydané Ú  C , a.s., které budou platné ke dni podepsání dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést soupis změn a jeho ocenění a předložit jej 
objednateli.  

10) Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění změněného díla až po dosažení příslušné 
písemné dohody s objednatelem. Jakékoliv práce a změny: 

a) zhotovitelem provedené bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebo 

b) jejichž provedení je nutné v souvislosti s porušením smluvních či zákonných 
povinností zhotovitele při provádění díla, nebo 

c) u kterých se, byť po jejich odsouhlasení objednatelem a jejich provedení, zjistí, 
že patří či měly patřit do rozsahu původního díla dle této smlouvy, 
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nebudou považovány za vícepráce a zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení ceny 
za dílo, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových prací a změn ani 
na prodloužení termínů plnění dle této smlouvy. Výjimku tvoří vícepráce, jejichž 
provedení je nezbytné, pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při 
provádění díla a jejichž provedení, zejména z důvodu hrozící škody smluvním stranám 
nebo nehospodárného navýšení nákladů,  nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k 
této smlouvě o dílo a budou označeny technickým dozorem objednatele a zástupcem 
objednatele pro realizaci stavební části díla ve stavebním deníku jako neodkladné 
a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla. Tyto 
vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení ve stavebním deníku. 
Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce 
označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.  

11) Zhotovitel se zavazuje poměrně snížit cenu za dílo o práce nebo materiály, dodávky či 
výrobky, které oproti specifikacím uvedeným v této smlouvě nebudou na základě 
písemného pokynu objednatele při provádění díla provedeny či použity (méněpráce).  
V případě, že souhrnná hodnota všech skutečně provedených prací a dodávek na díle 
dle jednotlivých faktur bude nižší než výše uvedená cena za dílo, sníží se cena za dílo o 
zjištěný rozdíl, a to na základě písemné dohody smluvních stran nebo na základě 
jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. Pro ocenění položek neobsažených ve 
výkazu výměr se v takovém případě použije směrných cen vydaných Ú  C , a.s. 
platných v době provádění prací. Zhotovitel bude povinen vyúčtovávat cenu za dílo až po 
odečtení těchto neprovedených prací. Méněpráce podléhají schvalovacímu procesu 
v rámci resortu Ministerstva vnitra.  

12) Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn po celou dobu provádění díla 
do jeho dokončení a předání prostého vad a nedodělků.  

13) Součástí plnění jsou veškeré práce, dodávky a montáže, které sice nejsou uvedeny 
v zadávacích podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ale jsou nezbytné  
pro kompletní provedení, zprovoznění a bezvadné předání díla v souladu s požadavky  
na kompletní dodávku díla dle požadavků objednatele a zhotovitel je vzhledem ke své 
odborné způsobilosti musel v době podání nabídky a podpisu této smlouvy předpokládat. 
Pokud nabídka zhotovitele neobsahovala všechny náklady, které jsou nutné pro řádné 
dokončení plně funkčního díla bez vad bránícímu užívání a nedodělků, je toto riziko 
zhotovitele. V případě pochybností se má za to, že sporné náklady či položky jsou 
zahrnuty v ceně díla a jdou k tíži zhotovitele.  

14) Sjednaná cena za provedení díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s její 
realizací a zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v zadávacích podmínkách, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nesprávností na jeho straně, zejména neúplného nebo nepřesného ocenění soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb ze strany zhotovitele. Cena za dílo bude zaplacena 
na základě faktury (faktur) vystavené (vystavených) zhotovitelem po předání a převzetí 
díla nebo jeho části za podmínek stanovených ve smlouvě.  

15) Dílčí plnění ze strany objednatele je poskytováno ve prospěch zhotovitele vždy jednou  
za měsíc ve výši skutečně odvedených prací na díle za tento fakturační měsíc. Zhotovitel 
má povinnost vždy k poslednímu dni v měsíci předat dílčí plnění objednateli, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce s výjimkou objektivně 
odůvodněných případů.  K tomu jsou strany povinny vyhotovit protokol o předání díla dle 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při poskytnutí dílčího plnění se aplikují 
ustanovení této smlouvy, která upravují podmínky předání a převzetí díla, platební 
a fakturační podmínky a ostatní tak, jako při postupu při předání a převzetí celého díla. 
Přijetí dílčího plnění ze strany objednatele je podmíněno jeho souhlasem s výší 
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fakturované částky v přímém vztahu k již zrealizované části díla. V případě výhrad 
poskytne objednatel pouze takové plnění, které je prokazatelné. Zbytek takového plnění 
pak bude ze strany objednatele zaplacen ve prospěch zhotovitele až při dokončení 
celého díla za podmínek stanovených smlouvou. 

16) V případě rozhodnutí objednatele o vynětí části díla je zhotovitel povinen toto rozhodnutí 
akceptovat a nebude mít vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody, ušlého zisku 
či jiných nákladů a nároků spojených se zmenšením rozsahu díla.  
 

10. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody  
1) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel a nebezpečí škody  

na zhotovovaném díle nese po celou dobu /od předání staveniště zhotoviteli po 
dokončení díla/ zhotovitel.  

2) Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele teprve v okamžiku předání a převzetí 
kompletně dokončeného a řádně provedeného díla objednatelem v souladu  
s ostatními podmínkami této smlouvy. Do tohoto okamžiku nese nebezpečí škody na díle 
zhotovitel.  

3) Převzetím díla dle tohoto článku smlouvy se rozumí pouze převzetí kompletně 
dokončeného díla za dále sjednaných podmínek, nikoliv jeho části.  
 

11. Předání a převzetí díla 

1) Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním bez vad a nedodělků objednateli, 
včetně kompletního vyklizení staveniště. Podmínkou převzetí je taktéž předání atestů, 
certifikátů, dokladů o provedených zkouškách, prohlášení o shodě apod., které jsou 
požadovány dle právních předpisů, ČSN a Č  E  platných v době realizace stavby,  
a dále dle požadavků objednatele. Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví 
provedení zkoušek a revizí osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné 
provedení těchto zkoušek a revizí předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek  
a revizí a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Doklady o těchto zkouškách, respektive 
kompletní předávací dokumentace je podmínkou k převzetí díla. Zhotovitel je povinen 
písemně oznámit objednateli termín předání a převzetí díla nejpozději 5 pracovních dnů 
před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí a předložit návrh předávací 
dokumentace. Předpřejímkové řízení musí být zahájeno nejpozději 30 kalendářních dnů 
před termínem předání a převzetí kompletně dokončeného díla, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

2) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude smluvními stranami pořízen protokol  
o předání díla (dále také „protokol“) ve 2 vyhotoveních s platností originálu, který bude 
podepsán oběma smluvními stranami. V protokolu mají strany povinnost zaznamenat 
všechny údaje související se stavem předávaného díla nebo jeho části a ostatní údaje 
o díle a jeho stavu v době předání a převzetí. Předání a převzetí staveniště a stav, ve 
kterém bylo předáno a převzato se zapíše v protokole, následné nesrovnalosti jsou vždy 
připsány k tíži zhotovitele. Objednatel i zhotovitel si ponechá po 1 vyhotovení protokolu 
s platností originálu. Osoby oprávněné předat a převzít dílo nebo jeho část jak za 
zhotovitele, tak za objednatele jsou uvedeny v protokolu a následně je protokol opatřen 
jejich podpisy.  

3) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla nebo jeho části, pokud dílo nebude 
předáváno řádně v souladu s touto smlouvou, přičemž v takovém případě objednatel 
důvody odmítnutí převzetí díla sepíše do protokolu a v případě potřeby vyhotoví zprávu 
pro zhotovitele o stavu věci a důvodech odmítnutí. Po odstranění vad, nedostatků, 
nedodělků zhotovitelem se následně použije postupů stanovených smlouvou pro předání 
a převzetí díla a dalších souvisejících ustanovení. 
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4) Dílo bude po kompletním dokončení objednateli předáno jako celek.  
5) Součástí konečného předávacího řízení a součástí konečného předávacího protokolu je 

předání zejména níže uvedených dokladů /v českém jazyce/ ze strany zhotovitele 
objednateli.  

 Zhotovitel zajistí na své náklady dokumentaci skutečného provedení stavby, 
kompletní geodetické vytýčení, zaměření skutečného provedení a dokladové části 
ve trojím vyhotovení, zpracování výkresů bude v tištěné podobě a digitální formě 
(DWG).  Dále zhotovitel zajistí geometrické plány staveb a věcných břemen 
ověřené příslušným katastrálním úřadem – vše v potřebném počtu pro vyhotovení 
smluv a vkladů do KN,  

 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, 

 všechny potřebné atesty a zkoušky, 

 originál stavebního deníku, 

 revizní zprávy, 

 návody k obsluze a údržbě a všechny ostatní dokumenty související s funkčností 
a následným využitím díla objednatelem a protokoly o proškolení obsluhy, 

 další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním úřadem, jejichž doložení 
vyplyne z povahy stavby, 

 seznam všech záruk včetně záručních listů, které se vztahují na všechny části 
díla, a to zejména na jeho stavební část, technologie, ostatní příslušenství atd., 

 všechny ostatní doklady a dokumenty požadované v zadávacích podmínkách, 
které jsou přílohou č. 1 této smlouvy nebo zmíněné v ujednáních této smlouvy. 

Pokud všechny doklady zde uvedené nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo 
za nedokončené a neschopné k převzetí. Nesplnění této povinnosti může mít  
za následek prodlení se řádným a včasným plněním ze smluvního závazku ze strany 
zhotovitele. Za těchto okolností vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve prospěch 
objednatele a ve výši, kterou stanoví tato smlouva, a případných škod. 

12. Platební a fakturační podmínky 

1) Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
2) Cenu za zhotovení díla nebo jeho části uhradí objednatel na základě splnění 

následujících podmínek zhotovitelem: 

a) po převzetí díla nebo jeho části, které bylo zhotovitelem předáno řádně a včas, 
b) zhotovitel předá objednateli vystavenou fakturu (faktury), 

c) zhotovitel s objednatelem podepsal protokol o předání a převzetí díla nebo jeho 
části, jehož nedílnou součástí je soupis prací za dané období, odsouhlasený 
technickým dozorem stavebníka, 

d) nevznikly důvody pro zaplacení jiné ceny za provedení díla nebo jiné důvody  
pro aplikaci některého článku smlouvy nebo ustanovení právního řádu ČR, které 
by byly důvodem pro jiný postup smluvních stran. 

Právo fakturace vznikne zhotoviteli za splnění podmínek podle písm. a), c), d) tohoto 
článku a zhotovitel je povinen vystavit danou fakturu nejpozději do 15 dnů od předání díla  
nebo jeho části objednateli. Splatnost faktur se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejich 
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prokazatelného doručení objednateli. V odůvodněných případech může být dohodou 
stran sjednána lhůta delší, avšak vždy v souladu s § 1963 občanského zákoníku. 

3) Podkladem pro vystavení dané faktury a její nedílnou součástí je protokol o předání 
a převzetí díla nebo jeho části, který musí být opatřen podpisy obou smluvních stran 
a osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

4) Faktury musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, dále vyčíslení zvlášť 
ceny bez DPH, zvlášť ceny s DPH a celkovou fakturovanou částku včetně DPH a dále 
všechny údaje uvedené zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, v ustanoveních občanského zákoníku (zejména § 435) a v zákoně 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury musí být 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je daná 
faktura neúplná. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009234. Pokud má zhotovitel zřízený účet v zahraničí, 
veškeré poplatky za převod plateb do zahraničí jdou k tíži zhotovitele. 

5) Platba za zhotovení díla bude provedena bezhotovostním platebním převodem na 
základě faktur – daňových dokladů. Zhotovitel zašle faktury elektronicky ve 
strukturovaných datových formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve formátu 
pdf do datové schránky objednatele, popřípadě na e-mailovou adresu: 

 z e-mailové adresy prodávajícího: XXX@XXX nebo v listinné 
podobě do sídla objednatele. 

6) Zhotovitel se zavazuje použít na fakturách bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na 
bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový 
přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru 
plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně 
z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada 
považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH 
sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

7) Cena za dílo nebo jeho část se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
ceny díla z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného 
v záhlaví této smlouvy. 

8) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení zhotoviteli 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně, bude vystavena na částku, která je v rozporu se skutečným plněním 
z této smlouvy nebo nebude obsahovat náležitosti podle článku 12 odst. 5 této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která nemá zákonem požadované náležitosti, 
obsahuje chyby či neoprávněně fakturované částky. Zhotovitel je povinen nově vyhotovit 
fakturu. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem prokazatelného doručení nové faktury začne běžet objednateli nová lhůta 
splatnosti faktury v délce 60 dnů. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou fakturu 
do dvou pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury.  
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9) Výši fakturace s vazbou na množství provedené práce odsouhlasí technický dozor 
stavebníka stavby určený objednatelem v součinnosti s osobou oprávněnou jednat  
za objednatele ve věcech realizace stavební části díla. 

10) Závěrečné vyúčtování díla provede zhotovitel formou vyúčtovací faktury. Ve vyúčtovací 
faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí fakturace, které byly zhotoviteli uhrazeny 
v průběhu smluvního vztahu v jednotlivých dílčích plněních. Vyúčtovací faktura musí 
obsahovat všechny náležitosti podle této smlouvy, které se vztahují k požadavkům  
na fakturace zhotovitele. Objednatel má právo odmítnout plnění nebo část plnění  
až do doby, než zhotovitel odstraní všechny skutečnosti mající původ v námitkách 
objednatele. Toto právo má objednatel k faktuře vystavené k dílčímu plnění  
nebo k vyúčtovací faktuře. Pominou-li tyto důvodu opravňující objednatele odmítnout 
plnění nebo jeho část, je povinen po následném splnění fakturačních podmínek ze strany 
zhotovitele a ve lhůtě určené smlouvou poskytnout takové plnění. 

11) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu 
organizační složky státu při podstatnějším prodlení s provedením díla či doručením faktur 
nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu  
za dílo; v tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit 
smluvní ani zákonný úrok z prodlení, ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.  
Zhotovitel bere dále na vědomí, že ze strany objednatele nelze proplatit faktury v období 
od druhé poloviny prosince 2022 do konce první poloviny března 2023. Smluvní strany 
výslovně sjednaly, že neuhrazení faktur z důvodu opožděného uvolnění finančních 
prostředků ze státního rozpočtu ČR se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude 
předmětem jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele. 

13. Odpovědnost za škodu, pojištění a některé povinnosti zhotovitele 

1) Vznikne-Ii objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady díla nebo porušením smluvních 
povinností ze strany zhotovitele škoda na majetku, odpovídá zhotovitel za škodu v plném 
rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících. 

2) Vznikne-Ii objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady díla nebo porušením smluvních 
povinností ze strany zhotovitele škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení, odpovídá 
zhotovitel za škodu v neomezeném rozsahu.  

3) Zhotovitel odpovídá za škodu v plné míře a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši 
(finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto 
ujednáním vyloučen). 

4) Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ škody, kterou způsobí objednateli a třetím 
osobám, a to ve výši odpovídající možným rizikům a ceně díla, a to po celou dobu 
realizace díla. Z odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli je zhotovitel pojištěn  
u pojišťovny a číslo pojistné smlouvy 

uzavřená dne v a uzavřená na pojistné plnění 
ve výši  Pojistka je koncipována tak,  
aby z ní bylo možno hradit škody vzniklé při realizaci předmětného díla. Zhotovitel se 
tímto zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí v rámci 
zhotovování díla, nebo které vzniknou činností jeho poddodavatelů, objednateli, popř. 
třetím osobám. 

5) Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí 
v rámci zhotovování díla, nebo které vzniknou činností jeho poddodavatelů, objednateli, 
popř. třetím osobám. 

6) Při vzniku pojistné události zajišťuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel  
je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených 
s touto pojistnou událostí. 

7) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.  
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8) Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů musí být prokazatelně proškoleni z povinností 
v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí a hygieny. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování 
výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců 
poddodavatelů.  

9) Objednatel výslovně prohlašuje, že je odborníkem a realizaci díla považuje za odborný 
výkon ve smyslu § 2950 občanského zákoníku. 

10) Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu dle výše uvedených odstavců tohoto článku, pokud 
jí způsobí poddodavatel, osoba zhotovitelem vpuštěná do prostor realizace díla,  
jakož i za škodu vzniklou v důsledku nezabezpečení prostoru realizace díla vstoupivší 
třetí osobou.  

11) Zhotovitel odpovídá rovněž za škodu, která by objednateli vznikla v souvislosti s plněním 
této smlouvy z trestněprávních, správněprávních, přestupkových a obdobných rozhodnutí 
či rozsudků, kterou byť i jen z nedbalosti porušením smluvních povinností zavinil 
zhotovitel. 

14. Záruční doba a odpovědnost za vady 

1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty, po tuto dobu poskytuje zhotovitel 
rovněž záruku za jakost díla. 

2) Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 odst. 1 ve vazbě na § 2113 a násl. občanského 
zákoníku, objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré 
části i jednotlivé komponenty, dodané materiály a technologie, bude po záruční dobu 
způsobilé k sesmluvněnému a v zadávacích podmínkách stanovenému účelu, a jinak 
není-li smlouvou či zadávacími podmínkami stanoven speciální požadavek, tak alespoň 
obvyklému pro předmětné dílo a zachová si sesmluvněné či v zadávacích podmínkách 
stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti. 

3) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, 
kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel 
odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části. 

4) Zhotovitel ručí za kvalitu díla, jeho jakost a vlastnosti v souladu s požadavky zadávacích 
podmínek, ostatními požadavky na jeho vlastnosti dle této smlouvy a souvisejících 
právních předpisů ČR po celou záruční dobu, která u díla a všech jeho součástí počíná 
běžet teprve dnem předání a převzetí celého díla objednateli, které bude předáno 
objednateli ve stavu plně způsobilém k jeho řádnému užívání.  

5) Na dodávky zařízení a jeho části, která mají vlastní záruční listy, poskytne zhotovitel 
záruku v souladu s těmito záručními listy, avšak nejméně 36 měsíců. Tyto záruční listy 
musí být řádně vyplněné a musí být předloženy spolu s doklady při předání kompletně 
dokončeného díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou protokolu 
o předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že tato zařízení budou servisována 
přímo autorizovanou provozovnou, bude seznam doplněn o kontaktní osobu a spojení  
na tuto provozovnu. V případě, že zařízení není na výše uvedeném seznamu, má se  
za to, že za takové zařízení poskytuje záruku zhotovitel v délce, která odpovídá záruční 
době uvedené v čl. 14 odst. 7 této smlouvy.  

6) Délka záruční doby stavební části bez dodávek technologického charakteru a bez 
dodávek se samostatným dodacím listem je stranami smluvena na dobu 60 měsíců ode 
dne předání kompletně dokončeného díla objednateli. Přesná zařazení do této kategorie, 
specifikace a rozsah bude uveden v předávacím protokolu. Na materiály, výrobky 
a zařízení použité ke zhotovení díla poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu dle 
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záručních dob dodavatelů těchto materiálů, výrobků a zařízení, min. však rovněž 60 
měsíců. 

7) Délka záruční doby na dodávky technologického charakteru je stranami smluvena  
na dobu …………. měsíců (Doplní zhotovitel. Minimální požadovaná záruka je 36 měsíců) ode 
dne předání celého díla objednateli. Přesná zařazení do této kategorie, specifikace  
a rozsah bude uveden v předávacím protokolu. 

8) Délka záruční doby na ostatní zařízení je stranami smluvena na dobu …………. měsíců 
(Doplní zhotovitel. Minimální požadovaná záruka je 24 měsíců) ode dne předání celého díla 
objednateli. Přesná zařazení do této kategorie, specifikace a rozsah bude uveden  
v předávacím protokolu. 

9) Záruční doby uvedené výše jsou doby, kdy může objednatel uplatnit práva z vadného 
plnění i záruku za jakost, přičemž důkazní břemeno jde po celou záruční dobu k tíži 
zhotovitele. 

15. Postup při uplatnění vad 

1) Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu objednatel 
zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě na adresu …………………...………anebo 
e-mailem na adresu…………………………… V reklamaci musí být vady popsány anebo 
musí být popsáno, jak se projevují. Dále objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Zhotovitel je povinen přijetí zprávy objednateli písemně potvrdit. 

2) Na písemné oznámení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a souhlasí 
se způsobem a termínem odstranění vad uvedeným v oznámení či vyplývajícím 
z ujednání této smlouvy.  

3) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). 
Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace,  
a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  

4) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději do 12 
hodin po obdržení reklamace. Odstraňování vady (havárie) musí probíhat nepřerušovaně 
a bezodkladně do jejího úplného odstranění.  

5) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem  
pro odstranění vady. 

6) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech  
až do rozhodnutí sporu.  

7) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení 
reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel prostřednictvím bankovní záruky.   

8) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy  
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem; lhůta platí  
pro odstranění vad díla i reklamaci jakosti díla. 

9) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Lhůta musí být přiměřená 
rozsahu a charakteru havárie a odpovídat zvyklostem ve stavebnictví. V případě sporů  
se má za to, že havárie musí být odstraněna do 48 hodin od jejího oznámení. 
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10) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

11) V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad díla ve lhůtě splatnosti dané 
faktury, není objednatel povinen až do doby odstranění vad díla uhradit smluvní cenu díla  
nebo jeho části. Okamžikem odstranění vad díla počíná běžet nová lhůta splatnosti 
faktury v délce 60 dnů. 

12) V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vad je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené smlouvou. V případě, že takovým 
jednáním zhotovitele vznikne objednateli škoda, má současně nárok na náhradu škody 
vůči zhotoviteli, a to v plném rozsahu. 

13) Objednatel má právo na náhrad nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vad  
i z uplatnění záruky za jakost. Výše uvedená práva je objednatel povinen uplatnit do 24 
měsíců od doby, kdy se o existenci práv dozvěděl; ustanovení § 1924 občanského 
zákoníku věty druhé se nepoužije. 
 

16. Bankovní záruka nebo pojištění záruk 

1) Bankovní záruka nebo pojištění záruk (dále jen „bankovní záruka“) kryje veškeré finanční 
nároky objednatele za zhotovitelem (smluvní sankce, náhradu škody, slevy z ceny díla 
apod.). Kryje dluhy vzniklé z důvodu porušení smluvní povinnosti zhotovitele týkající se 
řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě anebo z důvodu porušení 
povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, a každé finanční plnění plynoucí z této 
smlouvy, které je zhotovitel povinen poskytnout objednateli. Bankovní záruka musí být 
koncipována jako písemná, nepodmíněná a nesubsidiární /není třeba nejprve požadovat 
dluh po zhotoviteli/ a tzv. bez námitek /banka oprávněna přezkoumávat předmětný vztah, 
není oprávněna přezkoumávat ani oprávněnost fakturace ani splatnost pohledávek, 
jejichž splnění bylo bankovní zárukou zajištěno ani uplatňovat jiné podmínky/ a vzhledem 
k jejímu účelu musí zajišťovat i dluhy vzniklé v budoucnu.  

2) Bankovní záruka za řádné provedení díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli bankovní 
záruku za řádné provedení díla a s ním spojená potenciální plnění ve výši 3 % z ceny 
díla dle čl. 9 odst. 1 této smlouvy bez DPH. Tuto bankovní záruku zhotovitel předá 
objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Bankovní záruka  
za řádné provedení díla musí být platná nejméně do 60. dne ode dne předání a převzetí 
díla dle čl. 11 této smlouvy.  

3) Bankovní záruka za řádné splnění záručních povinností zhotovitele - zhotovitel zajistí  
a nejpozději 30 dnů od předání a převzetí díla dle čl. 11 této smlouvy předá objednateli 
bankovní záruku za řádné splnění záručních povinností zhotovitele a s ním spojená 
potenciální plnění dle této smlouvy ve výši 2 % z ceny díla dle čl. 9 odst. 1 této smlouvy 
bez DPH. 

4) Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, s jejich obstaráním a udržováním 
v platnosti hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.  

5) Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk 
se budou řídit českým právním řádem.  
 

 

17. Smluvní pokuta, vztah smluvní pokuty a náhrady škody a úrok z prodlení 

1) Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu  
je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli toliko úhradu zákonného úroku  
z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši reposazby 
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stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo  
k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, nejméně však 0,015% z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

2) Kde tato smlouva stanoví jakékoliv právo na straně objednatele, odpovídá vždy tomuto 
právu povinnost zhotovitele. Na místech, kde tato smlouva stanoví jakoukoliv povinnost 
zhotovitele, odpovídá této povinnosti právo objednatele. Na místech, kde tato smlouva 
přímo neuvádí povinnost zhotovitele, ale tato povinnost pro něj plyne z tohoto 
ustanovení, z povahy věci nebo nepřímo, odpovídá jí vždy určité právo objednatele.  
Na místech, kde tato smlouva přímo neuvádí právo objednatele, ale toto právo pro něj 
plyne z tohoto ustanovení, z povahy věci nebo nepřímo, odpovídá tomuto právu vždy 
určitá povinnost zhotovitele. Pro porušení takových povinností zhotovitele ve smyslu 
tohoto ustanovení vzniká vždy objednateli právo na smluvní pokutu. Zhotovitel s touto 
skutečností plně souhlasí a současně se zavazuje pro případ porušení svých smluvních 
povinností k zaplacení smluvní pokuty v této výši ve prospěch objednatele. Překážkou 
nároku objednatele na smluvní pokutu za porušení povinností stanovených smlouvou 
není skutečnost, že takové ustanovení přímo neobsahuje odkaz nebo klauzuli o smluvní 
pokutě za porušení takové povinnosti. Povinnost zaplatit smluvní pokutu zhotovitelem 
vznikne vždy, když dojde k porušení povinností zhotovitelem stanovených smlouvou. 
Zhotovitel se nemůže domáhat neplatnosti ustanovení pro neurčitost či obecnost tohoto 
ustanovení. 

3) Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok smluvní strany na náhradu škody, a to v plné 
výši bez ohledu na smluvní pokutu. Nároky stojí samostatně a nezávisle; § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije.   

4) Zhotovitel je povinen v případech stanovených v odst. 2 tohoto článku, jakož i v bodech 
výslovně stanovených v textu této smlouvy, uhradit vždy objednateli smluvní pokutu  
ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. c) této 
smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta ve výši 
určené v tomto odstavci smlouvy se vztahuje na všechny případy porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele, které nespadají pod ustanovení odstavců 5 až 9 tohoto článku, která 
jsou k tomuto smluvnímu ujednání ve vztahu speciality. 

5) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dle harmonogramu provádění (pevně 
stanovených dílčích lhůt – milníků v harmonogramu) díla anebo se splněním termínu 
celkového dokončení řádně, úplně a bezvadně provedeného díla sjednaného  
ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla včetně DPH uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. c) této smlouvy za každý, i započatý den 
prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

6) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště dle čl. 4 odst. 16 je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení. 

7) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu,  
u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Smluvní pokuta platí pro uplatnění práva 
z vad i ze záruky za jakost. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná  
o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  

8) V případě porušení povinnosti zhotovitelem zajistit kompletnost a úplnosti údajů  
ve stavebním deníku zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení 
této povinnosti. V případě ztráty stavebního deníku zhotovitele ve výši 50.000,- Kč za 
každé porušení této povinnosti. 



 19 

9) V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovených v čl. 16 (bankovní záruka) náleží 
objednateli smluvní pokuta ve výši 200.000,- Kč. 

10) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.   
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

11) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů  
od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

12) Objednatel může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením 
utvrzené povinnosti vznikla škoda. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok 
oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné 
strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, ani povinnost zhotovitele předat dílo v souladu 
s ustanoveními této smlouvy a podmínek v ní stanovených. 

13) V případě, že vzniknou překážky na straně zhotovitele a nezávisle na jeho vůli, které 
nemohl předpokládat, překonat, odvrátit nebo odstranit jejich následky a tyto překážky 
zhotoviteli zabránily ve splnění závazku v dohodnutém termínu, má přesto povinnost 
zaplatit smluvní pokutu za prodlení. Zhotovitel má dle této smlouvy povinnost uhradit 
smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti nezavinil; smluvní pokuta  
je koncipována na principu objektivní odpovědnosti. Předchozí věta platí  
pro všechny ustanovení smlouvy, pokud při plnění k takové skutečnosti dojde. 

14) Nároky ze smluvních pokut musí být kryty bankovní zárukou. 

15) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že smluvní pokuty považuje za adekvátní, přiměřené  
a odpovídající charakteru a rozsahu díla, jakož i obecným kontraktačním zvyklostem  
ve stavebnictví.  

 

18. Odstoupení od smlouvy 

1) Od smlouvy lze písemně odstoupit v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku 
zejména: 

a) v případě podstatného porušení smlouvy specifikovaného níže, 

b) v případech, které stanoví tato smlouva. 

2) Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy důvody, které jsou výslovně 
stanoveny v této smlouvě a dále zejména: 

a) zhotovitel je v prodlení se zahájením prací, 

b) prováděné práce jsou i přes upozornění objednatele prováděny způsobem 
odporujícím zájmům objednatele, 

c) práce jsou zhotovitelem prováděny nekvalitně, 
d) práce jsou zhotovitelem prováděny v rozporu s podmínkami stanovenými 

zadávacími podmínkami a touto smlouvou, 

e) práce jsou prováděny zhotovitelem tak, že dochází k prodlení při provedení prací, 
f) prodlení s úhradou oprávněné faktury (faktur) zaviněné objednatelem je delší než 

6 měsíců od dne splatnosti faktury, 

g) v případech, které stanoví tato smlouva, 

h) prodlení zhotovitele se zhotovením či dokončením řádně a bezvadně 
provedeného díla nebo jeho části o více jak 60 kalendářních dnů /dle 
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harmonogramu provádění - pevně stanovených dílčích lhůt - milníků  
v harmonogramu/, 

i) neodstranění vad díla či práv plynoucích ze záruky za jakost či práv z vadného 
plnění, 

j) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele, 

k) nesplnění ujednání o bankovní záruce dle čl. 16. 
3) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace; 

d) byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele; 

e) zhotovitel je obviněn z trestného činu. 
4) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 

projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.  
5)  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:  

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,  
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré 

potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,  
c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech 

provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 

e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,  
f)  zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, kterou adekvátně zabezpečí  

a zakonzervuje tak, aby nedocházelo ke škodám na již realizovaném díle, 
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby  

a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení  

a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,  
i)  zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 
j)  objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti dle platebních podmínek. 

6) Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím 
nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Odstoupení od smlouvy  
se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání smlouvy, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, 
zejména ujednání o způsobu řešení sporů.  
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19. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

1) Zhotovitel povede na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby. Stavební deník 
bude veden v souladu s platnými právními předpisy v době realizace stavby ode dne 
převzetí staveniště až do předání staveniště a sepsání protokolu o předání a převzetí 
díla. Stavební deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího na přístupném místě.  
Na zápisy, provedené jednou smluvní stranou, musí druhá strana reagovat zápisem  
do deníku nejpozději do 5 dnů. Případné rozpory budou nejpozději do 5 pracovních dnů 
řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech uzavřené smlouvy. Pouze tyto 
osoby mohou také zápisem ve stavebním deníku nebo jiným dohodnutým způsobem 
navrhnout změnu. Žádný zápis učiněný ve stavebním deníku není způsobilý změnit tuto 
smlouvu. Neměnnost této smlouvy se současně vztahuje i na jakékoliv zápisy víceprací  
a méněprací ve stavebním deníku. Vícepráce jsou přípustné pouze za splnění podmínek 
stanovených smlouvou a pouze na základě a za podmínek, které stanoví ZZVZ.  
Za porušení kterékoliv povinnosti tohoto odstavce zhotovitelem vznikne objednateli právo 
na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené smlouvou.   

2) Podmínkou převzetí je taktéž předání prohlášení o shodě, atestů a certifikátů apod., které 
jsou požadovány dle právních předpisů, ČSN a Č  E  platných v době realizace 
stavby a dále dle požadavků objednatele. Pokud obecně závazné předpisy a normy 
stanoví provedení zkoušek a revizí osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné 
provedení těchto zkoušek a revizí předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek  
a revizí a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Doklady o těchto zkouškách, respektive 
kompletní předávací dokumentace je podmínkou k převzetí díla. 

3) Zařízení a ostrahu staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Úpravy stávajících zařízení jsou 
součástí smluvní ceny dle této smlouvy.  

4) Zhotovitel nese odpovědnost za všechny osoby, které se podílí nebo jiným způsobem  
se účastní realizace díla pro zhotovitele, nebo které zhotovitel pověří jakoukoliv činností, 
která souvisí s realizací předmětu smlouvy. Tuto odpovědnost nese zhotovitel za osoby 
uvedené v předchozí větě tohoto odstavce smlouvy po celou dobu jejich přítomnosti 
v místě plnění. Tuto odpovědnost nese zhotovitel i v případě, kdy bude některá z těchto 
osob vykonávat činnost na předmětu smlouvy v místě plnění kdykoli v budoucnu. Přitom 
zhotovitel nese odpovědnost za dodržování zákonných předpisů a interních předpisů 
/interních předpisů, se kterými byl prokazatelně seznámen objednatelem/. Pracovníci 
zhotovitele či poddodavatelů budou na pracovních oděvech označeni viditelným a 
jednoznačným označením názvu zhotovitele a budou používat ochranné přilby a veškeré 
ostatní nezbytně nutné ochranné pomůcky. 

5) Zhotovitel odpovídá za řízení stavby a pořádek na staveništi. Zhotovitel odpovídá za to, 
že nenaruší pořádek a čistotu okolí objektu, zejména v části, kde je bezprostřední kontakt 
s plochami přístupnými veřejnosti. Zhotovitel je povinen na staveništi neodkladně 
odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel 
povinen zabezpečit a střežit prostor staveniště. V případě porušení těchto povinností 
zhotovitelem vznikne právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. 

6) Výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude 
pověřená osoba objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s pokyny 
koordinátora BOZP. V případě porušení těchto povinností zhotovitelem vznikne právo 
objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. 

7) Zhotovitel projedná s objednatelem časový rozsah prací uvedený v harmonogramu, který 
je nedílnou součástí této smlouvy a je přílohou č. 4 této smlouvy. Nedodržením podmínek 
časového harmonogramu zhotovitelem je důvodem pro vznik práva na smluvní pokutu 
v prospěch objednatele.  
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8) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2626 
občanského zákoníku. Za účelem provádění kontroly mají zástupci objednatele, 
technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP přístup na 
staveniště. 

9) Zhotovitel vyzve technický dozor stavebníka k prověření všech zakrývaných prací 
zápisem do stavebního deníku minimálně 5 pracovních dnů předem ve smyslu § 2626 
občanského zákoníku. V případě, že výzva nebude provedena, je objednatel 
v zastoupení technického dozoru objednatele oprávněn na náklady zhotovitele nechat 
zakrytí odstranit. Dále je zhotovitel povinen na svoje náklady provést odstranění 
nesprávně či nekvalitně provedených konstrukcí, které byly po odkrytí zjištěny. Tyto 
konstrukce a práce je povinen zhotovitel na svoje náklady provést tak, jak je uvedeno v 
PD. Tyto prováděné práce nemají vliv na konečný termín dokončení díla. Rozsah 
oprávnění technického dozoru stavebníka stavby je vymezen příslušnými právními 
předpisy ČR, platnými v době realizace stavby. Konkrétní osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka, osoba vykonávající autorský dozor a osoba koordinátora BOZP budou 
zhotoviteli sděleny písemně před začátkem realizace stavby. 

10) Technický dozor stavebníka má zejména tyto pravomoci: 

a)  předání staveniště, 
b) kontrolu prováděných prací v souladu se zadávací dokumentací a s vydanými 

právoplatnými rozhodnutími, 

c) odsouhlasení drobných změn projektu stavby bez vlivu na finanční prostředky, 
d) převzetí dílčího plnění: konstrukcí, které budou v dalším průběhu stavby zakryty, 
e) kontrolu činnosti zhotovitele na staveništi, 
f)    potvrzení měsíčních soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, 

g) převzetí dílčích stavebních prací, 
h) kontrolu odstranění vad a nedodělků, 
i)    svolávání kontrolních dnů stavby – minimálně 1x týdně po celou dobu realizace 

stavby, 

j)    „zrcadlovou kontrolu“ plnění podle dokumentu „Soupis stavebních prací, dodávek  
a služeb“ oceněného zhotovitelem ve vztahu objednatel – zhotovitel, 

k) kontrolu nabídkových cen víceprací požadovaných objednatelem nad rámec 
předmětu plnění. 

11) Technická specifikace díla je provedena v zadávacích podmínkách, které jsou přílohou  
č. 1 této smlouvy. Realizace předmětu prováděného díla bude v souladu s technickými 
normami ČR, zákony č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve 
znění pozdějších předpisů, a jejich prováděcími předpisy. 

12) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti  
a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Ve věci zacházení s odpady bude 
zhotovitel postupovat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 
v platném znění, zejména veškeré stavební odpady (včetně nebezpečného odpadu) 
odvést a předat k recyklaci a doložit o tom objednateli písemné doklady. 

13) Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění této smlouvy veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení a ze zadávací dokumentace, která je přílohou č. 1 této 
smlouvy. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí  
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ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že škodě nemohl 
zabránit.  

14) Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP a postupovat v souladu s jeho 
instrukcemi, jakož i zpracovávat požadovanou dokumentaci BOZP, vybavovat veškeré 
osoby na stavbě potřebnými ochrannými prostředky, postupovat plně v souladu  
se zásadami a předpisy pro oblast BOZP apod. 

15) Odpady – pokud při realizaci díla vzniknou odpady nebo nebezpečné odpady, jde jejich 
likvidace a vypořádání k tíži zhotovitele a je součástí ceny díla; obdobné platí pro nález 
munice či vojenského materiálu či jedů. 

16) Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádnou jeho činností při provádění díla nedošlo 
k omezení či ohrožení činnosti příslušníků a zaměstnanců dislokované části stanice 
Nymburk, Územního odboru Nymburk, Hasičského záchranného sboru Středočeského 
kraje, s provozem zajištěným v mobilních buňkách a dalších stavbách, zejména potom 
k dotčení jejich akceschopnosti a plnění jejich povinností ve smyslu platné legislativy, 
nebo narušení inženýrských sítí a komunikačních infrastruktur a jejích prvků.  

17)  Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
 

 

20. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

1) Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění, splní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel  
se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou 
součinnost.  

2) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy a prohlašují, že skutečnosti 
v ní uvedené nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení 
právních předpisů. 
 

21. Institut vyloučení odpovědnosti 
1) Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy, jež nastala nezávisle na vůli objednatele, 

a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky 
odvrátil nebo překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možné vůči němu 
uplatňovat sankční postupy ve smyslu příslušných smluvních ujednání a občanského 
zákoníku. 

2) Takovou překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva 
vnitra, související s úhradou víceprací ve smyslu této smlouvy. Proces schválení 
finančních prostředků určených ke změně ceny díla a úhradě víceprací je reálně vázán 
na rozhodovací pravomoc jiného orgánu veřejné moci, který je objednateli co do rozsahu 
rozpočtových opatření nadřazen, a tudíž nelze spravedlivě na objednateli, jako 
samostatné organizační složce státu a rozpočtové organizaci, požadovat plnění bez 
rozpočtového krytí a dotčeného souhlasu. 

3) Případné vícepráce se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli v co možná nejkratší době 
po ukončení schvalovacího procesu v rámci resortu Ministerstva vnitra a s ním spojeného 
dodatku ke smlouvě. 
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22. Závěrečná ustanovení  
1) Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se primárně řídí jejími ustanoveními, 

následně se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Realizace díla musí být plně v souladu se všemi kogentními normami  
a ustanoveními českého právního řádu dopadajícími na předmětné dílo a jeho realizaci 
/zejména normami stavebního práva, odpadového práva, požární ochrany, BOZP apod./.  

2) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

3) Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě 
vzájemné dohody obou smluvních stran ve formě uzavřených dodatků ke smlouvě.  
Pro takový případ se užije vzestupného číslování takových dodatků. 

4) Tato smlouva je sepsána na 25 číslovaných stranách. Nedílnou součástí této smlouvy 
jsou její přílohy.  

5) Práva ani povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé strany. Započtení na pohledávky vzniklé z této 
smlouvy se nepřipouští. 

6) Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; 
všechny písemnosti, dokumenty, faktury, návody, dodatky, certifikáty, prohlášení o shodě 
apod. budou výhradně v českém jazyce. 

7) Kdekoliv tato smlouva předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, 
vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení: 

a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou 
nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 

b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě  
o dílo, pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této 
změny doručována podle tohoto oznámení, 

c) pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít  
i stavební deník.  

8) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou žádnou smluvní stranou bez rozumného důvodu 
zadržována nebo zpožďována. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci  
a korespondenci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, 
návody, dodatky, certifikáty, prohlášení o shodě, faktury, doklady o revizích a zkouškách 
apod. budou výhradně v českém jazyce.  

9) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny k poskytování 
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání 
změn nebo rozsahu této smlouvy.  

10) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny primárně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny  
před okresním soudem se sídlem v Kladně a podle práva České republiky. 

11) Smluvní strany mají povinnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v záhlaví smlouvy.  

12) Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tato smlouva je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.  

13) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu a s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran 
dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
její obsah považuje za určitý a srozumitelný a jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této smlouvy rozhodující.  

14) Zhotovitel plně akceptuje zvlášť významné upozornění objednatele o zvláštní povaze díla 
nezbytného pro plnění zákonem stanovené působnosti objednatele, což je umocněno 
nezbytností rychlé rekonstrukce stanice HZS pro jednotky požární ochrany /objednatele/, 
tj. realizací díla určeným pro zásahovou činnost, které je předmětem této smlouvy, aby 
byly v co nejkratší možné době vytvořeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví 
občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při požárech, dopravních 
nehodách, technických zásazích, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. 
Základním posláním objednatele je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před 
požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, k čemuž slouží 
předmětné dílo /rekonstruovaný majetek státu/ – zde stanice HZS Nymburk – se kterým 
je příslušen hospodařit objednatel, a který je vyhrazen pro úkoly integrovaného 
záchranného systému, jednotek požární ochrany a hasičského záchranného sboru. 
Z výše uvedeného krom jiného plyne, že dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy  
je nezbytné pro bezproblémové plnění povinností objednatele stanovených právními 
předpisy, systémem plošného pokrytí a režimem poplachových plánů apod. Výše 
uvedenému musí být podřízen režim smlouvy a rovněž při výkladu smluvních ujednání 
přikládána adekvátní důležitost a tvrdost, a to zejména v oblasti utvrzením dluhu smluvní 
pokutou, bankovní zárukou, režimem odstoupení od smlouvy, odpovědnosti za škodu 
apod.  

15) Zhotovitel dále prohlašuje, že při plnění závazků dle této smlouvy o dílo se zavazuje 
dodržovat úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv 
Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES a učinit taková opatření, 
aby nedocházelo k jejich porušování. 

16) Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 – zadávací podmínky veřejné zakázky včetně všech příloh společně  
                      s nabídkou zhotovitele na CD 
Příloha č. 2 – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb  
Příloha č. 3 – zhotovitelem vyplněný formulář - nabídková cena 
Příloha č. 4 – závazný harmonogram postupu prací na díle 
Příloha č. 5 – závazný seznam poddodavatelů 
Příloha č. 6 – kopie pojistné smlouvy zhotovitele 
Příloha č. 7 – vzor dílčího protokolu o předání díla 
 

V ………………….                                                          V Kladně 

………………………………...........                                       ……..………………………….…… 

              Podpis zástupce zhotovitele:                                                                                Podpis zástupce objednatele:   

         brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš 
                      ředitel HZS Středočeského kraje 
                         vrchní rada 
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Příloha č. 7 – vzor dílčího protokolu o předání díla 

(Dílčí) P R O T O K O L  O  P Ř E D Á N Í  D Í L A (č……) 

(dále „předávací protokol“ nebo „protokol“) 

1.  

Tento protokol je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 
………..… v ………………. (dále jen „smlouva“). 

Na základě předání předmětu smlouvy nebo jeho části (dále jen „díla“ nebo „části díla“) ve 
smyslu výše definované smlouvy došlo dnešního dne k předání díla nebo části díla. Dílo 
nebo část díla bylo předáno ve stavu, který je vyznačen v tomto předávacím protokolu, není 
vyloučeno, že předmět smlouvy obsahuje skryté vady nebo vady, které nebylo možné 
s ohledem na povahu díla nebo z jiného důvodu zjistit v čase předání a převzetí díla nebo 
jeho části. Další podmínky kladené na dílo a jeho vlastnosti jako i podmínky reklamace vad  
a ostatní podmínky související s předávacím protokolem stanoví smlouva. 

2.  

2.1 Za objednatele ČR - HZS Středočeského kraje dílo převzal: 

Osoba oprávněná k převzetí díla: 

Hodnost/titul:…………., jméno a příjmení:………………………………….OEČ:………………… 

Osoba oprávněná k převzetí díla jedná na základě pokynu: 

Hodnost/titul:…………., jméno a příjmení:…………………………………OEČ:………………..... 

 

2.2 Za zhotovitele ……………………………………………………………….……. dílo předal: 

Osoba oprávněná k předání díla: 

Titul:………………., jméno a příjmení:………………………………………………………………. 

Oprávněn jednat ve věci předání díla na základě právního titulu:…………….………………… 

Originál právního titulu osoby oprávněné k předání díla je součástí tohoto protokolu.  
Bez takového dokumentu prokazující oprávnění této osoby k předání díla nebo části díla  
za zhotovitele nelze předání uskutečnit a zhotovitel se takovým jednáním může dostat  
do prodlení se svým závazkem. Dokument prokazující oprávnění osoby předat dílo nebo 
část díla za zhotovitele musí být opatřen podpisem osoby oprávněné a otiskem s názvem 
obchodní společnosti včetně identifikačních údajů obchodní společnosti. Právním titulem se 
rozumí například udělení plné moci pro takové jednání za zhotovitele. 
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3.  

3.1 Název a místo stavby:  
 
„UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru  
a stanice HZS Nymburk“, stanice HZS Nymburk, Tyršova 11, 288 02 Nymburk, pozemek  
č. ST 3964 katastrální území Nymburk. 
 
3.2 Číslo a název předávaného stavebního objektu nebo provozního souboru:  
 
 
 
3.3 Technický popis předávaného díla nebo jeho části (stavebního objektu): 
 
 

4.  

 
4.1 Termín úplného vyklizení staveniště: 
 
 
 
4.2 Další nutná ujednání: 
 
 
 
4.3 Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto předávacího protokolu: 
 
 
 
4.4 Na díle nejsou žádné zjevné vady odporující smluvnímu ujednání:      * ANO/NE 
* (nehodící se škrtněte) 
 
 
4.5 Další podstatné skutečnosti pro předání a převzetí díla: 
 
 
 
4.6 Další záznamy s vlivem na smluvní plnění: 
 
 

5.  

Tento předávací protokol je vyhoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis tohoto protokolu je 
obsažen na ………. číslovaných stranách.  

6.  

Tento předávací protokol prokazuje skutečnost, že na základě předmětné smlouvy došlo 
k předání a převzetí díla nebo částí díla. Tuto skutečnost níže potvrzují osoby oprávněné 
podle odstavce 2 protokolu svými vlastnoručními podpisy.  
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7.  

Osoby uvedené v odstavci 2 jsou si vědomy následků v případě, že jednají protiprávně bez 
řádného právního titulu opravňujícího je k předání nebo k převzetí díla nebo části díla. Tuto 
skutečnost potvrzují níže svými vlastnoručními podpisy. 

8.  

Smluvní strany výslovně prohlašují, že níže uvedeného dne a na místě v tomto protokolu 
uvedeném došlo k předání díla nebo části díla a toto dílo nebo jeho část byla převzata  
ve stavu, který je zaznamenán v tomto protokolu nebo jeho přílohách, které jsou označeny  
v pododstavci 4.4 protokolu. Obsah tohoto protokolu odpovídá skutečnosti a údaje v něm 
zaznamenané jsou pravdivé. Osoby oprávněné podle odstavce 2 protokolu jsou plně 
způsobilé k právním úkonům a jsou oprávněné jednat za strany výše definované smlouvy. 
Na znak souhlasu s obsahem tohoto protokolu připojují své vlastnoruční podpisy. 

9.  

9.1 Datum a čas zahájení předávacího řízení:………………………………………… 
9.2 Datum a čas ukončení předávacího řízení:……………………………………….. 
 

10.  

Zástupci zhotovitele předávají a zástupci objednatele předávají dílčí/konečné (nehodící se 
škrtněte) provedení díla dnem: ………………………………………… 

11.  

11.1 Oprávněné osoby dílo předat – převzít 
11.1.1 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení Funkce 
Převzetí díla 

podpis a razítko 
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11.1.2 Zástupci objednatele 

Jméno a příjmení Funkce 
Převzetí díla 

podpis a razítko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


