

Dodatek č. 999/2021/5
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
a o úpravě finančních vztahů pro mýtné
ze dne 8. 1. 2021

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelícou,
(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
zastoupené generálním ředitelem
Ing. Radkem Mátlím
(dále jen „**příjemce**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 4 Smlouvy č. 999/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 8. ledna 2021 ve znění Dodatku č. 999/2021/1 ze dne 5. března 2021, Dodatku č. 999/2021/2 ze dne 24. května 2021, Dodatku č. 999/2021/3 ze dne 11. července 2021 a Dodatku č. 999/2021/4 ze dne 17. září 2021 (dále jen „Smlouva“)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu poskytovatele příjemci pro rok 2021 v návaznosti na usnesení Výboru SFDI č. 1394 ze dne 12. října 2021, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření ve prospěch příjemce, a v návaznosti na změnová řízení č. 145/2021 ze dne 5. října 2021 a č. 149/2021 ze dne 20. října 2021.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Ve Smlouvě se v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ v odstavci 2 na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově se vkládá text: „a v souladu s usnesením Výboru SFDI č. 1394 ze dne 12. října 2021 a změnovými řízeními č. 145/2021 ze dne 5. října 2021 a č. 149/2021 ze dne 20. října 2021“.
2. Ve Smlouvě v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ odstavec 3 nově zní:
„3. V roce 2021 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku v členění dle Přílohy č. 1 až Přílohy č. 7 Dodatku č. 999/2021/5 maximálně částku

56 286 430 000 Kč

(slovy: padesátšestmiliarddvěstěosmdesátšestmilionůčtyřistatřicetisíckorunčeských).

Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1. Článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 999/2021/5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V částce uvedené v čl. 4 odst. 3 Smlouvy, jak je upravena tímto Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky již v roce 2021 do doby podepsání tohoto Dodatku uvolněné.
3. Ruší se Přílohy č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2021/3, které jsou nahrazeny přílohami č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2021/5, a dále se ruší Příloha č. 7 Dodatku č. 999/2021/3 bez náhrady.

Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.

4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 999/2021/5 stává součástí Smlouvy spolu se svými přílohami:

Příloha č. 1: „*Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí*“,

Příloha č. 2: „*Akce spolufinancované z OPD*“,

Příloha č. 3: „*Akce spolufinancované z CEF*“,

Příloha č. 4: „*Národní akce*“,

Příloha č. 5: „*Globální položky*“,

Příloha č. 6: „*Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)*“.

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek č. 999/2021/5 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

7. Dodatek č. 999/2021/5 je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

V Praze dne

.....
Ing. Radek Mátl
generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO/ZŘ	Upravený rozpočet
Akce spolufinancované z OPD		31 838 092	-2 794 437	29 043 655
1	prostředky z rozpočtu SFDI	4 378 529	183 713	4 562 242
8	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD II	14 372 962	-327 980	14 044 982
Q	financování z prostředků OPD II (2014-2020)	13 086 601	-2 650 170	10 436 431
Akce spolufinancované z CEF		204 463	-36 863	167 600
1	prostředky z rozpočtu SFDI	196 379	-30 779	165 600
7	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF	1 271	-971	300
C	CEF (kohezní obálka)	6 813	-5 113	1 700
Národní akce		4 562 586	-347 044	4 215 542
1	prostředky z rozpočtu SFDI	4 562 586	-347 044	4 215 542
Globální položky		24 854 782	-2 016 083	22 838 699
1	prostředky z rozpočtu SFDI	24 854 782	-2 016 083	22 838 699
	z toho neinvestice (50)	19 596 395	-1 260 083	18 336 312
	z toho investice (60)	5 258 387	-756 000	4 502 387
Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)		27 623	-6 689	20 934
1	prostředky z rozpočtu SFDI	20 055	-5 146	14 909
F	financování z komunitárních programů: RIS COMEX, Crocodile 3, C-ROADS CZ	7 568	-1 543	6 025
Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027		0	0	0
Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)		0	0	0
Celkem		61 487 546	-5 201 116	56 286 430

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1394 ze dne 12. 10. 2021.

Změnové řízení č. 145 schválené dne 5. 10. 2021 a č. 149 schválené dne 20. 10. 2021.

Akce spolufinancované z OPD

Příloha č. 2 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2021/5

Počet akcí
93

Označení zdrojů								1			8			Q			v tis. Kč			
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 8	Rozpočet OPD II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD II	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3271111006	60	a1	PO3.1	R-D	I/16 Slaný - Velvary	1 283 156	47 862	17 641	3 921	21 562	8 625	-4 679	3 946	48 871	-26 517	22 354	12/17	12/21	STC	STC
3271111011	60	a1	PO3.1	R21	I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba	542 889	220 917	26 550	-1 556	24 994	137 895	-26 972	110 923	25 500	59 500	85 000	09/21	12/22	STC	STC
3271111015	60	a1	PO3.1	R	I/38 Církvice obchvat	671 000	247 171	46 840	36 807	83 647	30 000	-3 989	26 011	170 000	-32 487	137 513	09/20	06/23	STC	STC
3271111056	60	a1	PO3.1	R21	I/3 Olbramovice přeložka	429 877	200 000	13 000	0	13 000	124 522	-28 472	96 050	155 479	-64 529	90 950	04/21	09/23	STC	STC
3271112011	60	a1	PO3.1	R-D	I/22 Strakonice	238 411	3 423	2 450	973	3 423	0	0	0	0	0	0	03/17	01/19	JHC	JHC
3271112020	60	a1	PO3.1	R21	I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice	322 893	132 786	4 500	1 800	6 300	121 404	-38 979	82 425	25 500	18 561	44 061	08/21	02/24	JHC	JHC
3271113002	60	a1	PO3.1	R	I/27 Slovice - Přeštice, přeložka	1 330 874	344 086	160 000	-98 101	61 899	44 700	-2 469	42 231	253 950	-13 994	239 956	04/20	09/24	PLZ	PLZ
3271113009	60	a1	PO3.1	R21	I/27 Katlový přeložka 1. stavba	1 418 923	338 000	21 000	-8 000	13 000	307 000	-1 125	305 875	25 500	-6 375	19 125	12/21	06/25	PLZ	PLZ
3271113046	60	a1	PO3.1	R-D	I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba	229 351	18 907	7 454	-3 000	4 454	0	1 962	1 962	0	12 491	12 491	11/17	01/21	PLZ	PLZ
3271113622	60	a1	PO3.1	R-D	I/21 Trstěnice - Drmoul	573 316	24 653	16 000	-6 700	9 300	1 459	844	2 303	8 267	4 783	13 050	03/18	09/20	KVA	KVA
3271114141	60	a1	PO3.1	R-D	I/14 Kunratice - Jablonec n.N.	460 285	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	03/16	12/18	LBR	LBR
3271115001	60	a1	PO3.1	R21	I/36 Pardubice Třnová - Fáblovka - Dubina	2 096 698	33 000	40 000	-7 000	33 000	0	0	0	0	0	0	01/22	10/24	PBC	PBC
3271115025	60	a1	PO3.1	R	I/37 Chrudim obchvat úsek kříž. I/17 - Slatiňany	623 102	301 664	20 000	2 339	22 339	35 432	-351	35 081	246 231	-1 987	244 244	12/19	07/22	PBC	PBC
3271115034	60	a1	PO3.1	R	I/38 Havlíkův Brod JV obchvat	2 133 014	818 558	28 041	-2 313	25 728	133 381	-14 456	118 925	755 825	-81 920	673 905	01/20	07/23	VYS	VYS
3271115036	60	a1	PO3.1	R21	I/33 Jaroměř - obchvat	1 160 020	313 945	97 000	0	97 000	265 255	-48 310	216 945	25 500	-25 500	0	04/22	03/24	KHR	KHR
3271115091	60	a1	PO3.1	R21	I/16 Nová Paka - obchvat	2 009 329	19 000	50 000	-31 000	19 000	0	0	0	0	0	0	02/22	05/25	KHR	KHR
3271115110	60	a1	PO3.1	R21	I/11 Doudleby nad Orlicí obchvat	228 696	81 337	27 802	0	27 802	8 535	0	8 535	48 363	-3 363	45 000	02/21	08/23	KHR	KHR
3271115143	60	a1	PO3.1	R21	I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov	1 010 266	10 000	12 000	-2 000	10 000	307 000	-307 000	0	25 500	-25 500	0	12/21	01/24	PBC	PBC
3271116022	60	a5	PO2.1	R	D55 5505 Otrokovice obchvat JV	1 153 885	634 988	21 000	4 530	25 530	88 211	-31 565	56 646	561 381	-8 569	552 812	09/18	11/22	ZLN	ZLN
3271116093	60	a1	PO3.1	R-D	I/53 Lechovice obchvat	480 146	55	25	0	25	6	0	6	24	0	24	12/16	12/19	JHM	ZB
3271116265	60	a1	PO3.1	R24	I/38 Znojmo obchvat I	337 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/24	03/26	JHM	ZB
3271116266	60	a1	PO3.1	R-D	I/38 Znojmo obchvat II	473 940	1 808	0	0	0	272	0	272	1 536	0	1 536	09/16	04/21	JHM	ZB
3271117001	60	a1	PO3.1	R	I/57 Křmrov SV obchvat	1 305 379	221 907	12 000	3 267	15 267	25 201	5 796	30 997	142 800	32 843	175 643	08/17	05/22	MRS	MRS
3271117007	60	a5	PO3.1	R	D48 Frýdek-Místek - obchvat I. etapa, D56 Frýdek-Místek - připojení na D48	2 764 332	1 245 568	25 000	8 356	33 356	246 171	-9	246 162	1 177 564	-211 514	966 050	04/18	01/23	MRS	MRS
3271117012	60	a1	PO2.1	R	I/68 Třanovice - Nebory	2 708 108	1 022 057	13 000	8 139	21 139	1 038 256	-37 338	1 000 918	149 315	-149 315	0	11/19	07/23	MRS	MRS
3271117013	60	a1	PO2.1	R-D	I/11 Nebory - Oldřichovice	1 383 099	53 021	0	23 289	23 289	0	0	0	29 732	0	29 732	08/14	04/18	MRS	MRS
3271117014	60	a1	PO2.1	R-D	I/11 Oldřichovice - Bystřice	1 924 259	47 416	0	30 151	30 151	0	0	0	17 265	0	17 265	08/14	02/19	MRS	MRS
3271117017	60	a1	PO3.1	R-D	I/58 Příbor - Skotnice	727 101	134 318	6 400	21 909	28 309	77 256	-23 104	54 152	11 361	40 496	51 857	06/17	04/21	MRS	MRS
3271117019	60	a1	PO3.1	R-D	I/35 Válašské Meziříčí - Lešná 3. etapa	808 054	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	10/09	10/18	ZLN	ZLN
3271117089	60	a1	PO3.1	R	I/67 Karviná - obchvat	1 147 195	351 039	18 000	3 367	21 367	66 675	-17 224	49 451	377 822	-97 601	280 221	05/20	07/23	MRS	MRS
3271124135	60	a1	PO3.1	R-D	I/13 Třebušice MUK (dopravní bodová závada)	402 446	78 000	80 755	-14 755	66 000	1 800	0	1 800	10 200	0	10 200	11/17	12/20	UST	UST
3271126319	60	a1	PO3.1	R21	I/53 Znojmo - Lechovice	560 858	119 647	20 600	-6 800	13 800	88 083	17 764	105 847	0	0	0	04/22	09/24	JHM	ZB
3271126320	60	a1	PO3.1	R22	I/53 Lechovice - Pohořelice	2 616 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07/22	12/25	JHM	ZB
3271126321	60	a1	PO3.1	R22	I/53 Miroslav - Branišovice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07/22	12/24	JHM	ZB
3271127230	60	a1	PO3.1	R	I/55 MUK s ČD Přerov - Předměstí	522 111	180 534	58 435	5 210	63 645	11 262	-2 262	9 000	120 706	-12 817	107 889	08/18	01/22	OLM	OLM
3271211006	60	a5	PO3.1	R-D	D4 Skalka - křižovatka II/118	783 192	32 397	32 397	0	32 397	0	0	0	0	0	0	04/15	02/18	STC	JHC
3271212014	60	a5	T2	R21	D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží	3 020 217	317 500	342 500	-25 000	317 500	0	0	0	0	0	0	11/21	11/25	JHC	JHC
3271221011	60	a5	PO2.1	R	D6 Nové Strašecí - Revničov	1 030 644	68 485	36 417	1 437	37 854	22 836	-8 946	13 890	39 901	-23 160	16 741	03/18	08/21	STC	KVA
3271221012	60	a5	PO2.1	R	D6 Revničov, obchvat	1 757 563	141 360	16 550	2 277	18 827	51 540	0	51 540	70 993	0	70 993	02/18	08/21	STC	KVA
3271221013	60	a5	T2	R21	D6 Krupá, přeložka	1 987 580	332 500	326 500	6 000	332 500	0	0	0	0	0	0	09/21	09/24	STC	KVA
3271221014	60	a5	T2	R22	D6 Hořesedly, přeložka	3 009 347	55 347	0	55 347	0	0	0	0	0	0	0	07/22	06/25	STC	KVA
3271221015	60	a5	T2	R22	D6 Hořovický, obchvat	2 507 212	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	07/22	07/25	STC	KVA
3271224002	60	a5	PO2.1	R	D6 Lubenec obchvat	1 551 651	492 388	30 500	14 897	45 397	145 921	-2 793	143 128	307 968	-4 105	303 863	03/18	05/22	UST	KVA
3271234001	60	a5	PO3.1	R	D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu	918 173	593 399	23 000	6 541	29 541	126 092	-2 006	124 086	371 609	68 163	439 772	09/19	11/22	UST	UST
3271234002	60	a5	PO3.1	R21	D7 Chlumčany zkapacitnění	1 679 669	316 900	15 000	-600	14 400	302 500	0	302 500	0	0	0	12/21	11/24	UST	UST
3271234003	60	a5	PO3.1	R	D7 Louňky, zkapacitnění obchvatu	935 075	331 406	20 000	6 634	26 634	221 622	-76 567	145 055	239 378	-79 661	159 717	08/20	12/22	UST	UST
3271267011	60	a5	F2.1	R-D	D48 Rychaltice - Frýdek Místek	3 463 260	35 200	25 500	9 700	35 200	0	0	0	0	0	0	10/09	12/18	MRS	MRS
3271267018	60	a5	PO2.1	R	D48 Frýdek-Místek - obchvat II. etapa	2 750 201	1 222 372	13 000	10 123	23 123	1 304 656	-105 407	1 199 249	283 483	-283 483	0	09/19	02/23	MRS	MRS
3271267020	60	a5	PO2.1	R21	D48 MUK Bělčtiny - Rybí	3 858 767	173 000	14 000	0	14 000	159 000	0	159 000	0	0	0	05/21	12/24	MRS	MRS
3271267021	60	a5	PO2.1	R	D48 Rybí - MUK Rychaltice	2 719 649	156 975	4 500	4 551	9 051	99 909	-27 154	72 755	96 864	-21 695	75 169	05/17	05/21	MRS	MRS
3271520001	60	a1	PO3.1	R	I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	489 165	126 489	11 500	1 089	12 589	8 857	-1	8 856	105 969	-925	105 044	03/19	10/21	PLZ	PLZ
3271520004	60	a1	PO3.1	R	I/27 Třemošický rybník - Orlík	270 008	66 395	4 600	3 544	8 144	3 699	0	3 699	54 552	0	54 552	04/19	06/21	PLZ	PLZ
3271531501	60	a1	PO3.1	R21	I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytna	2 852 776	535 676	92 000	7 000	99 000	155 550	12 802	168 352	195 783	72 541	268 324	06/21	12/24	JHM	ZB
3271531502	60	a1	PO3.1	R21	I/42 Brno, VMO - Rokytna	9 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/21	12/24	JHM	ZB
3271625026	60	a1	PO3.1	R	I/37 Pardubice MUK - Palackého dostavba	303 615	240 127	6 000	3 690	9 690	9 322	20 294	29 616	200 821	0	200 821	10/19	09/21	PBC	PBC
3272531004	60	a5	PO2.1	R	D11 1107 Smřice - Jaroměř	2 535 348	540 846	30 000	5 050	35 050	299 423	-130 665	168 758	529 004	-191 966	337 038	04/18	01/23	KHR	ZP
3272621003	60	a5	PO2.1	R-D	D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	1 059 126	27 269	12 200	0	12 200	0	0	0	17 500	-2 431	15 069	04/15	05/18	JHC	ZP
3272621009	60	a5	PO2.1	R-D	D3 0309/I Bošilec - Sevětín	1 949 382	11 765	10 541	159	10 700	462									

Označení zdrojů					1				8				Q				v tis. Kč			
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 8	Rozpočet OPD II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD II	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3272751007	60	a5	T2	R23	SOKP 511 Běchovice - D1	15 944 934	311 615	600 000	-288 385	311 615	0	0	0	0	0	0	02/23	10/26	PRH	ZP
3272831065	60	a5	T2	R22	D1 0136 Říkovice-Přerov	9 032 942	74 000	90 000	-16 000	74 000	0	0	0	0	0	0	05/22	08/26	OLM	ZB
3272831066	60	a5	PO2.1	R-D	D1 0137 Přerov - Lipník	4 214 009	147 719	25 835	3 835	29 670	118 049	0	118 049	0	0	0	08/15	12/20	OLM	ZB
3272841070	60	a5	T2	R22	D55 5501 Olomouc - Kokory	2 894 927	51 000	105 215	-54 215	51 000	0	0	0	0	0	0	09/22	09/25	OLM	OLM
3272841074	60	a5	T2	R21	D55 5507 Babice - Staré Město	4 035 815	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	06/21	06/24	ZLN	ZLN
3272841075	60	a5	T2	R21	D55 5508 Staré Město - Moravský Písek	2 906 285	645 000	422 500	222 500	645 000	0	0	0	0	0	0	08/21	11/24	ZLN	ZLN
3272851067	60	a5	PO2.1	R21	D49 4901 Hulín - Fryšták	8 363 639	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	09/08	09/24	ZLN	ZLN
5211510021	60	a1	PO3.1	R-D	I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vřsky	56 058	30 435	30 435	0	30 435	0	0	0	0	0	0	05/20	08/21	STC	ZP
5211550004	60	a5	PO2.1	R-D	D1 SSUD Mírošovice	285 831	70 017	1 500	0	1 500	14 094	54 423	68 517	0	0	0	03/17	06/20	STC	ZP
5211550017	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mírošovice – EXIT 29 Hvězdonic	1 882 177	738 395	34 000	7 865	41 865	317 229	203 247	520 476	176 054	0	176 054	10/18	07/22	STC	ZP
5211550018	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonic - EXIT 34 Ostředek	723 119	10 857	9 789	-6 632	3 157	0	0	0	7 700	0	7 700	04/15	05/17	STC	ZP
5211550021	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket	1 691 032	130 901	12 750	2 351	15 101	63 830	-4 009	59 821	55 979	0	55 979	02/19	06/21	STC	ZP
5311510004	60	a1	PO3.1	R	I/19 Chýnov	343 227	130 784	7 600	18 544	26 144	27 105	-11 409	15 696	153 592	-64 648	88 944	09/20	11/22	JHC	JHC
5511510016	60	a1	PO3.1	R	I/35 MUK Rádelský mlýn	557 719	352 880	6 000	34 254	40 254	119 446	4 162	123 608	187 750	1 268	189 018	03/20	12/22	LBR	LBR
5531540001	60	a5	PO2.1	R	D35 Časy - Ostrov	4 596 812	1 293 169	40 000	8 106	48 106	163 405	139 193	302 598	995 343	-52 878	942 465	12/18	08/23	PBC	PBC
5531540002	60	a5	PO2.1	R	D35 Opatovice nad Labem - Časy	4 705 307	2 070 341	30 500	117 947	148 447	226 872	156 160	383 032	1 601 565	-62 703	1 538 862	05/19	02/23	PBC	PBC
5611510002	60	a1	PO3.1	R-D	I/19 Kámen obchvat	226 734	1 340	1 031	309	1 340	0	0	0	0	0	0	02/18	09/20	VYS	VYS
5611510011	60	a1	PO3.1	R	I/37 Osová Bítýška, obchvat	331 712	163 360	9 980	-1 612	8 368	24 428	0	24 428	130 564	0	130 564	09/19	04/22	VYS	VYS
5611550004	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice	1 074 069	1 966	347	280	627	74	178	252	324	763	1 087	03/17	03/19	VYS	ZP
5611550005	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec	1 684 874	1 306 719	29 000	8 260	37 260	1 240 719	28 740	1 269 459	722 461	-722 461	0	09/19	05/22	VYS	ZP
5611550007	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov	780 294	846	846	0	846	0	0	0	0	0	0	08/16	02/19	VYS	ZP
5611550008	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín	2 470 503	830 000	25 000	4 840	29 840	562 503	-4 840	557 663	242 497	0	242 497	02/19	08/22	VYS	ZP
5611550009	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ	1 418 099	33 757	0	0	0	0	0	33 757	0	33 757	09/15	03/18	VYS	ZP	
5611550010	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ	2 303 327	223 960	18 056	6 052	24 108	193 846	6 006	199 852	0	0	0	03/19	10/21	VYS	ZP
5611550011	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka	928 233	1 000	1 000	0	1 000	0	0	4 075	-4 075	0	0	03/17	10/18	VYS	ZP
5621510009	60	a1	PO3.1	R	I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	2 886 326	894 215	53 000	7 315	60 315	92 850	123 555	216 405	764 188	-146 693	617 495	12/20	01/25	JHM	ZB
5621550005	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice	2 480 052	1 940 331	30 000	17 432	47 432	1 905 330	-12 431	1 892 899	614 385	-614 385	0	03/20	04/22	JHM	ZP
5711510005	60	a1	PO3.1	R21	I/44 Bludov - obchvat	2 993 111	654 500	64 250	-2 250	62 000	332 500	13 500	346 000	170 000	76 500	246 500	05/21	07/24	OLM	OLM
5711510008	60	a1	PO3.1	R22	I/11 Postřelmov - Chromeč	503 167	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	01/22	07/24	OLM	OLM
5711550001	60	a5	PO2.1	R	D1 SSUD Přerov	444 585	106 861	9 700	2 586	12 286	95 496	-921	94 575	0	0	0	10/19	10/21	OLM	ZB
5811510006	60	a1	PO3.1	R	I/11 Opava, severní obchvat - západní část	1 462 842	374 647	16 000	9 418	25 418	52 530	-145	52 385	297 666	-822	296 844	09/20	05/24	MRS	MRS
Celkem						178 686 684	29 043 655	4 378 529	183 713	4 562 242	14 372 962	-327 980	14 044 982	13 086 601	-2 650 170	10 436 431				
50						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60						178 686 684	29 043 655	4 378 529	183 713	4 562 242	14 372 962	-327 980	14 044 982	13 086 601	-2 650 170	10 436 431				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1394 ze dne 12. 10. 2021.
Změnové řízení č. 145 schválené dne 5. 10. 2021 a č. 149 schválené dne 20. 10. 2021.

Vysvětlivky:
Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice

Akce spolufinancované z CEF

Příloha č. 3 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2021/5

Počet akcí
6

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			7			C			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 7	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 7	Rozpočet CEF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet CEF				
2271651006	60	a5	CEFK	R25	D52 5206.1	Obchvat Mikulova	2 130 914	16 000	20 650	-4 650	16 000	750	-750	0	4 250	-4 250	0	01/25	01/28	JHM	ZB
3272551006	60	a5	CEFK	R23	D11 1109	Trutnov - státní hranice ČR/PR	16 732 131	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	10/23	10/26	KHR	KHR
3272980039	60	a5	CEFK	R22	D1 rozšíření	odpočívky Střešov km 52,0 - levá strana	190 338	4 200	5 000	-2 800	2 200	300	0	300	1 700	0	1 700	02/22	07/22	STC	ZP
5001760007	60	m	CEFK	M	Telematika – investice	CEF	1 546	462	24 006	-23 544	462	221	-221	0	863	-863	0	01/21	12/21	BAL	TEL
5211550027	60	a5	CEFK	R-D	D1 rozšíření	odpočívky Střešov km 52,0 - pravá strana	142 346	3 605	3 390	215	3 605	0	0	0	0	0	0	08/19	01/20	STC	ZP
5611550012	60	a5	CEFK	R-D	D1 odpočívka	Humpolec km 88,3 vlevo	57 483	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0	0	0	0	07/19	01/20	VYS	ZP
Celkem							19 254 758	167 600	196 379	-30 779	165 600	1 271	-971	300	6 813	-5 113	1 700				
50							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60							19 254 758	167 600	196 379	-30 779	165 600	1 271	-971	300	6 813	-5 113	1 700				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1394 ze dne 12. 10. 2021.
Změnové řízení č. 145 schválené dne 5. 10. 2021 a č. 149 schválené dne 20. 10. 2021.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Národní akce

Příloha č. 4 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2021/5

Počet akcí

60

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3271114033	60	a1	N	R-D	I/62 Děčín - Vilsnice	649 537	11 629	11 629	0	11 629	09/16	10/18	UST	UST
3271114068	60	a1	N	R21	I/27 Žiželice obchvat a přemostění	1 140 368	5 800	11 000	-5 200	5 800	12/21	09/25	UST	UST
3271126268	60	a1	N	R21	I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka	48 777	31 606	40 900	-9 294	31 606	06/21	07/22	JHM	ZB
3271234005	60	a5	N	R-D	D7 Postoloprty - MÚK Bitozevs	434 370	8 000	8 000	0	8 000	09/16	04/19	UST	UST
3271531572	60	a1	N	R-D	I/42 Brno VMO Dobrovského B	11 337 862	9 410	10 220	-810	9 410	06/06	11/13	JHM	ZB
3272231005	60	a5	N	R-D	D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice	9 363 841	113 236	79 380	33 856	113 236	01/09	12/21	UST	ZP
3272231008	60	a5	N	R-D	D8 0805 D - Most Dobkovičky	1 045 951	600	600	0	600	10/07	12/21	UST	ZP
3272531003	60	a5	N	R	D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	5 056 841	1 325 672	1 305 153	20 519	1 325 672	10/18	05/23	KHR	ZP
3272962019	60	a5	N	R22	D3 SSÚD Borek	552 272	5 000	6 500	-1 500	5 000	05/22	01/24	JHC	ZP
5001260007	60	a6	N	R21	Digitální technická mapa ŘSD ČR	1 458 699	5 000	89 301	-84 301	5 000	09/21	12/30	BAL	PU
5001260008	50	a6	N	R21	Digitální technická mapa ŘSD ČR - neinvest.	1 819	500	699	-199	500	05/21	12/30	BAL	PU
5001550028	60	a5	N	R22	D10 Výstavba telematických systémů	1 305 597	0	2 792	-2 792	0	03/22	12/24	STC	STC
5001550029	60	a5	N	R24	D46 Výstavba telematických systémů	163 303	0	0	0	0	03/24	02/26	BAL	OLM
5001560009	60	a6	N	R	System hospodaření s vozovkou pro potřeby ŘSD ČR	188 971	152 421	152 421	0	152 421	01/20	12/21	BAL	PU
5111540048	60	a5	N	R21	D0 PHS Jinočany II	36 500	31 500	31 500	0	31 500	09/21	01/00	STC	ZP
5111540053	60	a5	N	R21	D0 515 PHS Ořech	29 800	28 000	28 000	0	28 000	04/21	11/21	STC	ZP
5111550001	60	a5	N	R22	D1 PHS Formanská (vlevo)	57 954	0	0	0	0	08/22	12/22	STC	ZP
5211540008	60	a5	N	R21	D0 510 Most nad Chlumeckou, rekonstrukce a rozšíření	212 547	122 000	129 560	-7 560	122 000	04/21	11/22	PRH	ZP
5211540011	60	a5	N	R23	D10 MÚK Kosmonosy	993 639	0	0	0	0	03/23	08/26	STC	STC
5211550001	60	a5	N	R-D	D1 Průhonice, PHS km 6,160 - 7,200	74 779	1 539	1 539	0	1 539	09/16	11/20	STC	ZP
5211550011	60	a5	N	R21	D1 PHS Újezd	37 755	36 105	35 000	1 105	36 105	04/21	12/21	STC	ZP
5211550012	60	a5	N	R21	D8 modernizace SDP včetně telematiky, km 5 – 48	534 231	2 000	5 000	-3 000	2 000	09/21	12/22	STC	ZP
5211550013	60	a5	N	R22	D8 MÚK Zdiby, II.etapa	60 612	0	0	0	0	05/22	09/22	STC	ZP
5211550016	60	a5	N	R22	D1, most Šmejka	1 725 726	1 000	10 000	-9 000	1 000	01/22	05/27	STC	ZP
5211550025	60	a5	N	R-D	D8 PHS Úžice, exit 9	87 452	2 493	2 493	0	2 493	05/20	10/21	STC	ZP
5211550028	60	a5	N	R22	D8 PHS Všestudy	102 794	0	0	0	0	04/22	07/22	STC	ZP
5211550031	60	a5	N	R22	D5 PHS Bavoryně	44 047	47	44 500	-44 453	47	05/22	07/22	STC	ZP
5211550036	60	a5	N	R21	D5 rekonstrukce PHS Zdice (vpravo)	70 000	17 400	70 000	-52 600	17 400	09/21	07/22	STC	ZP
5211550039	60	b1	N	R21	D1, nadjezd ev. č. D1-024, rekonstrukce	14 832	13 512	12 000	1 512	13 512	05/21	12/21	STC	ZP
5211550040	60	b1	N	R21	D1, nadjezd ev. č. D1-031, rekonstrukce	91 650	66 438	74 700	-8 262	66 438	05/21	04/22	STC	ZP
5211550043	60	a5	N	R22	D5 PHS Drahelčice	113 000	0	0	0	0	12/22	07/23	STC	ZP
5211550047	60	a5	N	R22	D8 PHS Vepřek	37 955	0	0	0	0	12/22	03/23	STC	ZP
5211550049	60	a5	N	R-D	D0 Modletice, opěrná zeď	92 866	1 089	1 089	0	1 089	10/19	07/20	STC	ZP
5211550059	60	a5	N	R-D	D1 rozšíření odpočívky Studený km 70,1 vpravo	69 616	3 000	3 000	0	3 000	06/20	06/21	STC	PU
5311550001	60	a5	N	R21	D3 0309/II Chotýčany odpočívka	445 642	129 363	129 363	0	129 363	10/21	10/23	JHC	ZP
5321510017	60	a1	N	R21	I/20 Plzeň, Jasmínová - Jateční	2 498 108	410 558	411 308	-750	410 558	10/20	06/25	PLZ	PLZ

Označení zdrojů

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
								Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1				
5321550004	60	a5	N	R-D	D5 rozšíření odpočívky Šlovice km 83,5 P+L	198 830	3 500	3 500	0	3 500	06/20	11/20	PLZ	PU
5321550006	60	a5	N	R21	D5 rozšíření odpočívky Svojkovice km 58,8 vpravo	71 500	71 500	71 500	0	71 500	05/21	07/21	PLZ	PU
5421510015	60	a1	N	R22	I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno	72 374	1 600	2 000	-400	1 600	06/22	06/23	UST	UST
5421650001	60	a5	N	R22	D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805	224 501	425	3 000	-2 575	425	03/22	10/22	UST	ZP
5511510014	60	a1	N	R	I/35 Ktová - odstranění úrovňového přejezdu	200 301	132 636	135 383	-2 747	132 636	09/20	06/22	LBR	LBR
5521510013	60	a1	N	R21	I/37 Hradec Králové, Rašínova třída – PHS	52 679	52 679	52 679	0	52 679	05/21	11/21	KHR	KHR
5531510011	60	a1	N	R21	I/35 Nová Ves, křiž. s I/17	62 900	62 900	61 124	1 776	62 900	08/21	12/21	PBC	PBC
5531540010	60	a5	N	R21	D35 SSÚD Městec	308 724	59 866	146 000	-86 134	59 866	05/21	03/23	PBC	PBC
5611510022	60	a1	N	R	I/19 Simtany, úprava tělesa silnice	55 675	2 705	2 705	0	2 705	05/20	04/21	VYS	VYS
5611510025	60	a1	N	R21	I/38 Pávov, PHS	47 177	47 177	68 750	-21 573	47 177	06/21	01/22	VYS	VYS
5611550006	60	a5	N	R-D	D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	3 520 549	516 579	575 000	-58 421	516 579	02/18	12/21	VYS	ZP
5611550016	60	a5	N	R21	D1 Velká Bíteš, rekonstrukce mostu ev. č. D1-201 vlevo	46 500	46 500	46 500	0	46 500	04/21	07/21	VYS	PU
5621510025	60	a1	N	R-D	I/41 Zkapacitnění ulice Dornych v Brně	185 870	31 500	36 250	-4 750	31 500	03/18	08/21	JHM	ZB
5621510032	60	a1	N	R22	I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici	461 640	14 700	15 200	-500	14 700	03/22	01/25	JHM	ZB
5621540004	60	a5	N	R21	D46 MÚK Drysice	250 851	154 954	171 697	-16 743	154 954	05/21	12/22	JHM	ZB
5621540005	60	a5	N	R22	D46 MÚK Vyškov	684 000	13 000	13 000	0	13 000	03/22	04/23	JHM	ZB
5621550003	60	a5	N	R22	D2 PHS Starovičky v km 30,2 – 31,0 vpravo	43 969	0	0	0	0	08/22	12/22	JHM	ZB
5621550018	60	a5	N	R-D	D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika	377 567	25 236	17 730	7 506	25 236	08/18	07/20	JHM	ZB
5621550019	60	a5	N	R21	D2 PHS Hustopeče	110 722	102 975	94 337	8 638	102 975	03/21	08/21	JHM	ZB
5711510004	60	a1	N	R	I/55 Přerov - průtah 1. etapa	263 814	114 060	120 640	-6 580	114 060	11/20	05/23	OLM	OLM
5711510011	60	a1	N	R22	I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská	50 074	300	300	0	300	02/22	12/22	OLM	OLM
5711540003	60	a5	N	R	D46 MÚK Prostějov střed	259 003	127 624	127 624	0	127 624	08/20	07/23	OLM	OLM
5721510002	60	a1	N	R21	I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření	104 832	73 188	65 000	8 188	73 188	07/21	12/22	ZLN	ZLN
5811510022	60	a1	N	R-D	I/46 Opava, jižní obchvat - napojení na I/11	49 194	25 020	25 020	0	25 020	09/20	06/21	MRS	MRS
Celkem						47 882 959	4 215 542	4 562 586	-347 044	4 215 542				
50						1 819	500	699	-199	500				
60						47 881 140	4 215 042	4 561 887	-346 845	4 215 042				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1394 ze dne 12. 10. 2021.
Změnové řízení č. 145 schválené dne 5. 10. 2021 a č. 149 schválené dne 20. 10. 2021.

Vysvětlivky:
Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice

Globální položky

Příloha č. 5 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2021/5

Počet akcí

16

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3271110901	50	a1	G	G	Protihluková opatření INV	53 000	53 000	60 000	-7 000	53 000	01/21	12/21	BAL	PU
3271110901	60	a1	G	G	Protihluková opatření INV	53 000	108 000	145 000	-37 000	108 000	01/21	12/21	BAL	PU
5001110007	50	a1	U	U1	ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy	10 210 000	10 210 000	11 000 000	-790 000	10 210 000	01/21	12/21	BAL	PU
5001150009	50	a5	U	U1	ŘSD opravy a údržba - dálnice	3 730 000	3 730 000	4 200 000	-470 000	3 730 000	01/21	12/21	BAL	PU
5001160007	50	a5	U	U2	Běžné výdaje ŘSD ČR	2 667 779	2 667 779	2 660 862	6 917	2 667 779	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001210002	50	a1	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV	390 000	390 000	390 000	0	390 000	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001250002	50	a5	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV	140 000	140 000	140 000	0	140 000	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001260001	50	m	M	M	Mýto - neinvestiční náklady dodavatele	1 130 033	1 130 033	1 130 033	0	1 130 033	01/21	12/21	BAL	MYT
5001510002	60	a1	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001510003	60	a1	G	G	Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV	120 000	120 000	120 000	0	120 000	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001550003	60	a5	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb - dálnice	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001550005	60	a5	G	G	Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV	130 000	130 000	130 000	0	130 000	01/21	12/21	BAL	GŘ
5001560001	60	m	M	M	Mýto - investiční náklady dodavatele	833 387	833 387	833 387	0	833 387	01/21	12/21	BAL	MYT
5001560002	60	a1	G	G	Investiční akce s RN do 30 mil. Kč	301 000	301 000	530 000	-229 000	301 000	01/21	12/21	BAL	PU
5001560003	60	m	M	M	Telematika - investice	7 605 921	310 000	800 000	-490 000	310 000	01/10	12/30	BAL	TEL
5006210062	50	f	G	G	Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy	15 500	15 500	15 500	0	15 500	01/21	12/21	BAL	PU
Celkem						30 079 620	22 838 699	24 854 782	-2 016 083	22 838 699				

50						18 336 312	18 336 312	19 596 395	-1 260 083	18 336 312				
60						11 743 308	4 502 387	5 258 387	-756 000	4 502 387				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1394 ze dne 12. 10. 2021.
Změnové řízení č. 145 schválené dne 5. 10. 2021 a č. 149 schválené dne 20. 10. 2021.

Vysvětlivky:
Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice

Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)

Příloha č. 6 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2021/5

Počet akcí

4

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			F			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
								Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet OF EU	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OF EU				
5001160004	50	m	KP	M	C-ROADS CZ - NIV	10 740	9 801	7 000	-2 000	5 000	3 740	1 061	4 801	01/21	12/21	BAL	TEL
5001160005	50	m	KP	M	Crocodile 3 - NIV	11 345	5 246	5 555	-1 146	4 409	728	109	837	01/21	12/21	BAL	TEL
5001740003	60	m	KP	M	Crocodile 3	7 100	4 387	4 000	0	4 000	3 100	-2 713	387	01/21	12/21	BAL	TEL
5001750003	60	m	KP	M	C-ROADS CZ	57 764	1 500	3 500	-2 000	1 500	0	0	0	01/21	12/21	BAL	TEL
Celkem						86 949	20 934	20 055	-5 146	14 909	7 568	-1 543	6 025				
50						22 085	15 047	12 555	-3 146	9 409	4 468	1 170	5 638				
60						64 864	5 887	7 500	-2 000	5 500	3 100	-2 713	387				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1394 ze dne 12. 10. 2021.
Změnové řízení č. 145 schválené dne 5. 10. 2021 a č. 149 schválené dne 20. 10. 2021.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

v tis. Kč