
 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“) 

 

BEROUN RUNA – OBNOVA VO V RÁMCI P ŘELOŽKY ČEZ DISTRIBUCE 
ČÍSLO SMLOUVY: 0458/2021/SOD/OMI 

 
Smluvní strany: 
 

Objednatel: 
Město Beroun 
se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  
IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129 
zastoupený: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun  
ve věcech technických: Petrem Chladem, technikem odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, 

   tel. č.: 311 654 235, e-mail: omi5@muberoun.cz 
 
dále jen „objednatel“ – na straně jedné 
 
a 

Zhotovitel:  
SUNNYMONT s.r.o. 
se sídlem Tyršovo náměstí 221, 267 24 Hostomice 
IČO: 29008841, DIČ: CZ29008841 
zastoupený: Filipem Rejskem, jednatelem 
kontaktní osoba: Xxxxx Xxxxx, tel. č.: XXX XXX XXX e-mail: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xx 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., 43-6051370287/0100  
dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 
 
objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ 
 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je dále specifikované v čl. 2 této smlouvy,  
a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 
2 této smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

1.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu převést závazek provedení díla na jiného 
zhotovitele.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 
předloženými podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy 
provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenových kalkulací, zpracovaných na předmět díla, 
které předložil objednateli před podpisem této smlouvy a které jsou specifikovány v čl. 2.1 této smlouvy.  
 

2. Předmět díla 

2.1 Předmět díla spočívá zejména v provedení stavebních prací zaměřených na obnovu stávajícího veřejného 
osvětlení (dále též VO) za nové veřejné osvětlení podél komunikace ulice Lidická od železničního přejezdu 
k č.p  36, 266 01 Beroun. Předmět díla a jeho rozsah je blíže specifikován v cenové nabídce zhotovitele ze 
dne 22.9. 2021, která je přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“).   

2.2 Dílo bude provedeno v souladu s pokyny objednatele, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou. 
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2.3 Rozsah prací spočívá zejména v: 

a) úpravě kabelového vedení,  

b) dodávce a montáži nových sloupů a svítidel VO, 

c)     demontáži a likvidaci stávajícího VO.  

2.4     Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 
a) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu  

a likvidace odpadu, zajištění skládky včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona  
č. 541/2021 Sb., o odpadech, závěrečný úklid staveniště, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 
d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
f) fotodokumentace o průběhu prací, 
g) provedení přejímky staveniště a jeho zpětné předání objednateli, 
h) atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě a další doklady, které 
jsou nutné k řádnému provozování díla. 

2.5 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce 
zhotovitele a této smlouvě výslovně obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 
třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. 

2.6 Místem plnění je komunikace ulice Lidická od železničního přejezdu k č.p  36, 266 01 Beroun.  

2.7 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních prací včetně dodávek 
potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen určenými 
standardy a obecně technickými požadavky.  

2.8 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů bude dokládána předepsaným způsobem při 
předání a převzetí díla. 

2.9 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem písemně odsouhlaseny. V případě, že 
z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před provedením fakturace uzavřen písemný 
dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.5. této smlouvy. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění 
činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh písemného dodatku odsouhlasí 
nebo vznese připomínky do 10 pracovních dnů od doručení tohoto písemného návrhu. V případě, že 
zhotovitel výše uvedený postup nedodrží, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem 
díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

2.10 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla 
bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.11 Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Zhotovitel 
musí takové změny zohlednit. 
 

2.12 Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy pečlivě seznámil se zadáním 
objednatele, rozsahem a povahou díla a staveništěm, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že si všechny případné nejasnosti ujasnil s  objednatelem. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 
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3. Doba pln ění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době: 

zahájení provádění díla:  do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy  

dokončení díla:  15. 11. 2021   
 

předání a převzetí díla: do 5 kalendářních dnů od dokončení  
 

Protokolární předání staveniště proběhne po podpisu smlouvy na základě výzvy objednatele.  

3.2 V případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím či nečinností zhotovitele (např. nevhodné klimatické podmínky, které by měly vliv 
na kvalitu díla, nebo vznik neočekávané závažné situace zabraňující dokončení díla v dohodnutém termínu, 
kterou nebylo možné předem předpokládat), upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně 
objednatele a současně předloží návrh na posunutí termínu dokončení, příp. i předání a převzetí díla.  
Na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele objednatelem bude následně vypracován dodatek  
ke smlouvě na prodloužení doby plnění s upraveným termínem řádného dokončení, příp. i předání  
a převzetí díla. 

3.3 Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. 
 

 

4. Cena díla 

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele (cenových kalkulací 
specifikovaných v čl. 2.1 této smlouvy) a činí:  

Beroun LIDICKÁ – obnova VO 
Cena celkem  
bez DPH (Kč) 

DPH 21 % 
(Kč) 

Cena celkem  
s DPH (Kč) 

CELKEM: 196.386,00 41.241,06 237.627,06 

 

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla v průběhu 
realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů 
upravujících výši DPH. K takovéto změně ceny není nutné uzavřít dodatek ke smlouvě. 

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen 
ve stavebnictví, jakož i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti 
této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné po celou dobu provádění díla. 

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná 
až do doby skutečného provedení díla. 

4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

4.6. V případě nutnosti provedení víceprácí budou zachovány jednotkové ceny prací a dodávek uvedených 
zhotovitelem v  jeho nabídce. V těchto případech zhotovitel ocení veškeré vícepráce před jejich provedením 
ve změnových listech dle výše uvedených jednotkových cen, které předloží objednateli k odsouhlasení. Tam, 
kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele dle 
položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS nebo RTS, vynásobených koeficientem 
poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny 
objednatelem. 

4.7. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. 
Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 10 pracovních dnů od doručení návrhu. 

4.8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem 
díla a jsou v ceně zahrnuty. 
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4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Méněpráce musí být objednatelem písemně odsouhlaseny.  
V těchto případech zhotovitel ocení veškeré méněpráce ve změnových listech dle jednotkových cen prací  
a dodávek uvedených zhotovitelem v  jeho nabídce, které předloží objednateli k odsouhlasení. Následně 
bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.2. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury), která bude 
vystavena zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě soupisu skutečně  
a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo  
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému  
a bezpečnému užívání díla, bude faktura vystavena po potvrzení objednatele o jejich odstranění. Splatnost 
faktury je 30 dní od doručení objednateli. 

5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele 
uvedený na faktuře. 

5.4. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude 
aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. 

5.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti 
počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. Všechny ceny a DPH na fakturách musí být 
uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa. 

5.6. Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, 
nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou 
adresu fo2@muberoun.cz.  

5.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen  
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení 
pohledávky neúčinné.  
 

 

6. Staveništ ě 

6.1. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.  

6.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní 
úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

6.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.5. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu objednatele používat zařízení objednatele a naopak. 

6.6. Porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu  
se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol. 

6.8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech 
odpadů a nečistot dle dohody stran, jinak jeho uvedení do původního stavu. 
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6.9. Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá 
za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu 

7. Provád ění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen předávat zástupci objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy 
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých 
výkazů v nabídce.  

7.2. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu 
zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu 
přesahoval objemy uvedené v oceněném položkovém rozpočtu. 

7.3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit zástupce objednatele 
a jichž se zúčastní objednatel, stavbyvedoucí, případně další zástupce zhotovitele. Z kontrolních dní budou 
provedeny zápisy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však 
měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku 
objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem. 

7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 
skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody inženýrských sítí před záhozem 
či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací, apod., a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke 
kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o 
provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 
Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do montážního deníku nebo samostatným protokolem. 
Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na 
dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci 
nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného 
odkladu objednateli. 

7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 
prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, 
nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této 
smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

7.8. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že 
odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2021 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně v souladu s dalšími předpisy (např. 
obecně závazné vyhlášky atd.). 

7.9. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, 
provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla 
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

7.10. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel 
povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou 
hlučnost a prašnost apod. 

7.11. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 
uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými. 

7.12. Případné změny díla oproti schválené nabídce zhotovitele nebo této smlouvě musí být písemně 
odsouhlaseny zástupcem objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla. 
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8. Montážní deník 

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést montážní deník a zapisovat do něho veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve montážním deníku 
byly vždy aktuální 

8.2. Montážní deník bude dostupný u zástupce zhotovitele tak, aby byl zástupci objednatele přístupný po celou 
dobu realizace stavby v pracovní době. V případě, že montážní deník nebude vykazovat úplnost, či 
aktuálnost údajů, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za nedodržení 
smluvních podmínek při každém zjištění jejich porušení. 

8.3. Denní záznamy budou prováděny v průběhu celého týdne včetně víkendů, svátků apod. ode dne předání 
staveniště do předání díla. Ve dnech, kdy zhotovitel nebude na staveništi  provádět žádné práce, bude tato 
skutečnost rovněž zmíněna zápisem v montážním deníku  

8.4. Objednatel vyžaduje, aby v denních záznamech stavby byly vždy uváděny klimatické podmínky (počasí, 
teploty apod.) na staveništi, stav staveniště, popis a množství provedených prací, montáží a jejich časový 
postup, množství dodaných materiálů, jejich uskladnění a zabudování, nasazení mechanizačních 
prostředků. 

8.5. Objednatel výslovně vyžaduje, aby v denních záznamech o provedených prací byla používána stejná 
terminologie a stejné měrné jednotky jako v položkovém rozpočtu oceněného výkazu výměr. Rozsah 
skutečně provedených prací ve zjišťovacím protokolu musí být totožný s rozsahem provedených dodávek a 
prací uvedených v denních záznamech v montážním deníku. 

8.6. Objednatel vyžaduje vést denní záznamy v montážním deníku čitelným rukopisem. 

8.7. O protokolárním předání staveniště zhotoviteli k provedení díla učiní objednatel zápis do montážního deníku. 

8.8. Za úplnost a správnost identifikačních údajů v montážním deníku odpovídá objednatel. 

8.9. Za úplnost a správnost technických údajů v montážním deníku odpovídá zhotovitel. 

8.10. Za dodatečné stavební práce se nepovažuje záměna materiálů oproti položkovému rozpočtu a dále práce a 
dodávky, které byly v dokumentaci či výkazu výměr opomenuty a bez nichž by bylo dílo neúplné nebo 
nefunkční. I tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele a budou uvedeny v montážním 
deníku. Tyto skutečnosti musí být odůvodněny. 

8.11. Povinnost řádně vést montážní deník zhotoviteli zaniká dnem ukončení přejímacího řízení a předáním díla 
objednateli. Zhotovitel předá objednateli montážní deník s originální verzí a druhou kopií denních záznamů, 
objednatel zároveň předá zhotoviteli z průběhu výstavby nashromážděné první kopie denních záznamů 
montážního deníku. 

 

9. Převzetí díla 

9.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis  
o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních 
zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

9.2. K protokolárnímu zahájení přejímacího řízení objednatele vyzve zhotovitel objednatele 3 kalendářní dny 
předem. Zahájení přejímacího řízení bude započato nejpozději v den dokončení stavebních prací – dle čl. 
3.1.  

9.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) montážní deník 

b) soupis a zákres všech schválených odchylek a změn od předané dokumentace k provedení stavby 
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c) 2x dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS v tištěné i elektronické podobě ve formátu 
*dwg a pdf) 

d) 2x geodetické zaměření stavby v tištěné i elektronické podobě 

e) prohlášení o shodě 

f) kopie dodacích listů pořízeného materiálu 

g) písemné prohlášení správců sítí o nepoškození jejich zařízení a jejich souhlasu s technickým 
provedením díla (samostatně nebo zápisem do montážního deníku) 

h) souhlas budoucího správce nebo provozovatele díla s jeho provedením a předcházejícím souhlasem 
o převzetí díla do správy (provozu) po předání díla objednateli (samostatně nebo zápisem do 
montážního deníku) 

i) fotodokumentaci průběhu prací v elektronické podobě na CD (denní průběh prací, fotografie budou 
opatřeny datem ve snímku) 

j) finanční přehled s vyúčtováním skutečně provedených dodávek a prací dle přípočtů, odpočtů a změn 

k) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení) 

l) vyúčtování skutečně provedených dodávek a prací 

m) všechny další doklady nutné pro uvedení díla v provoz. 

 
10. Záruční podmínky 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 36 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným 
ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady 
díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení 
povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 
poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci 
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním 
vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s objednatelem. 
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel 
protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 
10.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy dle předávacího protokolu 
potvrzeného oběma smluvními stranami o předání a převzetí opravy. 

10.7. Veškeré práce na odstranění vad budou provedeny na riziko a náklady zhotovitele. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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11. Odpov ědnost za škodu 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla 
objednatelem. 

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik škodlivých látek  
na staveništi. 

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo 
jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

11.4. Pokud činností zhotovitele při realizaci díla dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám  
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných 
norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru 
škod objednatelem tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 
 

11.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele 
musí být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky  
pro tento druh pojištění je v minimální výši 2 000 000 Kč  (slovy: dva milióny korun českých) pro jednu 
pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání objednatele takovou pojistnou smlouvu kdykoliv 
předložit nejdéle do 3 dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. 
 

12. Sankce 

12.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

12.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla nebo reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

12.4. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním  
o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se 
náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

12.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 10.5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení 

12.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená 
zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

12.7. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a 
smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo. 

12.8. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením 
smluvní pokuty, ve kterém bude uvedeno také příslušné ustanovení této smlouvy, na základě kterého je 
smluvní pokuta uplatňována. 
 
 

13. Ukončení smlouvy  
 

13.1 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.2  Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku 
v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. 



9/11 
 

13.3  Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy,  
se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 
neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 

b)  prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 kalendářních dnů, 

c)  úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční  
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d)  porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany, 

e) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 kalendářních dnů bez 
předchozího souhlasu objednatele, 

f) nepředložení pojistné smlouvy objednateli dle čl. 10.5 této smlouvy ani v náhradní lhůtě k tomu  
stanovené objednatelem. 

13.4  Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele, při kterém je zhotovitel oprávněn 
odstoupit od smlouvy, se považuje: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak  10 kalendářních dnů od smluvně dohodnutého 
termínu, 

b) neposkytnutí potřebné součinnosti zhotoviteli nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, pokud 
ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu zhotovitelem 
stanovené, 

c) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení 
takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

13.5  Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy. 

13.6  Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

13.7  Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným provedením díla, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 
 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 
díla, a tento soupis odsouhlasí s objednatelem, 

 

b) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
 

c) zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání a převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních dnů od 
ukončení smlouvy a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací 
řízení, 

 

d) objednatel převezme práce a dodávky provedené před ukončením smlouvy do 10 pracovních dnů ode 
dne ukončení smlouvy, a pokud se tak se zhotovitelem dohodne, i věci, které zhotovitel opatřil před 
ukončením smlouvy, a to dle soupisu s jejich oceněním odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

 

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění, 
přičemž objednatel má i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny namísto jejich odstranění, 

 

f) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací před ukončením smlouvy a objednateli 
předaných věcí, které opatřil před ukončením smlouvy, a zpracuje fakturu, 

 

g) objednatel uhradí zhotoviteli na základě vystavené faktury provedené práce do doby ukončení smlouvy 
dle soupisu zhotovitele odsouhlaseného objednatelem a cenu věcí opatřených zhotovitelem, které 
převzal od zhotovitele dle soupisu s jejich oceněním odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 
 

 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 
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14.2. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva  
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.  

14.3. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. 
Veškeré doklady o stavbě a použitých materiálech předávané objednateli budou v českém jazyce. 

14.4. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

14.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
třetí osobě. 

14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným,  
se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neplatného, resp. 
neúčinného. 

14.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde 
k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží dva. 

14.10. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je podána 
k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. Pro případ, že některá 
ze smluvních stran odmítne převzít takto doručovanou písemnost, se má za to, že písemnost byla doručena 
dnem odmítnutí jejího převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran 
nepřevezme nebo její převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po 
odeslání. 

14.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění 
povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun 
neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se 
dohodly, že město Beroun uveřejní smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém 
profilu zadavatele. 

14.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle 
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

14.13. Smluvní strany souhlasí s  tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun  
(www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000,- Kč bez DPH, které 
budou na základě této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to 
bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím. 

14.14. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 
ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující 
platnost tohoto právního jednání.  

14.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
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14.16. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní 
stranu.   

14.17.  Přílohou smlouvy je: Nabídka ze dne 22. 9. 2021  

 

V Berouně dne 26.10. 2021   V Berouně dne 15.10. 2021 

   Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………       ………………………………………………… 
Ing. Jindra Nová           Filip Rejsek  
vedoucí odboru majetku a investic         jednatel 
Městského úřadu Beroun   
 



AKCE: BEROUN RUNA - REKONSTRUKCE VO II. Etapa

Materiál

Silniční LED svítidlo AMPERA MINI / 5140 / 16 LEDs 700mA WW 727 36,1W /  / 404632 2 ks 14 900,00 Kč           29 800,00 Kč                 6 258,00 Kč              36 058,00 Kč           

Svodový kabel CYKY 3Cx1,5mm 30 m 18,00 Kč                   540,00 Kč                      113,40 Kč                 653,40 Kč                 

Jištění pro osvětlení ve stávajícím RVO - 20B/1f (jištění pro větev v projektovém označení "A") 3 ks 195,00 Kč                 585,00 Kč                      122,85 Kč                 707,85 Kč                 

Bezpaticový třístupňový ocelový silniční stožár U 10 2 ks 10 100,00 Kč           20 200,00 Kč                 4 242,00 Kč              24 442,00 Kč           

Jednoramenný výložník na ocelový stožár 2,5 m 2 ks 2 417,00 Kč              4 834,00 Kč                   1 015,14 Kč              5 849,14 Kč              

Stožárová svorkovnice vč. pojistky 2 ks 810,00 Kč                 1 620,00 Kč                   340,20 Kč                 1 960,20 Kč              

Kabel CYKY 4Bx10mm² 80 m 142,00 Kč                 11 360,00 Kč                 2 385,60 Kč              13 745,60 Kč           

Zemnící drát FeZn 10 75 m 52,00 Kč                   3 900,00 Kč                   819,00 Kč                 4 719,00 Kč              

Chránička kabelu (např. kopoflex 63mm) 75 m 47,00 Kč                   3 525,00 Kč                   740,25 Kč                 4 265,25 Kč              

Výstražná páska do výkopu 70 m 4,00 Kč                     280,00 Kč                      58,80 Kč                   338,80 Kč                 

Uzemňovací svorka na stožár VO 5 ks 25,00 Kč                   125,00 Kč                      26,25 Kč                   151,25 Kč                 

Uzemňovací svorka pro propojení uzemňovacího drátu v zemi 5 ks 28,00 Kč                   140,00 Kč                      29,40 Kč                   169,40 Kč                 

Označovací štítek stožáru VO 8 ks 10,00 Kč                   80,00 Kč                         16,80 Kč                   96,80 Kč                   

Označovací štítek kabelu 8 ks 12,00 Kč                   96,00 Kč                         20,16 Kč                   116,16 Kč                 

Ochranný asfaltový lak Renolak ALN pro nátěr spodní části samostatného stožáru VO (á 1kg/ks) 2 ks 710,00 Kč                 1 420,00 Kč                   298,20 Kč                 1 718,20 Kč              

Montážní práce

Demontáž stávajícího stožáru včetně výložníku, elektrovýzbroje, svítidla, patice a základu 2 ks 2 300,00 Kč              4 600,00 Kč                   966,00 Kč                 5 566,00 Kč              

Montáž jištění svorky a drobná kabeláž pro montáž RVO 1 kpl 500,00 Kč                 500,00 Kč                      105,00 Kč                 605,00 Kč                 

Montáž nového svítidla 2 ks 750,00 Kč                 1 500,00 Kč                   315,00 Kč                 1 815,00 Kč              

Montáž svodového kabelu 30 m 45,00 Kč                   1 350,00 Kč                   283,50 Kč                 1 633,50 Kč              

Montáž výložníků 2 ks 520,00 Kč                 1 040,00 Kč                   218,40 Kč                 1 258,40 Kč              

Ruční výkop pro základ stožáru typu U10, zemina tř. 4 (700x700x1100mm), odvoz do 20 km, likvidace 

odpadu
2 ks 1 080,00 Kč              2 160,00 Kč                   453,60 Kč                 2 613,60 Kč              

Betonový základ stožáru  typu UD 10, rozměrů 700x700x1100 mm, včetně průchodek pro kabely, beton 

typ C16/20, 2ks
1

m³
6 125,00 Kč              6 125,00 Kč                   1 286,25 Kč              7 411,25 Kč              

Plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár typu K5 2 ks 78,00 Kč                   156,00 Kč                      32,76 Kč                   188,76 Kč                 

Pouzdro pro stožár U 10 2 ks 819,00 Kč                 1 638,00 Kč                   343,98 Kč                 1 981,98 Kč              

Montáž Chráničky kabelu (např. kopoflex 63mm) 80 m 45,00 Kč                   3 600,00 Kč                   756,00 Kč                 4 356,00 Kč              

Pokládka kabel CYKY 4Bx10mm² 80 m 58,00 Kč                   4 640,00 Kč                   974,40 Kč                 5 614,40 Kč              

Pokládka zemnící drát FeZn 10, uložený ve výkopu 75 kg 92,00 Kč                   6 900,00 Kč                   1 449,00 Kč              8 349,00 Kč              

Uzemňovací svorka na stožár VO 2 ks 34,00 Kč                   68,00 Kč                         14,28 Kč                   82,28 Kč                   

Uzemňovací svorka pro propojení uzemňovacího drátu v zemi 5 ks 34,00 Kč                   170,00 Kč                      35,70 Kč                   205,70 Kč                 

Označovací štítek stožáru VO 8 ks 10,00 Kč                   80,00 Kč                         16,80 Kč                   96,80 Kč                   

Označovací štítek kabelu 8 ks 12,00 Kč                   96,00 Kč                         20,16 Kč                   116,16 Kč                 

Ochranný asfaltový lak Renolak ALN pro nátěr spodní části samostatného stožáru VO (á 1kg/ks) 2 ks 650,00 Kč                 1 300,00 Kč                   273,00 Kč                 1 573,00 Kč              

Zemní práce

Kabelová rýha 35x60 cm (šxh), ruční výkop, zemina tř.4, zához, zhutnění 70 m 590,00 Kč                 41 300,00 Kč                 8 673,00 Kč              49 973,00 Kč           

Prostup do stávajícího RVO včetně zpětného zacelení za použití betonu 0,2 m³ 600,00 Kč                 120,00 Kč                      25,20 Kč                   145,20 Kč                 

Zpětná úprava zeleně 35 m² 96,00 Kč                   3 360,00 Kč                   705,60 Kč                 4 065,60 Kč              

Ostatní

ETAPA II. 

Kč/MJ Výdaje v Kč bez DPH DPH 21% Výdaje v Kč s DPHPoložka Množství MJ



Pronájem montážní plošiny (hod.) 5 hod 780,00 Kč                 3 900,00 Kč                   819,00 Kč                 4 719,00 Kč              

Ekologická likvidace svítidel 4 ks 17,00 Kč                   68,00 Kč                         14,28 Kč                   82,28 Kč                   

Revizní zpráva RVO 1 ks 3 750,00 Kč              3 750,00 Kč                   787,50 Kč                 4 537,50 Kč              

Dopravní značení, zábory 1 kpl 4 000,00 Kč              4 000,00 Kč                   840,00 Kč                 4 840,00 Kč              

DIO, lávky, zajištění stavby a vytyčení stávajícíéch sítí a vč. Vyjádření 1 set 2 000,00 Kč              2 000,00 Kč                   420,00 Kč                 2 420,00 Kč              

Zeměměřické činnosti po dokončení stavby (geodetická dokumentace skutečného provedení objektů 

stavby)
8 hod 1 520,00 Kč              12 160,00 Kč                 2 553,60 Kč              14 713,60 Kč           

Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS 1 kpl 2 500,00 Kč              2 500,00 Kč                   525,00 Kč                 3 025,00 Kč              

Kontrolní měření osvětlení 1 kpl 4 500,00 Kč              4 500,00 Kč                   945,00 Kč                 5 445,00 Kč              

Drobný materiál základů stožárů VO, drobné zemní práce. 1 kpl 4 300,00 Kč              4 300,00 Kč                   903,00 Kč                 5 203,00 Kč              

237 627,06 Kč                                                                                                                                                                         196 386,00 Kč              41 241,06 Kč           237 627,06 Kč         

22.9.2021


