



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



jihomoravský kraj

Dodatek č. 1

ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 067060/20/OŠ

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I

SMLUVNÍ STRANY

Jihomoravský kraj

zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmánem Jihomoravského kraje
sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
kontaktní osoby:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
bankovní účet: 107-0095250247/0100 (slouží i pro vratky finančních prostředků)
je plátcem DPH
(dále jen „Příjemce“)

a

JIC, zájmové sdružení právnických osob

se sídlem: Purkyňova 649/127, 612 00 Brno – Medlánky
zastoupené: Mgr. Petrem Chládkem, ředitelem
zapsané u Krajského soudu v Brně oddíl L, vložka 19606.
IČ: 71180478
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
bankovní účet: 450159000/2700
(dále jen „Partner“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:



Článek II

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.08.2020 smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem, která byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 03.08.2020 (usnesení č. 10458/20/R156).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně údajů, práv a povinností stanovených ve smlouvě, a proto uzavírají dodatek č. 1.
3. Popis změn je uveden v článku III dodatku č. 1.

Článek III

1. V článku IV smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem se v bodu 2. písmeno b) zvyšuje maximální finanční podíl partnera s finančním příspěvkem ze 8.467.602,35 Kč na 8.750.022,35 Kč.
2. V článku IV smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem se v bodu 5. písmeno a) se věta „Jedná se o maximální částku přímých nákladů ve výši: 8.095.222,13 Kč, z toho částka investiční ve výši 0 Kč a částka neinvestiční 8.095.222,13 Kč.“ nahrazuje větou „Jedná se o maximální částku přímých nákladů ve výši: 8.365.222,13 Kč, z toho částka investiční ve výši 210.000 Kč a částka neinvestiční 8.155.222,13 Kč.“
3. Příloha č. 1 smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem *Projektový záměr partnera včetně indikátorů* se ruší a nahrazuje se novým zněním přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.
4. Příloha č. 2 smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem *Finální rozpočet partnera* se ruší a nahrazuje se novým zněním přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Příjemce a jedno vyhotovení Partner.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 svým podpisem.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů.



Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 01.09.2021 na 33. schůzi usnesením č. 1989/21/R33.

Přílohy:

- č. 1. Projektový záměr partnera včetně indikátorů
- č. 2. Finální rozpočet partnera

V Brně dne **18-10-2021**

V Brně dne **18.10. 2021**

Mgr. Jan Grolich
za Jihomoravský kraj
hejtman
(Příjemce)

v z. Lukáš Dubec
náměstek hejtmána

Mgr. Petr Chládek
za JIC, zájmové sdružení právnických osob
ředitel
(Partner)



Příloha č. 1 Dodatku č. 1
smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Projektový záměr Partnera včetně indikátorů

Název projektu: iKAP JMK II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Část 1 – Identifikační údaje

Název partnera	JIC, zájmové sdružení právnických osob	Statutární zástupce	Petr Chládek
Číslo partnera	02	Telefon	+420 511 205 330
Oficiální adresa	Purkyňova 649/127, 612 00 Brno	E-mail	jic@jic.cz
Adresa pro doručení	Purkyňova 649/127, 612 00 Brno	Hlavní kontaktní osoba	
IČ:	71180478	Telefon	
DIČ:	CZ71180478	E-mail	
Datová schránka	cy3ggku	Požadovaná částka	8.095.222,13 Kč
Místo realizace	Jihomoravský kraj		

Část 2 – Zapojení partnera projektu

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

Potřeba věnovat se rozvoji kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (vč. environmentálního vzdělávání) vyplývá z řady strategických dokumentů. Např. *Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016–2020*, *Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na období 2011–2020*, *Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020*.

Výzkum NÚV z roku 2013 upozorňuje na skutečnost, že pojem podnikavost je u nás často zaměňována s významově „plošším“ pojmem podnikání.

Také dokumenty EU z roku 2006 *Evropský referenční rámec – PŘÍLOHA návrhu doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2018)* a *EntreComp – Rámec klíčové kompetence k podnikavosti (2016)* zdůvodňují a doporučují podporu rozvoje podnikavosti ve školách.

KAP 2 jasně definuje priority JMK s nejvyšší a střední důležitostí.

Předkládaný projektový záměr partnera JIC tyto priority zohledňuje v připravených klíčových aktivitách a podaktivitách. Jde zejména o tyto priority:



- I.B1: „Poskytnout školám a školským zařízením v praxi funkční model dlouhodobé systémové podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity (vč. environmentálního vzdělávání).“
- I.B2: „Posílit předpoklady uvnitř škol k systémové výchově podnikavých absolventů.“
- I.B3: „Rozvíjet klíčovou kompetenci (KK) k podnikavosti propojením žáků/studentů s praxí a realitou.“
- I.B4: „Stabilizovat výchovu podnikavých absolventů SŠ a VOŠ podpůrnými opatřeními.“
- II.B2: „Inspirovat pedagogy a žáky/studenty zahraničními zkušenostmi s osvojováním KK k podnikavosti – zprostředkovat důležitým aktérům rozvoje PIK a podnikavým žákům/studentům inspirativní setkání přinášející ze zahraničí do škol JMK příklady dobré praxe nebo zkušenosti eliminující úskalí (včetně podpory rovných příležitostí).“

Výchozí stav:

Současná úroveň podpory kompetencí k podnikavosti na školách v JMK dosahuje 50 % u základní úrovně a 30 % u pokročilé úrovně podpory. Pracovníka, v jehož kompetenci je rozvoj podnikavosti, má 18 % škol. **Takový stav nelze vyhodnotit jako uspokojivý.**

Analýzy strategických dokumentů upozorňují mj. na nízké propojení vzdělávání s potřebami trhu práce, na odliv mozků z periferií JMK. Hovoří o rizicích změny klimatu nebo o vysokém počtu škol, které se doposud vzdělávání k udržitelnému rozvoji nevěnují.

K osvojení klíčové kompetence k podnikavosti je důležitá systémová podpora. **Jako nejpalčivější problémy podpory rozvoje podnikavosti** byly (Regionální radou podnikavosti a pracovní skupinou pro podnikavost) definovány: nedostatečné další vzdělávání pedagogů, zejména však vzdělávání/informování/motivace ředitelů škol; nedostatek kvalifikovaných koordinátorů podnikavosti / mentorů / koučů a udržitelnost jejich pozice ve škole; absence vzdělávání budoucích pedagogů v oblasti podnikavosti na fakultách; absence kvalitního portálu a platformy pedagogů/žáků/studentů; nedostatek kvalitních podpůrných zdrojů, materiálů a pomůcek; zastaralé RVP pomalu reagující na potřeby praxe; absolventi škol nedostatečně připravení na rychle se měnící praktický život.

JMK prostřednictvím I-KAP I. věnoval pozornost podpoře podnikavosti ve školách. Pomocí projektu KaPoDaV, jehož součástí byla klíčová aktivita „Podnikavost k udržitelnému rozvoji JMK“, podpořil rozvoj podnikavosti na cca 60 školách v JMK např. formou zřízení pozice P-koordinátora (podnikavého koordinátora) školy, zřízením tzv. Regionální rady podnikavosti, vzděláváním pedagogů nebo implementací řady podnikavých produktů do výuky. Přesto, že rozsah projektu byl značný (významně ovlivnil 60 škol a v menším rozsahu cca 20 dalších škol), je nutno konstatovat, že **potenciálních škol v JMK, kde by systémová podpora podnikavosti dopadla na úrodnou půdu, je cca 450.** Proto je žádoucí dlouhodobá a systémová podpora, která zasáhne i další školy.

Část 3 – Spolupracující subjekty

Zapojení spolupracujících subjektů:

Partner č.	Organizace
P01	Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
P02	JIC, zájmové sdružení právnických osob
P32	EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s.
P33	Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace



Část 4 – Zapojení do klíčových aktivit

KA02	Podpora podnikavosti
Klíčová podaktivita – KA02-1	<i>P-ZÁZEMÍ</i>
Období realizace	09/2020-08/2023

Popis realizace podaktivity

Chceme využít stávající struktury aktivit a zapojených organizací z projektu KaPoDaV (I-KAP I). Projekt by měl nejen rozšířit podporu vzdělávání pro podnikavost do dalších škol, ale především se chceme zaměřit na stabilizaci sítě již zapojených škol, jejich větší podporu a vybudování týmů učitelů na zapojených školách. Zároveň chceme do Jihomoravského kraje přinést nové programy a aktivity podporující PIK.

V rámci podaktivity P-ZÁZEMÍ vznikne Centrum (kolegiální) podpory pro PIK v JMK – s odpovídajícím personálním a materiálním zázemím. Pro systémové řízení PIK v JMK bude fungovat Regionální rada podnikavosti. Součástí podaktivity bude také budování a rozvoj komunikačních platforem pro žáky, studenty a učitele, včetně rozvoje P-portálu a webových aplikací podporujících některé aktivity projektu.

KA02-1.1-Centrum podpory PIK

Centrum podpory PIK bude provozováno ve spolupráci dvou partnerů – Lipky a JIC. Chceme, aby mělo jak svůj vlastní prostor/kancelář, tak dostatečné personální obsazení, aby mohlo být kvalitním trvalým kontaktním a koordinačním místem pro školy, pedagogy, studenty i podnikatele, kteří se budou chtít do podpory podnikavosti zapojit.

V rámci projektu bude mít Centrum podpory PIK tyto úkoly a aktivity:

- Stálá kontaktní kancelář (konzultační hodiny).
- Propojování škol s metodiky, podnikateli, externími institucemi, firmami apod. – včetně zajištění exkurzí, propojení do výuky, hostů z praxe do výuky (zajišťuje především JIC).
- Bude spravovat webový rozcestník k podpoře podnikavosti – informace o projektu, nabídka podnikavých aktivit mimo projekt – JIC a LIPKA – plnění informacemi.
- Bude poskytovat konzultace a metodickou podporu všem zájemcům z řad škol v JMK, nejen zapojeným do projektu.
- Proaktivní procesy – bude organizovat a facilitovat regionální setkání pedagogů (včetně propojení KAP s MAP) – minimálně 12 za projekt (lokalizace u zapojených škol v regionech).
- Lipka bude tvořit a spravovat webové portály a aplikace k podpoře aktivit projektu (miniprojekty, aplikace k programům apod.).
- JIC bude tvořit a spravovat webové portály a aplikace k podpoře aktivit projektu (informační web, apod.).
- Lipka bude centrem administrace žákovských miniprojektů (hlavně do budoucna).
- Lipka bude poskytovat dlouhodobý mentoring a koučink pro týmy P-koordinátorů škol zapojených do projektu (cca 4 školy za rok – celkem 12 škol).
- JIC bude poskytovat krátkodobý (ad hoc) osobní mentoring a koučink pro P-koordinátory, ředitele i učitele zavádějící podnikavost.



KA02-1.2 Regionální rada podnikavosti

Zástupci hlavních aktérů v podpoře podnikavosti v Jihomoravském kraji se setkávají v rámci platformy podnikavosti – Regionální rady podnikavosti, sdílejí své zkušenosti, plánují a koordinují rozvoj podpory PIK v kraji. RRP vznikla již během projektu KaPoDaV – v něm se zaměřovala hlavně na ukotvení podnikavosti v povědomí škol a dalších institucí a vytvoření nezbytných dokumentů pro její podporu a prezentaci (např. profily podnikavých absolventů). Nyní chceme činnost RRP zaměřit více na propojování různých aktérů, na plánování a koordinaci aktivit napříč celým krajem k naplňování cílů I-KAP II.

V rámci projektu bude mít Regionální rada podnikavosti tyto úkoly a aktivity:

- Koordinace všech aktérů zapojených do rozvoje PIK, organizace setkání, workshopů, diskusí, facilitace společné diskuse nad Konceptí rozvoje podnikavosti, akčním plánem atd.
- Dohled, měření, vyhodnocování a reporting aktivit rozvoje podnikavosti.
- Zpracování aktualizace standardů, profilů podnikavých absolventů, doporučení ředitelům a jiné dokumenty podle aktuálních potřeb či akčního plánu PIK apod.

Výstup klíčové podaktivity

KA02-1.1 Centrum podpory PIK

- Centrum podpory PIK – částečné personální zajištění chodu
- 80 konzultací a mentoringů školám, pedagogům
- 1x webový rozcestník PIK aktivit
- 30 zorganizovaných exkurzí

KA02-1.2 Regionální rada podnikavosti

- 1x platforma k podpoře podnikavosti – RRP
- Min. 10 členů RRP (stakeholdeři)
- 3–4 schůzky za rok (9/projekt)

KA02	Podpora podnikavosti
Klíčová podaktivita – KA02-2	<i>P-SBOROVNA</i>
Období realizace	<i>09/2020-08/2023</i>

Popis realizace podaktivity

Podaktivita P-SBOROVNA se zaměřuje na pravidelnou podporu a vzdělávání koordinátorů podnikavosti na školách (dále jen P-koordinátorů). Vzdělávací aktivity budou zaměřeny nejen na P-koordinátory, ale i na ředitele a další pedagogy z pedagogického sboru zapojených škol, ev. dalších vzdělavatelů. Podaktivita bude řešit koncepci rozvoje vzdělávání, vzájemný přenos zkušeností, přenos zkušeností ze zahraničí a spolupráci s PdF MU.



Cílem dílčí aktivity je pomoci P-koordinátorům zakotvit a stabilizovat systémový a udržitelný rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity ve školách zapojených do KA. Každý podpořený koordinátor v projektu se stane multiplikátorem – a to jak v prostředí vlastní školy, tak i v regionu JMK v rámci kolegiální podpory mezi dalšími koordinátory a pedagogy škol.

P-koordinátoři pracují ve prospěch své školy, zpracují návrh školního programu podnikavosti, ev. navrhnou úpravy ŠVP. Spolupracují s metodiky projektu (dílní aktivita P-PROGRAMY), seznamují se s různými produkty i metodickými a didaktickými přístupy pro podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity, a ty vybrané si ve vlastní škole ověřují. Ověřují si nově získané dovednosti s žáky, motivují žáky školy i další pedagogické kolegy k aktivitě, účastní se P-konferencí.

Důraz a vyšší podporu chceme klást na stabilizaci zázemí P-koordinátora na škole – vytvoření týmů učitelů spolupracujících s P-koordinátorem, osvěta a vzdělávání pro ředitele, dlouhodobý či krátkodobý mentoring a koučink (viz podaktivita P-ZÁZEMÍ) apod.

KA02-2.1 Kurzy pro P-koordinátory

V rámci projektu chceme realizovat 4x studium pro koordinátory podnikavosti – 1 kurz 80hodinový pro cca 20 účastníků a 3x kurz 20hodinový pro 15–20 účastníků. Část setkání bude vícedenních. Bude možnost studia více P-koordinátorů z jedné školy. Vznik pozice P-koordinátora na škole a jeho účast na některém z kurzů bude zároveň podmínkou pro zapojení školy do ostatních aktivit projektu. Kurzy absolvované v rámci projektu KaPoDaV (I-KAP I) budou uznány a intenzivnější zapojení či účast na náročnějším kurzu budou vítány – chceme, aby se školy i P-koordinátoři posouvali dále.

Absolventi 80hodinového vzdělávacího cyklu jako výstup iniciují se svými žáky spolupráci s novou partnerskou školou a uspořádají společnou akci zaměřenou na podnikavost (a to formou žákovského miniprojektu).

Součástí podaktivity bude úprava a rozšíření webového portálu Lipky „E-studovna“ pro potřeby koordinace a realizace vzdělávacích kurzů pro P-koordinátory.

KA02-2.2 Pravidelná podpora P-koordinátorů

Aby mohli P-koordinátoři systematicky a dlouhodobě pracovat na zavádění a realizaci podpory podnikavosti na svých školách, neobejde se to bez dlouhodobé a pravidelné podpory. V rámci projektu chceme zaměstnat cca 90–110 P-koordinátorů na DPP pro koordinační činnost na zapojených školách. Výše úvazku a rozsah úkolů bude závislý na míře zapojení celé školy do projektu, náročnosti absolvovaného kurzu pro P-koordinátory. Počítáme se třemi základními úrovněmi intenzity zapojení škol, potažmo jejich P-koordinátorů: P-koordinátoři – lídři podnikavosti, pokročilí P-koordinátoři a základní P-koordinátoři. U vyšších intenzit zapojení škol budeme podporovat zapojení více P-koordinátorů z jedné školy (vytvoření týmu) – počítáme na cca 10–15 školách.

Pro výměnu zkušeností mezi P-koordinátory uspořádáme několik celokrajských setkání (cca 1–2x za rok) – část z nich bude vícedenních.

KA02-2.3 Vzdělávání ředitelů

Jedním z problémů P-koordinátorů na školách je někdy malá podpora od kolegů a často i od vedení školy. Proto jsme do projektu I-KAP II zařadili 6x školicí a motivační akce pro ředitele a zástupce ředitelů



školy, koordinátory ŠVP, nejaktivnější P-koordinátory a další stakeholdery z kraje. Z toho bude 3x vícedenní pobytová školicí akce pro cca 15–25 účastníků a 3x jednodenní akce pro cca 15–25 účastníků.

KA02-2.4 Semináře a workshopy pro pedagogy

Semináře a workshopy pro učitele v kraji – počítáno cca 45 jednodenních seminářů za projekt (15/rok) a dále 7 speciálních WORKSHOPŮ a ukázkových akcí škol zapojených v kategorii Leaderů podnikavosti (například I-Day, Startup camp, Startup Business simulace, Soutěž Jedobot, tvorba školních časopisů a videoreportáží apod....)

Výstup klíčové podaktivity

KA02-2.1 Kurzy pro P-koordinátory

- Metodická a lektorská účast na kurzech (1x 80hodinový, 3x 20hodinový)

KA02-2.2 Pravidelná podpora P-koordinátorů

- Metodická a lektorská účast na setkáních P-koordinátorů (4–6x setkání P-koordinátorů)

KA02-2.3 Vzdělávání ředitelů

- Metodická a lektorská účast na vzdělávacích akcích pro ředitele (3x víkendová akce, 3x jednodenní akce)

KA02-2.4 Semináře a workshopy pro pedagogy

- 9x jednorázový seminář

KA02	Podpora podnikavosti
Klíčová podaktivita – KA02-3	<i>P-KONFERENCE</i>
Období realizace	<i>09/2020-08/2023</i>

Popis realizace podaktivity

Tato podaktivita je zaměřena na podporu přímého sdílení inspirace a motivace; propagační akce na podporu povědomí o PIK. Zahrnuje konference pro pedagogy a krajské stakeholdery v tématu PIK. Na konferencích jsou prezentovány nejúspěšnější podnikavé/kreativní nápady žáků (školních firem, komunitních projektů atd.).

Důležitou součástí je také rozesílání pravidelného informačního newsletteru o podnikavosti.

KA02-3.1 Realizace P-konferencí

V rámci projektu plánujeme uspořádat tři konference – každý rok jednu. Konference se budou odehrávat v konferenčních prostorách krajského úřadu, příp. v dalších konferenčních prostorách v Brně (např. konferenční prostory Brněnských veletrhů a výstav).



Cílovým účastníkem akcí jsou pedagogové škol, týmy podnikavých žáků a koordinátorů podnikavosti, řečníci z řad úspěšných absolventů škol a podnikatelů/zaměstnavatelů atd. Počítáme s cca 100–150 účastníky na jedné konferenci.

Na těchto akcích dochází k vzájemnému setkávání, tvorbě nových vazeb a partnerství. Je posilována vznikající jihomoravská síť škol věnujících se podnikavosti. Je sdílena dobrá praxe i slepé uličky – co se nám nepovedlo a jak jsme se z toho poučili.

KA02-3.2 Podnikavý newsletter

Podnikavý newsletter jsme na základě přání zapojených pedagogů začali tvořit a rozesílat již během projektu KaPoDaV – garantem aktivity je Lipka. Frekvence je cca 4–5 čísel za rok, dle aktuální nabídky podnikavých aktivit a akcí. Rozesílek tedy bude minimálně 12–15 za projekt. Newsletter je šířen elektronicky (platforma MailChimp) a obsahuje nejen nabídku aktivit pro zapojení škol, ale i další inspiraci, tipy na odbornou literaturu či informace o příkladech dobré praxe.

Výstup klíčové podaktivity

KA02-3.1 Realizace P-konferencí

- Metodická a lektorská účast na konferencích (3x konference)

KA02-3.2 Podnikavý newsletter

- Příprava příspěvků do newsletteru (12–15 čísel newsletteru)

KA02	Podpora podnikavosti
Klíčová podaktivita – KA02-4	<i>P-PODPORA</i>
Období realizace	09/2020-08/2023

Popis realizace podaktivity

Nabídka programů a produktů pro přímou podporu realizace PIK aktivit na školách. Snahou je zachovat většinu programů z projektu KaPoDaV a několik nových do nabídky přidat. Oproti projektu KaPoDaV chceme klást důraz na kontinuitu – tedy podporu zapojení škol do programů po celou dobu projektu (s ideou pokračování i po skončení projektu).

V rámci aktivity budou v projektu působit metodici a metodičky, kteří budou plošně v celém Jihomoravském kraji pomáhat školám zavádět do výuky produkty rozvíjející u žáků podnikavost, iniciativu a kreativitu. Bude využito metodiků jednotlivých partnerů projektu (Lipka, JIC, Ekogymnázium), externích subjektů i metodiků některých zapojených škol.

Programů je plánováno 16 – z nich 2 realizuje samostatně JIC:

11. Program Třída plná nápadů (SŠ) – osvědčený a inovovaný jednodenní program realizovaný JIC pro žáky a učitele SŠ, s metodickým přesahem pro následné využití učitelem, který si osvojí proces práce s nápadem, vypracuje si akční plán, jak tuto metodu implementovat do vlastních hodin, a inspiruje své žáky k práci na dalších nápadech. Realizuje partner projektu JIC. Lipka řeší DPP pro učitele.

12. Soutěž s FabLabem (SŠ) – 4 ročníky osvědčené soutěže s využitím moderních technologií 3D tisku a laserového řezání. Realizuje partner projektu JIC. Lipka řeší DPP pro učitele.



Výstup klíčové podaktivity

- 2x program podporující podnikavost realizovaný pro školy/pedagogy/žáky v JMK

KA02	Podpora podnikavosti
Klíčová podaktivita – KA02-5	<i>P-INSPIRACE</i>
Období realizace	09/2020-08/2023

Popis realizace podaktivity

Jedná se o INSPIRACI ze zahraničí – příklady dobré praxe, které měl žadatel možnost sdílet v rámci meziregionálního projektu E-COOL. V rámci tohoto projektu měl žadatel možnost vyměňovat zkušenosti a vidět konkrétní příklady dobré praxe v rámci podpory podnikavosti v dalších devíti regionech napříč Evropou. V návaznosti na oblast podnikavosti v KAP 2 bychom chtěli vytvořit a pilotně vyzkoušet některé prvky ze sdílených příkladů dobré praxe formou vytvoření nových programů pro pedagogy a studenty.

1. Entrepreneur+ – rumunský program založený na on-line podpoře pro podnikavost, koncepce je propojená i se setkáváním. V ČR neexistuje dosud žádná kvalitní on-line podpora komplexního rozvoje podnikavých kompetencí. Produkt může mít dlouhou udržitelnost i po skončení podpory z projektu. E-learningové lekce budou zaměřeny na rozvoj podnikavých kompetencí a na akceleraci environmentální složky podnikatelského/podnikavého nápadu. Lekce budou doplněny návodnými videi či webinářem. Podnikavý plán, který skupina studentů za podpory e-learningu vyvine, bude prezentován na společném setkání. Ti nejlepší budou vybráni a formou žákovského miniprojektu zrealizují svůj plán. Plánujeme dva běhy on-line kurzu.

2. Leadership program – navazující produkt rozvoje podnikavosti na fungující produkt JA Latvia. V ČR neexistuje cílená a dostupná (geograficky, finančně) podpora rozvoje leadership kompetencí a environmentální osvěty pro žáky na školách. Půjde o tři běhy leadership kurzu pro studenty SŠ, jejich setkávání a školení, jejich společný výstup a vlastní dílčí výstupy ve škole, ze které mladý leader pochází. Nejedná se o podporu tříd nebo týmů, jedná se o individualizovanou podporu mladých leaderů – jednotlivců.

3. Youth Entrepreneurship Summer Program – adaptovali bychom tento program pro české prostředí podle vzoru z řeckého regionu Attica. Půjde o čtyři běhy pobytového vícedenního podnikavého workshopu studentů SŠ. Obsahem je intenzivní podnikavý i environmentální trénink zakončený společným, projektově vytvořeným výstupem. Obdobně vznikne i koncept workshopu pro učitele – dva běhy tzv. letní školy pro učitele. Učitelé získají nástroje, které využijí ve své další výuce.

Výstupy klíčové podaktivity:

- 1x on-line nástroj vycházející z Entrepreneur+ k podpoře podnikavosti
- 3 leadership kurzy pro cca 20 studentů
- 4 pobytové podnikavé školy vždy pro cca 20 studentů

Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory:		
Č. MI	Název MI	Počet MI
5 08 10	Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí	1

Finální rozpočet partnera č. 02

Název projektu: Implementace KAP JMK II
Název partnera: JIC, zájmové sdružení právnických osob
Klíčové aktivty: KA02

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Měrná jednotka	vazba na KA	Popis a zdůvodnění položky
CELKOVÉ/ZPUSOBILE VÝDAJE				8 750 022,95	1			
I.1	Výdaje na přímé aktivity			8 365 222,13	2			
I.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			210 000,00	3			
I.1.1.1	Stroje a zařízení			0,00	4			
				0,00				
				0,00				
I.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			0,00	4			
				0,00				
				0,00				
I.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			210 000,00	4			
I.1.1.3.6	P02 Webové stránky a aplikace			210 000,00				
				0,00				
I.1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční			8 155 222,13	3			
I.1.2.1	Osobní výdaje			5 993 222,13	4			
I.1.2.1.1	Platby, odměny z dohod a autorské příspěvky			4 502 370,00	5			
I.1.2.1.1.1	Platby			4 116 240,00	6			
I.1.2.1.1.1.15	P02 Odborný garant partnera KA02	29 340,00	36,00	1 056 240,00			KA02-1	Pracovní náplň: koordinace aktivit partnera, personální obsazení kanceláře Centra podpory PIK, konzultace školám, propojení na podnikatelskou síť a další instituce, organizace exkurzí, koordinace činnosti RRP
I.1.2.1.1.1.16	P02 Metodik KA02-1 P-zázemí	18 000,00	34,00	612 000,00			KA02-1	2 osoby po 0,2 úvazku Pracovní náplň: personální obsazení kanceláře Centra podpory PIK, konzultace školám, krátkodobý (ad hoc) mentoring a koučink, propojení na podnikatelskou síť a další instituce, organizace exkurzí, organizační zajištění činnosti RRP
I.1.2.1.1.1.17	P02 Metodik KA02-2 P-sborovna	18 000,00	34,00	612 000,00			KA02-2	Pracovní náplň: spolupráce na obsahovém a lektorském zajištění kurzů pro P-koordinátory a vzdělávání ředitelů, samostatná realizace min. 9 jednoročních seminářů, spolupráce na obsahovém a lektorském zajištění P-konferencí, příspěvků do podnikavého newsletteru
I.1.2.1.1.1.18	P02 Metodik KA02-4 P-programy	18 000,00	34,00	612 000,00			KA02-4	Pracovní náplň: realizace programů 13. Program Třída plná nápadů (SŠ) a 14. Soutěž s FabLabem (SŠ), komunikace se zapojenými školami, koordinace a realizace aktivit
I.1.2.1.1.1.19	P02 Metodik KA02-5 P-inspirace	36 000,00	34,00	1 224 000,00			KA02-5	2 osoby po 0,4 úvazku Pracovní náplň: spolupráce na realizaci podaktivit, koordinace a realizace programů Leadship a Youth Entrepreneurship
				0,00				
				0,00				
I.1.2.1.1.2	DPČ			0,00	6			
				0,00				
I.1.2.1.1.3	DPP			386 080,00	6			
I.1.2.1.1.3.014	P02 Členové RRP	254,00	480,00	121 920,00			KA02-1	Pracovní náplň: účast na jednáních a činnostech Regionální rady podnikavosti; zpracování zadávaných školicích a podkladových materiálů pro činnost a rozhodování RRP
I.1.2.1.1.3.015	P02 Externí lektorů	254,00	1 040,00	264 160,00			KA02-4, KA02-5	externí lektorů vzdelávacích aktivit
				0,00				
				0,00				
I.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00	6			
I.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			1 020 827,52	5			
I.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			1 020 827,52	6			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



jihomoravský kraj



Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Měrná jednotka	vazba na KA	Popis a zdůvodnění položky
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				6			
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			370 461,60	5			
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			370 461,60	6			
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP				6			
1.1.2.1.4	FKSP			82 324,90	5			
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			17 288,21	5			
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			17 288,21	6			
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazení zaměstnancům			0,00	6			
1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje			0,00	6			
1.1.2.2	Cestovní náhrady			0,00	4			
1.1.2.2.1	Zahraniční			0,00	5			
1.1.2.2.2	Per diem			0,00	5			
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál			580 000,00	4			
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			0,00	5			
				0,00				
				0,00				
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			0,00	5			
				0,00				
1.1.2.3.3	Materiál			0,00				
1.1.2.3.3.03	P02 Materiál			580 000,00	5			
				580 000,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.2.4	Nehmotný majetek			0,00	4			
				0,00				
				0,00				
1.1.2.5	Odpisy			0,00	4			
1.1.2.6	Nákup služeb			1 582 000,00	4			
1.1.2.6.1	Outsourceované služby			1 582 000,00	5			
1.1.2.6.1.03	P02 Outsourcované služby			1 582 000,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			0,00	5			
1.1.2.6.2.01				0,00				
1.1.2.6.2.02				0,00				
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			0,00	5			
1.1.2.6.3.01				0,00				
1.1.2.6.3.02				0,00				
1.1.2.7	Přímá podpora			0,00	4			
				0,00				
				0,00				
1.2	Neplánované náklady			384 800,22	2	*		
1.3	Úspory v projektu			0,00	2			
1.3.1	Úspory nad 10 %			0,00	3			
1.3.2	Úspory k rozdělení			0,00	3			
2	CELKOVÝ NEZPŮSOBILOVÝ VÝDAJE			0,00	1			