

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Rokytnice nad Jizerou

dne: 12.03.2021

č..4500084283

číslo Č.S.:

315

číslo rámcové smlouvy 51568

OPRAVA LAPOL

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
1312R	hloubková odkopávka zeminy tř.3, ručně	m3	6,2	3 827,00	23 727,00
27431 1611K	železobetonová deska základu a obetonování jímky 'včetně výstuže) beton tř C25/30	m3	7,4	4 370,00	32 338,00
74113 0234K	Lapol BTL 1500	ks	1	38 650,00	38 650,00
26111 K	ztracené bednění s vybetonováním stěn jímky pro uložení lappolubetonov	m2	16	3 112,00	49 792,00
R0181 28	demontáž a následná montáž technologie	ks	1	7 290,00	7 290,00
R024	provozní zkouška zařízení	ks	1	1 450,00	1 450,00
99701 3511K	přesun hmot a uložení na skládku s ekologickou likvidací, přesun do 10 km	t	11	1 984,00	21 824,00
0811K	doprava	km	186	18,00	3 348,00
	Cena Celkem bez DPH				178 419,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: IV/2021

Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: