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SMLOUVA O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník11)

I. Smluvní strany

: město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiří Crha - starosta města Blansko
: 00279943
: CZ 00279943
:
:

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IC
DIČ

Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „objednatel11 či „stavebník11)

a

Global Klima Servis s.r.o.

č.p. 514, 289 15 Kounice
Radimem Kučerou
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347185
06445462
CZ06445462

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IC
DIČ

Plátce DPH
Bankovní spojení

ano

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Kučera,

(dále jen „zhotovitel11)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel
zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

II. Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva11) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího
resp. výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

"Městská knihovna Blansko - klimatizace, II. etapa".
jejímž hlavním účelem je zřízení klimatizace pro Městskou knihovnu Blansko. Jedná se zejména
(nejedná se o celkový výčet prací) o následující práce:

- dodání, zřízení a zprovoznění klimatizace pro místnost 301 (oddělení pro dospělé),
- dodání, zřízení a zprovoznění klimatizace pro místnosti 405 (výstavní místnost) a 406 (kancelář

ředitele),
- elektro rozvody k jednotlivým venkovním klimatizačním jednotkám, jakožto i elektro rozvody

k jednotkám vnitřním, potřebná úprava rozvaděčů vyvolaná přidáním nových elektro rozvodů,
- zajištění splnění požadavků požárně bezpečnostního řešení,
- záruční servis dle smlouvy o dílo,
- kolaudace stavby,

2.1.

aj.
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',zducho,echniky, ani realizace klimatizace pro místnosti č 302 1

elektrorozvaděče dotltenl í zřÍMní° í*??• M°2 (multifunkani kul,urnl místnost), úpravy hlavního 1

hromnsunHfi a ' e ®m zrizeni elektrického rozvodu a skříně na střeše budovy doolnění 1
již zrealizovány. ™ ° SP°Jene pr3Ce (obsahuje to projektová dokumentace), nebojsou ^

Objednatel si vyhrazuje pravomoc kdykoliv upravit rozsah plnění díla (rozsah zvětšit či zmenšit).

Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele

2.3.práceít:S,™,KSn^^^t,^sSS^P0Vinen)00rdin0VatVeŠkeré

(iTrčené^subjekty ^objednateiernena0základě*:)0písen^V^he^‘ p^PS^P^^sdnýcM^etíct^stran

provozovatel, vyhrazený dodavatel objednatele ^to^a^nnnlť^^T ,zbotovitele naPr budoucíwmmmm
raS-SSSSSšSksp.waes

vícepráce a dodateéné stavehníVúcSovrotrtLr^refsZ^. (™* Př,Pad"é

teLiS“f res^. *"?" "

dd- stavebníka £ fyZTneT^JcZ/Zt

III. Předmět smlouvy
toio smíouvou^včeln^všech^eích ^říol^provede^vtesm'^8.2a.P0dm'nek a v rozsahu sjednaném

dílotpěSikovanVv této sSvě3ObjSnateUe' ' PrP obíednate|e'a oSaTeli^ředá Hdně provedené

související inženýrské éinnoii a

a odstranění zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních
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uvedení stavby do provozu, provedení kompletační činnosti stavby, odstranění zjištěných vad
a nedodělků aj.).

Zhotovitel provádí dílo a stavební práce v souladu se schválenou dokumentací, schválenými
postupy a v souladu s touto smlouvou. Za schválenou dokumentaci se považuje zadávací dokumentace,
zadávací podmínky veř ace vypracovaná společností ABRAS
projektový ateliér, s.r.o., vědný projektant: Ing. Jaroslav
Bránský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, dále Aleš Še
technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika,
a Ing. Mi izovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnické
zařízení, rozpočet zakázky a veškerá další, v průběhu plnění díla zpracovaná
a objednatelem odsouhlasená dokumentace (např. realizační projektová dokumentace či upravená
projektová dokumentace stavby) a související dokumenty. Schválení dokumentace a postupů ze strany
objednatele nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady schválené dokumentace a případné
vady díla realizované na základě schválené dokumentace či postupů. Provedením díla na základě
neschválené dokumentace a postupů nevzniká zhotoviteli jakýkoliv nárok vůči objednateli.

3.4. Při realizaci předmětu smlouvy má zhotovitel za povinnost postupovat s odbornou péčí,
samostatně, iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré
pokyny objednatele, týkající se provádění předmětu smlouvy a upozorňující na možné porušování
smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní
předpisy a technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla
ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku.

3.5. Plnění předmětu smlouvy (realizace díla) bude provedeno subjekty, které jsou držiteli patřičných
oprávnění pro jednotlivá plnění v rámci předmětu této smlouvy.

3.6. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, platnými právními
předpisy České republiky, se zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými českými technickými
normami (ČSN), technickými a kvalitativní podmínkami (TKP) a technologickými předpisy (TP),
dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik a v souladu s dalšími platnými předpisy
a zákony a legislativou, které se vztahují k realizaci díla, včetně všech předepsaných a nutných zkoušek
a zdokumentování skutečného provedení stavby.

3.7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že realizuje veřejnou zakázku a má tedy za povinnost
dodržovat a postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek a je-li dílo
realizováno za dotační podpory, pak musí postupovat i v souladu pravidly poskytovatele dotace a to tak,
aby svými postupy nezpůsobil objednateli žádnou škodu.

3.8. Součástí závazku řádně provést dílo v dohodnuté odměně (sjednané ceně) dle této smlouvy
je povinnost zhotovitele provést resp. zabezpečit zejména:

stavební práce a veškeré související práce, dodávky a montáže směřující ke zhotovení stavby
dle projektové dokumentace a v souladu s dalšími ustanoveními této smlouvy,

písemné oznámení zahájení stavebních prací veškerým dotčeným subjektům - např.
vlastníkům a uživatelům dotčených a sousedních pozemků a nemovitostí,

zajištění a splnění podmínek vyplývajících zejména z rozhodnutí, povolení či jiných opatření
správních a dotčených orgánů, jako jsou např. stavební povolení a dalších jiných vztahujících
se k předmětné stavbě; též zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření, stanovisek
a souhlasů dotčených orgánů, vlastníků dotčených nemovitostí atp.,

zřízení, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště (včetně vyřízení příslušných povolení
ke zřízení zařízení staveniště na stavebním úřadě, pokud to dané zařízení bude vyžadovat);
potřebné zdroje médií (jako např. voda, elektřina atd.) pro zhotovení stavby si zhotovitel
zajišťuje sám na vlastní náklady,

zpracování potřebné realizační projektové dokumentace zhotovitele či veškeré jiné projektové
dokumentace zhotovitele v průběhu plnění předmětu smlouvy upřesňující nebo doplňující
poskytnutou dokumentaci včetně veškerých ostatních souvisejících projektových prací,
zejména zpracování potřebných dílenských výkresů a upřesnění (specifikování) prováděcí
dokumentace stavby z hlediska zhotovitelem prováděných prací, použitých technologií
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I
nhipHnánfm „JS, před!?ní objednateli k projednání v dostatečném časovém předstihu před W
3 1y • w zahájením patřičných prací; dokumentace bude zpracována 2x v tištěné m
k ni ® ektronick® Podobě; zhotovitel předá objednateli v dostatečném časovém předstihu W
ynitdřn?rhh aIemt P°drobnř ParametrV zhotovitelem navržených klimatizačních jednofek dále
S nfset obďSSm° P-ÍS'UŠenStVÍ (°bjedna,el “*hrazuie 14 ^landmoh dnů 1

predmétu této smlouvy ' P"Cem2 ,a‘° 'hŮta "emá ^ na realizace '

a materiálů a

3.8.6. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedeni stavebních prací; zbudování a udržování bezpečných přístupů na staveniště,

nraínnol' VS6— °patření na eliminaci negativních dopadů stavby na životní prostředí (hluk
ve9e,ace>'ochranu živo,n,ho ^

amaítk?! I!?- °pati?ní včetně souvisejících prací a dodávek k zajištění bezpečnosti osob
v misích doPSh°sCtaX%a ^ Ží''°,níh° Pr°S,ředl (např' °Chrana chodců a «**

bezpečnost práce při provádění prací v souladu s příslušnými právními předpisy práce budou
probíhat za plného provozu celé budovy, tedy včetně pohybu veřejnosti P

zhotovitel bude respektovat pokyny ředitele knihovny ve vztahu k rozložení práce zhotovitele

z&s&xr*a pros,orů knihovny tak aby d°ši°
v případě nutného odpojení budovy či jejich částí od elektrického proudu má zhotovitel

nnost^^^:xt^^skrsrdovy a iejich -áiemce °
rozyodů do,eených stavbou

všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení stavebních prací a řádné

dPZmeníacfzhrtoPiteterren' " ieii°h Pr°mitnUt' d° ZpraC0Vá',ané Proiektové

všechny nutné podklady pro rozhodnutí o dalším postupu prací
schválené pracovní postupy či dokumentace minimálně
popisu, výkresového a rozpočtového zdokumentování,
likvidaci, odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a veškeré stavební suti na skládku
vcetne poplatku za uskladnění zejména v souladu s ustanoveními zákona č 185/2001 Sb
objednatel' dofoží nřk|PPZděj^'í1 pfičemž sp'-n( této povinnostf zhotovitel

usLínTnl odptdú apod ym' ^ nedisponu)e Pastory na dočasné

kompletaci atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech dodávaných a zabudovávaných
materiaiu, výrobu a zařízeni (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů -
ípaímeťrů dí!ade> bude prokázáno dosaženi ptedepsané kvality
Hnni r ií d iT J techn,cke "sty, specifikace a návody na provozování a údržbu
dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení- kopie dokladů ie zhotovitel
povinen předávat objednateli průběžně před dodáním a
ongmaiy zhotov,tel předá objednateli nejpozději při předáni a převzeti komptetné provSenéílo

3.8.7.

3.8.8.

3.8.9.

3.8.10.

3.8.11.

termínu a

zjištění a3.8.12.
vody,

za jejich
a zpětné

3.8.13.

3.8.14.
v případě, že je nutné upravit

v rozsahu zpracování textového

3.8.15.

3.8.16.

3.8.17. provedeni a Kompletaci nutných zkoušek a revizních zpráv dle platných předpisů a ČSN
nH°rem 3 P*T!Ch neb° technických Předpisů vztahujících se^k prováděnému

dlu) vcetee vydán, protokolů a vyhodnocení; (např. elektroinstalace, bleskosvodv
slaboproude rozvody aj. dle charakteru stavby) veškerých zařízení a instalarí dndáuanúHh
a realizovaných zhotovitelem včetně odstranění případně uvedených závad, jakož i zajištění
revizních zprav veškerých stávajících zařízení a instalací dotčených stavbou na nichž

HVr'adu s prováděnou stavbou proběhly zásahy do těchto zařízení (např provizorně
montovaný a znovu osazený bleskosvod), včetně odstranění případně uvedených závad'

rovněž tlakové zkoušky nových potrubí a rozvodů; kopie dokladů je zhotovitel povinen
predavat objednateli ihned po provedení zkoušky; zkompletované originály zhotovitel předá
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objednateli nejpozději při předání a převzetí kompletně dokončeného díla; je-li některý
z dokladů nutný pro zprovoznění stavby (např. revizní zpráva elektroinstalací jakožto nutný
doklad pro připojení stavby ze strany dodavatele elektrické energie atp.) je zhotovitel povinen,
v rámci jím zajišťované koordinace, předat doklad v takovém termínu, aby bylo do doby
kompletního dokončení díla možno stavbu zprovoznit,

provedení zaškolení osob objednatele a uživatele vč. předání uživatelského manuálií
ke zbudované stavbě (popis ovládání prvků stavby, údržby zbudované stavby atp.),

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (zejména pak vyhl. 62/2013 Sb.) v tištěné
a elektronické podobě. Elektronická podoba dokumentace bude v tzv. otevřené podobě -
textové části ve formátu MS Office (DOC, XLS), výkresová dokumentace ve formátu Autocad
(DWG verze 2000) a v uzavřené podobě bude dokumentace dokladována ve formátu PDF
(textové části, výkresy, rozpisky). Dokumentace bude zpracována 2x v tištěné
a 1x v elektronické podobě,
vyhotovení a dodáním dokumentů pro předání dokončené stavby řádně provedeného díla,

péči o všechny části a prvky zhotovovaného díla do doby protokolárního předání řádně
provedeného kompletního díla objednateli, včetně jejich zabezpečení proti poškození, zcizení
atp.; dojde-li do doby protokolárního předání řádně provedeného kompletního díla objednateli
k poškození díla nebo jeho části zhotovitel zajistí v souladu s touto smlouvou nápravu,

péči o plochy, prostory a majetek objednatele či třetích osob dotčený stavební činností
zhotovitele při realizaci díla do doby protokolárního předání řádně provedeného kompletního
díla objednateli, včetně zabezpečení proti poškození, zcizení atp.; dojde-li do doby
protokolárního předání řádně provedeného kompletního díla objednateli k poškození ploch,
prostor či majetku objednatele či třetích osob zajistí zhotovitel v souladu s touto smlouvou
na vlastní náklady nápravu,
průběžný hrubý úklid zhotovované stavby a dotčených pozemků či ploch výstavbou (likvidace
obalového materiálu, čištění komunikací, úklid dotčené stavby apod.),

příprava pracovních prostor pro provádění stavebních prací a následné uvedení do původního
stavu (např. sestěhování nábytku a vybavení a jeho zakrývání, zakrývání ploch a podlah,
zpětné rozmístění nábytku a vybavení atp.).

závěrečný finální čistý úklid zhotovené stavby a všech ploch stavební činností dotčených
(tzn. umytí zaprášených a znečištěných ploch v budovách a na komunikacích - např. umytí
oken, podlah, komunikací, očištění ploch od betonů, malt, tmelů atp.),

uvedení všech povrchů, pozemků a majetku (ve vlastnictví objednatele či třetích osob)
dotčených stavbou a stavební činností do původního resp. návrhového či lepšího stavu,

provedení organizační, koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla a zajištění
veškerých prací, činností a povinností vyplývajících z povahy vykonávaných prací, dodávek
a ostatních ustanovení této smlouvy,
v případě současného provádění jiných prací na předmětné budově zabezpečit koordinaci
prací s jejich zhotoviteli,
zabezpečit taková opatření, aby nedošlo při realizaci k poškození vybavení objektu, zejména
vlivem prachu apod. (pokud by nastala situace, kdy vybavení budovy bude poškozeno
či znečištěno, zhotovitel bude povinen na své vlastní náklady neprodleně poškozené vybavení
nahradit novým o stejných či lepších parametrech a znečištěné vybavení zbavit všeho prachu
a nečistot),
zajistit veškeré nutné podklady, stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření, rozhodnutí,
dokumenty, zkoušky, revize, měření hluku, atesty, prohlášení apod. pro uvedení stavby do
užívání (kolaudace) a požádat o kolaudaci MěÚ Blansko, odbor stavební úřad a dále zajistit,
aby nejpozději do doby uplynutí termínu pro kompletní dokončení díla byl na předmětnou
stavbu vydán doklad opravňující její užívání; na pokyn zhotovitele objednatel zhotoviteli předá
plnou moc za účelem vyřízení kolaudace,

při provádění např. prostupů obvodovými konstrukcemi zajistit to, aby nedošlo k poškození
budovy či jeho vybavení např. klimatickými jevy jako je např. déšť apod. Dojde-li k poškození
budovy či jakéhokoliv vybavení z důvodu realizace předmětné stavby, je zhotovitel povinen
neprodleně uhradit objednateli vzniklou škodu (včetně finančních nákladů na opravu
či náhradu) a to i v případě, způsobí-li takovou škodu poddodavatel. Zhotovitel je povinen
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3.8.18.

3.8.19.

3.8.20.

3.8.21.

3.8.22.

3.8.23.

3.8.24.

3.8.25.

3.8.26.

3.8.27.

3.8.28.

3.8.29.

3.8.30.

3.8.31.



1předcházet rizikům vzniku škod

sSH“i~SSi*"““™Sss-isS;
Šf^SSaaKia
a maximálního estetického výsledku.' h°Spoc,érn°s“ • ohledem „a invesS0™' p^oznl Tá5°

3.8.32.

3.8.33.

Prací, dále bude

3.10. Zhotovitel
v případech, které mohoumíneočíkávanv d°Síatečném časovém

na upravu smluvních podmínek V Zasadní vlivr;,» — ™“=-•==-=

IV. Lhůty a místo plnění

3.12.

potvrzeny s objednatelem.
4.1. Zhotovitel

a plnit závazky z této

j^MgáBBgaaBSsga
sti zhotovitele)

-----^derliJ2^/rénítétosmlouvy

01. 11. 2021
Předání a převzetí staveniště.....

v 9:00 hodin na místě
stavby

Zahájení provádění staveb
mho díla (stavebních prací)

a jeho předání objednateli...

4 3 ^ * v

SSaSS?*“'-t* SfAr-•—
ssrs&~E s£~ses"Hř” s~ "s:ze činnost a rozhodování .zh°tovite,e> které nemohl zhotovitel ajednano- že objednatel
dotčených pozemků trvá déle nlS^ u°r9anů Stáíní sPrávy správců^ predPok'ádat ani ovlivnit
Prokazatelně jednáním těchto subfpí!°bJyk,é 3 tUdíž do^ k takovému .sftí-. či vlastníků

zhotovitel prokázat, že podniklU’ °f1rozí dodržení sjednaných lhůt mn“U 2dr??ní zaviněnému
Za nepředvídatelnou okninnCt k veskere kroky k eliminar. y h — * P ni’pncemž však musí
ani objednatel předpokládat či ovkvňf Ve?^ Vl,Vy polané vyšší moc" w“°Výcht0. zP°ždění.
povinen písemně oznámit a r, ' ^eskere okolnosti je zhotnvitai ’ t®rou nemohl zhotovitel

“ 4imž
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f se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým
překážkám.

Dílo je realizováno v souladu s harmonogramem provádění díla (dále jen „harmonogram"). Není-li
součástí této smlouvy harmonogram, pak zhotovitel nejpozději do doby předání staveniště předá
objednateli protokolárně harmonogram, který se dnem předání objednateli stává závazným dokumentem
pro plnění zakázky. V harmonogramu budou vyznačené veškeré činnosti prováděné zhotovitelem
ode dne uzavření této smlouvy až po předání řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednateli
(zejména uzavření smluvního vztahu, vlastní stavební práce po jednotlivých stavebních objektech,
přejímka řádně provedeného kompletního předmětu smlouvy (přejímka díla), závěrečná kontrolní
prohlídka stavby - kolaudace stavby, milníky stavby, fáze plnění předmětu smlouvy a ostatní činnosti
zhotovitele - odstraňování vad a nedodělků atp.) včetně stanovení kritické cesty plnění předmětu
smlouvy. V harmonogramu budou zohledněny objednací a dodavatelské či poddodavatelské lhůty
souvisejících dodávek technologií, případné správní a jiné lhůty a ostatní záležitosti vyplývající z plnění
veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram. Zhotovitel je oprávněn po předchozím
vyrozumění objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících
k dodržení uvedených termínů v odst. 4.2, této smlouvy.

Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel při provádění stavebních prací oprávněn využívat
veškerou vymezenou pracovní dobu, která je stanovena od 9:00 hod do max. 17:00 hod v pracovní dny
(pondělí až pátek). Ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a naším státem uznávané svátky)
je po předchozí dohodě s ředitelem knihovny provádění prací možné od 9:00 hod do 17:00 hod. Ostatní
práce a činnosti budou dle potřeby probíhat nepřetržitě ode dne předání a převzetí staveniště
až po řádné dokončení díla. Prodloužení pracovní doby může případně objednatel společně s ředitelem
knihovny upravit zápisem do stavebního deníku.

Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za přerušení
prací nelze mimo jiné považovat takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění
předmětu této smlouvy např. Ihůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených
organizací a správců sítí, Ihůtu na vyjádření objednatele, doba pro dodání materiálu na staveniště
a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy plněním zhotovitele.

Místem plnění je objekt na adrese Rožmitálova 2302/4, 678 01 Blansko. Bližší specifikace
je stanovena projektovou dokumentací.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

V. Cena díla
Celková cena díla provedeného v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s nabídkou

zhotovitele učiněnou v rámci zadávacího / výběrového řízení na zakázku ze dne 15. 10. 2021 a činí
231.762,66 Kč bez DPH slovy dvěstětřicetjednatisícsedmsetšedesátdvakorunšedesátšesthaléřů
bez DPH. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění
veřejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla
v rozsahu určeném ustanoveními této smlouvy. Celková cena může být upravena pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku
nebezpečí změny okolností.

Rozpočet zakázky zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky, na jehož základě je sjednána
celková cena díla, je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně
zaručuje. Zhotovitel tímto objednateli potvrzuje a zaručuje, že před stanovením celkové ceny díla,
jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil veškeré podklady objednatele, rozsah díla
a podmínky, za kterých bude dílo prováděno.

Celková cena díla, tak je stanovena na základě odborné individuální kalkulace nákladů
zhotovitele, zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele vymezené zadávacími podmínkami, touto
smlouvou a veškerými jejími přílohami, zejména pak na základě projektové dokumentace, jejíž součástí
je i výkaz výměr a obsahuje veškeré náklady s řádným provedením díla související. Zhotovitel potvrzuje,
že sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady (hlavní, vedlejší, ostatní a jiné související), nezbytné
a nutné pro odborné a řádné provedení díla v rozsahu dle čl. III této smlouvy a ostatních ustanovení této
smlouvy, které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke kterým
je zhotovitel zavázán. Celková cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony
nutné k realizaci díla, včetně činností souvisejících s realizací díla dle této smlouvy a nákladů spojených

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
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s těmito činnostmi. Celková cena díla tan-ó-s V
při výstavbě, nájem ploch za zařízení staveniště hnákiLv°P^ ^ veškeré spotřebované energie 1
obstarávání a přepravu zařízení materiálů a dndáú . ak!a^y„ na „P°uzlvani strojů, náklady na výrobu }
pojištění, provádění předepsaných zkoušek zabtzSpT ^hi - k6-ýCh správních a místních poplatků,’

materiálů, kterými se prokazuje dosažení předepsané vlf-' w dě’ ,certifikátů a atestů všech
díla, a jakékoli další související výdaje spojené s realizarí dHa predepsanych technických parametrů
a provedení stavby v souladu s požárně bezpečnostním např- náklady na vybavení
požadovaných únosností jednotlivých konstrukcfsSlhv n-JJ ' naklady na zabezpečení
informací o stavu konstrukcí a staleb nákladvna Sní• aklady na zaJ'štění všech relevantních
odstranění, náklady na skládky a meziskládkv novéhnl * u r02sabu odstraňovaných staveb a jejich
a zapravení dále nepotřebných prvků původních ^a^ náklady na odstranění
nefunkční části potrubí) nákladv na wíSí nír L ^ instrukci (např. odříznutí a zapravení
náklady na případné nutné vjklizenf prostor budnud dem°ntáží a Ctných montáží,
na pojištění, náklady na zajištění veškerých oovinnnS ^ “ t d e pokynu objednatele, náklady
cena díla taktéž obsahuje zisk zhotovitele očekávanv vÍvnirpn?H f tet° ®mlouvy Plynoucích. Celková
vliv na plnění předmětu smlouvy. Součástí celkové cenv díla knifdH d‘la a nzika či vlivy maJící
dokumentaci a ve smlouvě včetně všech jejích příloh neisnu vS dodavky a sluzby. které v zadávací
vzhledem ke své odbornosti měl nebo mihl vědě že ?e nutn^ipV°e Y’ a'8 ° kterých zhotovitel
cene díla. 2e Je nutne Je provést a tudíž i zohlednit v celkové

celkové cena 2akázek může být

4| slbžt>y. které nebyly obsaženy'vllokumenlaci'^vbTTSih011 dt?d,ate4né práce dodá*y

dohoda obou smluvních stran formou dodatku kp cLin ? a!,°S»! v,cePrací Je vždy zapotřebí
že žádná oboustranně písemnětoffj5„r.íT,'Vpnpadé naVýŠ8ní ceny platí’

na cenu díla či termín plnění pokud nednidp u f tykaJ'c' Se Provadění díla, nemá vliv
víceprací bude stanoveno na podkladě soupisu 2' dodatku k této smlouvě. Ohodnocení
prací oceněných stejnými jednotkovými cenami ^akýchTlo a obJ®dnat„elem odsouhlasených
zhotovitele. V případě položek v nabídkovém mzS, byl° p0U2lt° Pn zpracování nabídky
z jednotkových cen RTS platných v době uzavřeni sSy V neobsaže"ých se vychází

5.5.2. Méněpracemi dochází ke sníženi celkové
V nabídkovém rozpočtu zakázky ale
ponížit cenu díla
zhotovitele.

ceny díla. Méněpráce jsou práce obsaženéa uzavři, dodatek k .Stí 2“*^
o neprovedené práce

a to bez jakýchkoliv dalších nároků ze strany

navýšeni ceny dila z důvodů chybného,
(např. vzniklé náklady zhotovitele z důvodu nutnost náwavv neodh6 "a 2 dův°du vlas,ního z™nění
nejsou v souladu se schválenou dokumentací- vznikS?? provadení prací a Prací, které
nedostatků v projektové přípravě zhotovitele z ďůvoduknPkvpíi ndy 2hotov,tele z důvodů chyb nebo

takto vzniklé dodatečné náklady nesplňují definici vírenrae' h? 2pi^C0Vané nabídky atp.). Veškeré

sr* ■
případě se snižuje cena^íIa' c>Scenu°prací°materiá!ů výrobkůí d V™' r°ZSahU prac1' Vtakovém

objednatele nebudou provedeny či dodány Toto rozhodnutUp*^ zakladě tohoto rozhodnutí
písemně před zahájením těch prací o které se oředmět^ je.-°bjed"atel P°vinen sdělit zhotoviteli
rozsah prací po předchozí. od^uh,ase^"^^^S!r

rovněž zvětšit

VI. Platební podmínky

jinak na základě písemnéhododat^Méto smíohuvěPvnáíaznosťednatr T zhotovitelem nedohodnou

realizovaného díla. ml0UVe V nava2nostl na potřeby objednatele při financování

6.2. Plnění je poskytováno pro veřejnou správu.

6.3. Cena díla bude hrazena zpětně
na zakladě faktury vystavené zhotovitelem. Přílohou faktury bude
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objednatelem a zhotovitelem podepsaný protokol o provedení prací (soupis provedených prací resp.
zjištovací protokol), které jsou fakturovány, nebude — li ujednáno jinak. Zjišťovací protokol, jehož
obsahem budou pouze kompletně realizované jednotlivé položky rozpočtu, je povinen zpracovat
a předložit objednateli k odsouhlasení zhotovitel. Zjišťovací protokol bude přehledný a jednoznačný
a zpracován v editovatelné elektronické a tištěné podobě. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu
vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem tak, že jej odešle zhotoviteli
°^so^aserý ne^° JeJ °dešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
Ve zjištovacím protokolu nebudou potvrzeny práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám
objednatele a práce, které byly realizovány v rozporu s ustanoveními této smlouvy. Nedojde-li mezi
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; ostatní práce pak zhotovitel není oprávněn
fakturovat. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem
ve zjišťovacím protokolu. Pokud zhotovitel neuplatní postup dle tohoto odstavce, není oprávněn
fakturovat jakoukoliv cenu části díla. Je-li na stavbě ustanovena osoba dozoru stavebníka, pak kontrolu
provedených prací a jejich odsouhlasení provádí namísto objednatele, není - li dohodnuto jinak.

6.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce až po dokončení řádně provedeného díla
a po jeho předání objednateli. Vystavená faktura bude zároveň fakturou konečnou.

V konečné faktuře budou odečteny poskytnuté platby, případně smluvní pokuty a pozastávky,
na které objednateli do té doby vznikl nárok a je-li relevantní, bude vyúčtována daň z přidané hodnoty!
Součástí konečné faktury bude seznam všech zhotovitelem vystavených faktur s uvedením čísla faktury,
datem vystavení faktury, částkou na faktuře a informací o tom, zda byla faktura uhrazena, celkový
oceněný písemný soupis provedených prací včetně uvedení cen zahrnující případné dodatky,’ protokol
o předání a převzetí řádně provedeného díla a doklady o prokázání skutečnosti, že objednatel provedl
úhradu pohledávek veškerých svých poddodavatelů v rámci plnění předmětu této smlouvy. Konečnou
fakturu není zhotovitel oprávněn vystavit, pokud nejsou řádně a úplně ukončeny veškeré činnosti
definované touto smlouvou. Úhradou faktur na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno ujednání,
že nárok na zaplacení celkové ceny díla vzniká až po řádném provedení díla.

6.5.

6.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou dále obsahovat případně další náležitosti sdělené
objednatelem (např. označení zdroje financování, označení veřejné zakázky vč. kódu, rozpis ceny
na účetní položky a účelové znaky atp.). Faktury budou dle požadavku objednatele vystavovány
samostatně pro investiční a neinvestiční náklady, jakož i pro náklady hrazené z dotačních prostředků
Za správnost údajů na fakturách odpovídá zhotovitel.

6.7. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení do sídla objednatele.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni
doručení faktury, i když je po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Úhrada faktur bude
provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Termínem úhrady faktury
se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele. 1. den doručení faktury do sídla objednatele je
možné v případě provedení kompletně dokončení díla a jeho předání objednateli až od 15. 12. 2021
včetně, neboť objednatel bude potřebnými finančními prostředky na předmět smlouvy disponovat
až od data uvedeného v tomto odstavci. Z tohoto důvodu není možné fakturu doručit objednateli před
tímto datem.

6.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo nebude
vystavena v souladu se soupisem skutečně provedených a odsouhlasených prací, je objednatel
oprávněn takovou fakturu nezaplatit a vrátit ji kdykoliv zhotoviteli bez zaplacení jako neúplnou
či neoprávněně vystavenou. Zhotovitel je povinen provést opravu faktury vystavením a opětovným
doručením nové faktury objednateli. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury
zpět do sídla objednatele.

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo upravit způsob a frekvenci fakturací v případech, kdy to bude
v zájmu objednatele s ohledem na způsob financování realizovaného díla.

6.10.^ Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit financování a proplácení faktur v případě, že zhotovitel
bezdůvodně přeruší práce nebo práce provedl či provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy (např
provádění prací v rozporu s pokyny objednatele, nekvalitní provádění prací atp.) a to až do doby
sjednání nápravy ze strany zhotovitele.

6.11. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze provedené části díla. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde
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I
k ukončení smlouvy, není zhotovitel
smlouvy, které neprovedl
smlouvou.

a orováHÍr^'? požadovat zaplacení celkové
a provádět nebude nebo za řácti w - u , Ceny díla za části Podmětu

za časti, ktere byly provedeny v rozporu s touto

VII.7.1. ode n - Nebezpečí škody a pojištění
a vzniklých v souEtfs prováděn^díla neb.ezpe4í "šech «kod na prováděném -díle

kdy přechází riziko zničeni, ztráty nebo poškozeni nn»V prepan' a P^vzeti řádně provedeného díla
povinen zajistit ochranu a bezpečnost jím realizován'h H? objednatele- v souladu s tím je zhotovitel
-zajistit ochranu skladování věcí opatfenýchk 3 z?* Z"ičení’ Ztrátě nebo Poškození jakož
činnosti svých poddodavatelů či za škody způsobeni ni?' 3‘ Z.hotov,tel odPovídá i za škody způsobené
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plném' závazků pouíto ' "*** mají PŮVOd

vdůTdlTjejÍchJvzaiku- ZhotSl^ně odpovídá'Ta PškodváZet VZhn'kU Šk°d 3 Činit Veškerá °Patření

v důsledků zaviněného porušení povinností stanovpnúrhk dy zputsobene objednateli nebo třetí osobě
zavaznym právním předpisem - mimo jiné zeiména oak z ht° zhotovitele touto smlouvou nebo obecně
podmínek teto smlouvy o dílo, z důvodu nedodržení nor°dU °pomenutí> nedba|osti nebo nesplnění
aplikováním nesprávných postupů atp. Patřičných zákonů, norem a jiných předpisů

v povaze činnosti,

třetí osobě je zhotoííteí poíínen Sovou škddíbdLodkl!d™ neb° na zdraví objednateli nebo

pojištění CAR/EAR. Pojištění bude sjedná™1^ °bjadnate,e uza™t stavební a montážní

a případného zničení budovaného díla systémem možných riz'k poškození
budovaného díla (pojistná hodnota). ” LL R SK a to az do výše celkové ceny

a na zdraví třetíchSS z^ST^Sčinno °tdp°hVědností 2a škodu způsobenou na majetku

sssr sssř^-a.=£=
o) —S « realizace stavebních prac,

V pojistných smlouvách bude sjednána k f 'P°dd°daVatelu v̂'"“"u jejich dodávky.'

Při odstraňování vad a nedodělku v' prtbéhu zíuSn^doby J'CÍ odpmédn°«

^ednateťady ° Sjednaném P°-iš,ěni zhotovitel '

7-6. Náklady na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně dl,a

v souvis,os,osífsizsr**vešksré

za škody způsobené

povinen na vyžádání
neprodleně předložit

7.7.

“« d- podpisu

jJSTvX rker“
dodavatel, a výrobci či záručními dobami obvyklými a ýká k I iédnrt?^ vX2naaenými jednotlivými

s “i”rassr ,«
“ *»*■

su=52SSS>s=»^-“—užíváni díla k pfcJektSzS
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1

a provádění běžné údržby. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené
násilně či vyšší mocí, či jiným způsobem pokud s těmito okolnostmi realizované dílo neuvažovalo.
Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a reklamované vady, za něž zhotovitel zodpovídá,
bezplatně odstranit, nebo v případě, že vada nebrání užívání díla či nesnižuje estetickou a požadovanou
kvalitativní hodnotu díla, poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Za přiměřenou slevu
z ceny díla se považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na odstranění vady díla.
Záruční doba na dílo se prodlužuje o časový interval od doby oznámení vady ze strany objednatele
po dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad, tj. po sepsání protokolu o odstranění oznámené vady.

Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je zhotovitel
povinen na vlastní náklady vyměnit za bezvadný.

Jakékoliv vady a nedodělky specifikované při předání stavebního díla je zhotovitel povinen
bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit nejpozději do 7 kalendářních dní, nebude-li
při přejímacích řízeních dohodnuto jinak. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně. V případě,
že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných částech stavebního díla, je zhotovitel povinen
odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.

Zhotovitel stavby zajistí po celou dobu záruční lhůty plnohodnotný bezplatný servis instalovaných
zařízení a to v rozsahu, jaké instalované zařízení vyžaduje, a to včetně bezplatné výměny potřebných
součástí instalovaného zařízení včetně náhradních dílů. V případě, že zhotovitel tento sjednaný servis
nebude vykonávat, je objednatel na náklady zhotovitele oprávněn provedením servisu pověřit jinou
odbornou osobu a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil na provedení
servisu.

s

8.4.

8.5.

8.6.

Jakékoliv reklamované vady během záruční doby, tj. oznámené po protokolárním předání řádně
provedeného díla, je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit
a protokolárně předat nejpozději do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany
objednatele, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak (např. delší lhůta na odstranění vady, pozdější
nástup na odstranění vady atp.). V případě, že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných
částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.
V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

Na odstranění reklamovaných vad během záruční doby je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 3
kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele. U vad bránících provozu
díla ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie je však zhotovitel povinen nastoupit
k odstranění reklamovaných vad nejpozději do 24 hod po obdržení oznámení reklamace.

V případě, že zhotovitel v dané lhůtě nenastoupí na odstranění reklamované vady či v dané lhůtě
reklamovanou vádu neodstraní, je objednatel, na náklady zhotovitele, oprávněn odstraněním vady
pověřit jinou odbornou osobu a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil
na odstranění uvedené vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty
za prodlení s odstraněním reklamované vady.

Oznámení zjištěných vad (reklamace) v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně,
datovou schránkou nebo e-mailem, přičemž objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné
odstranění reklamovaného nedostatku nebo vady. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas
uplatněnou. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nastoupení na odstranění reklamované vady
a objednatele k zahájení odstraňování vady přizvat. O odstranění reklamované vady je zhotovitel
povinen sepsat s objednatelem protokol a odstranění vady objednateli prokázat.

8.10. Před uplynutím záruky má objednatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady
a nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit
a protokolárně předat objednateli.

8.7.

8.8.

8.9.

IX. Vlastnické právo k dílu, licenční ujednání
Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní strany

se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část
svépomocně prodat třetí osobě.

Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví
objednatele bez zástavního práva a jiných břemen:

9.1.

9.2.
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1a) zabudováním do díla nebo
b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem

vystavené faktuře,

přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s dřívější ze shora označených možností.

li tvtn \S°t°ríl°dP°V!daZa pre.chod ylas*nických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-
yto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit

atni.ařaín'pteHht0'HP'rariC? neb° Uhradit částky nezbVtné k odstranění těchto právních vad
a současné odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou H
vad na dotčených věcech.

9.3.

v souvislosti s existencí těchto právních

9.4. Přechod vlastnického práva na objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
provedeni díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. za řádné

, Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika
nebezpec! škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře

hotovteli nevzmkaji vuci objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením
těchto věci, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi. J uiozenim

9.5.

9.6.„ . Zhotovitel poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti které isou
P™ zhotovitele na zaklade této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu výhradní

nenl povinen iicenci ^

X. Poddodavatelé
x1/7'Jmpftnat0Vlí' Se zayaZL|je provést díl° Přednostně s využitím vlastních kapacit (pracovníci
v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli). Po předchozím odsouhlasení objednatelem je zhotovitel
oprávněn zajistit plném časti díla pomocí poddodavatele.

10.2. Poddodavatel je osoba, pomocí které zhotovitel plní určitou část díla
poskytnout určité věci či práva. nebo která má k plnění díla

nhiPrin^fT podd°davatele musi ^ odsouhlaseni objednatelem. Zhotovitel je povinen předložit
objednateli k odsouhlaseni seznam poddodavatelů, ve kterém bude uvedeno obchodní iméno
poddodavatele, identifikační údaje poddodavatele (IČO, DIČ, adresa), oprávněná osoba jednající
fnP°ddn0da^atele’ totofonicke a e-mailové spojení, přesný popis činností zajišťovaný poddodavatelem
hx!t nr ^ vyjádřením a cenou poddodavatelem realizovaných částí díla. U poddodavatelů musí

yt prokazana odborná způsobilost pro provádění zamýšlených prací, což bude doloženo minimálně

výpisem ze živnostenského rejstříku či obchodního rejstříku.

Pokud„. d°jde ke „změně Poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
• avac'm ci vyberovem řízení kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu

nahrazeného * ZadáVaC'm ° ""ni pr°kázéna kralifikace 1 u tak'°

7ni:.t"nhfn0t0VÍteI,k°0rdÍn^e 3 u P'ném r°ZSahu mčí za své Poddodavatele, za jejich plnění a za škody
^nnuá h Je)ICh .CI"no?' neb0 necinn°sti a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských

Ztét° Sm'°UVy- Na objednatele

a^áštupce vedoucího stavby6^ °S°by S,avbs'''edout:lch «■ °sobu °dpovédného vedoucího stavby

XI. Stavební deník
11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník l

JxfP°Vinetn ZaJ>IS(°Ví vs,echny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob
samnJtp nVebnih0 Stan?VUJI Pnslušné Právn' předpisy. Součástí stavebního deníku jsou případné
8 H zap'?y zkonam kontrolních dnu. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání
LPtvto dokoncenych stavebních prací a odstraněním vad a nedodělků bránících užívání Ppokud
®nSrinriSkyt h -Sam?Staína ,evidence bude vedena o odstraňování veškerých ostatních vad

a nedodělku nebránících uzivam a o odstraňování případných vad po dobu záruční doby.
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11.2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny
I nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního

deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel případně jim pověřený zástupce, osoba pověřená
výkonem dozoru stavebníka, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové
dokumentace (zpravidla též vykonávající autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy.

11.3. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých při předání,
staveniště předkládat objednateli, či zástupci objednatele ke kontrole.

11.4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní doby
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

11.5. Zápisy ve stavebním deníku či jakékoliv jiné zápisy resp. jiné dokumenty a jiné dohody vzniklé
při realizaci předmětu smlouvy se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu
smlouvy či jakýkoliv jiný nárok zhotovitele.

XII. Staveniště
12.1. Staveništěm se rozumí nezbytně nutný prostor pro realizaci stavebních prací a pro vybudování
zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště a zadáním stavby. Bude-li zhotovitel
pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí si jej sám a na vlastní náklady.

12.2. Zhotovitel se seznámil se stavem staveniště a poměry na něm a je si vědom skutečnosti,
že předané staveniště nemusí být prosté práv třetích osob a na staveništi bude probíhat běžný provoz

budovy.

12.3. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

12.4. Zhotovitel je povinen:
a) vytyčit obvod prostoru staveniště a tento jednoznačně vymezit oplocením či jiným adekvátním

ohraničením zamezujícím vstupu nepovolaných osob,
b) umístit na staveništi štítek a informační tabuli s identifikačními údaji o stavbě a účastnících

výstavby a tyto údaje udržovat v aktuálním stavu,
c) zajistit označení, osvětlení a ostrahu staveniště tak, aby bylo zabráněno škodám a úrazům,
d) zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště,
e) vybudovat zařízení staveniště a to tak, aby objednateli či žádnému jinému subjektu nevznikly

žádné škody při jeho provozování. Provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště
zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou
dokumentací. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná
měřící místa pro tato média. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci
a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně,

f) zajistit odvod srážkových, odpadních, technologických vod a případných podzemních vod
při provádění stavby ze staveniště a zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště
ani okolních ploch nebo objektů. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí,
je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí,

g) zajistit ochranu vegetace, vodních zdrojů, komunikací a ploch vyskytujících se na staveništi
a v bezprostřední blízkosti stavby.

12.5. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a je povinen zajistit
organizaci dopravy v průběhu provádění stavebních prací. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen.

a) zajistit aby přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů respektovaly projektovou
dokumentaci a požadavky vlastníků pozemků, přes které jsou tyto trasy vedeny. V případě změny
přístupových tras zajistit patřičná projednání a jejich zřízení.

b) zajistit bezpečný vjezd i výjezd ze staveniště.

c) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem,
d) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, které

jsou v bezprostředním kontaktu se staveništěm a které jsou dotčené stavební činností,
e) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků,

ke kterým přes staveniště vede příjezdový a přístupový koridor,
f) zabezpečit a zřetelně vyznačit komunikační trasy na staveništi a přístupové komunikační trasy

staveniště včetně náhradních komunikačních tras a tyto trasy udržovat v provozuschopnémna
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1(naP'j. Proveclení provizorního zpevnění trasy, odstraňování překážek v trase,
prubezne udržování čistoty na veškerých komunikacích, zajištění průběžného čištění veškerých
vozidel a techniky od nečistot před výjezdem ze staveniště, atp.)

g) zajistit organizaci odvozu odpadů z dotčených a stavbou ovlivněných nemovitostí,

12-6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen
na Stavenišť zajistit organizované ukládání materiálu a vybavení zhotovitele a to výlučně pouze
potřebného, veškery nepotřebný a nadbytečný materiál a vybavení musí být zhotovitelem průběžně
odstraňován. Zhotovitel je povinen průběžně a neprodleně odstraňovat veškeré odpady včetně odpadů
osobm povahy (zhotovitelem vyprodukovaný komunální odpad), suť, pomocné konstrukce a nečistoty
vznikle jeho činnosti a to jak v rámci staveniště, tak mimo rozsah pracovního prostoru (např. znečištění
komunikaci, sousedních pozemků a staveb atp.). Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto
poy.'[!n„ostl a ani aa výzvu objednatele nedojde k nápravě - vyčištění má objednatel právo pověřit
vyčistěním jiný subjekt a náklady objednatele takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.

I2.7. Vyskytují-li se v rámci staveniště či v prostoru ovlivnitelném stavební činností zařízení či objekty
ktere mohou byt porušeny provozem stavby (např. prašností, vibracemi apod.)je povinností zhotovitele
provést veškera dostatečná preventivní opatření tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Zhotovitel
je povinen separovat (např. protiprašně hermeticky a organizačně) místa a prostory jím prováděných
stavebmch prací od okolních prostor a zabezpečit tak jejich neovlivnění stavební činností. Dojde-li i přes
veškera učiněna opatření k ovlivnění prostor, objektů a zařízení (znečištění a zaprášení ploch fasád
komunikaci, popraskání objektů atp.) je zhotovitel povinen sjednat a provést nápravu. Pokud doidé
ze„s5ny zhotovitele k porušení těchto povinností a ani na výzvu objednatele nedojde k nápravě -
^clsteun'ma objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady objednatele takto vzniklé účtovat
K tíži zhotovitele.

12.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vznikle jeho činností, a zajistit, aby okolí stavby nebylo rušeno hlukem, prachem
nebo jinou zatezi. Zhotovitel se proto zavazuje předejít prašnosti např. kropením vnitro
komunikací.

.„ Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního
apodtredl’ nak adani S odPady' bezPečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče

12 10 Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoliv další prostory, které může zhotovitel
získat a objednatel je odsouhlasil jako pracovní prostory staveniště. Zhotovitel podnikne všechna
nezbytná opatřeni k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na staveništi a v těchto
dalších prostorech. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

f’ro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel
zadnych záruk nahrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný materiál
a dodavky ohledne poškození a krádeže až do předání řádně provedeného předmětu smlouvy/

12.12. Bude-li třeba, je zhotovitel povinen pro prostor staveniště vypracovat požární řád, poplachové
směrnice stavby, provozně dopravní řád stavby či jakýkoliv jiný dokument a tyto pak viditelně
na stavemst! umístit. Je-li nutné vybavit prostor staveniště hasícími prostředky, pak je zhotovitel povinen
taK učinit.

staveništních

12.9.

12.13. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb
a pozemku na nichž se nachází staveniště a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na staveniště
a nese veskere důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel je povinen si zařídit
prip. správní rozhodnuti potřebná ke zbudování zařízení staveniště, skládek, meziskládek aj.

\Zhotovite| není oprávněn na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele bez předchozí
dohody s vlastníkem pozemku zřizovat jakékoliv skládky materiálu, po těchto pozemcích se bezprizorně
pohybovat přistupovat pres ne jiným než dohodnutým způsobem na stavbu či jinak zasahovat
do vlastnického prava majitelů těchto pozemků. Staveniště na těchto pozemcích je povinen jednoznačně
vymezit napr. oplocením či jiným vhodným způsobem.

12.15. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozoru stavebníka
a autorského dozoru odpovídající prostory pro výkon jejich funkce při realizaci stavebních prací.

12.16. Objednatel nebo jím pověřené osoby mají za účelem kontroly prováděných prací zhotovitelem
neomezený přístup na staveniště.
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r 12.17. Zhotovitel bude prokazatelně písemně informovat vlastníky a uživatele veškerých dotčených
staveništěm souvisejících pozemků a nemovitostí o zahájení a dokončení prací. V případě dotčení

majetku třetích osob během a v souvislosti s realizací stavebních prací je zhotovitel povinen tato dotčení
protokolárně vypořádat. Na pozemcích je povinen respektovat požadavky vlastníků těchto pozemků.

12.18. Zhotovitel zajišťuje během výstavby odvoz odpadků z nemovitostí, jejichž provoz je realizací díla
jakýmkoliv způsobem omezen a z nemovitostí vyskytujících se v rámci staveniště.

12.19. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byly stavbou dotčené nemovitosti a prostory
přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.) a to zejména
organizací výstavby tak, aby mechanizmy či aktuální rozestavěnost stavby nebránily zásahu složek
integrovaného systému.

a se

XIII. Provádění díla
13.1. V rámci provádění díla zhotovitel provádí stavební práce (stavební dílo) a provádí ostatní práce
a činnosti specifikované touto smlouvou. Veškeré práce, činnosti a dodávky, které zhotovitel zajišťuje
či provádí, jsou zohledněny v celkové sjednané ceně a není-li výslovně uvedeno jinak má se za to,
že zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zajišťuje na své náklady veškeré práce, činnosti, dodávky
a služby stanovené touto smlouvou.

13.2. „Projektová dokumentace" znamená projektovou dokumentaci potřebnou k řádnému provedení
kompletního díla (zejména dokumentaci pro Stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby,
změnovou dokumentaci), která byla vyhotovena objednatelem resp. jím stanoveným subjektem.
Projektová dokumentace zároveň zahrnuje jakoukoli případnou další schválenou projektovou
dokumentaci, vypracovanou v průběhu realizace díla, která bude upravovat, doplňovat či podrobněji
rozpracovávat určité parametry projektu nebo řešící změny projektu (např. projektovou dokumentaci
vyhotovenou zhotovitelem, dokumentaci změn stavby atp.). Projektová dokumentace neschválená
písemně zástupcem objednatele nesmí být použita pro realizaci stavby. Dílo provedené podle
dokumentace neschválené písemně zástupcem objednatele, není považováno za dílo řádně dodané.

13.3. Dodatečnou dokumentaci - doplňující projekty, specifikace a pokyny, které jsou nezbytné
za účelem řádného provádění prací na zhotovení předmětu smlouvy a odstranění jeho vad a nedodělků
má právo zhotoviteli vydávat pouze objednatel nebo osoba pověřená objednatelem. Zhotovitel
je povinen se touto dokumentací a příkazy bezvýhradně řídit a je jimi vázán.

13.4. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a včas připravit v ucelené podobě veškerou
dokumentaci, podklady, jakož i další dokumenty — tj. výkresy, cenové kalkulace a propočty, zdůvodnění,
nezbytné k procesům, v jejichž rámci budou vydávány pokyny personálu zhotovitele, k rozhodovacím
procesům a legislativním procesům. Objednatel je oprávněn kontrolovat přípravu dokumentace
zhotovitele. V rámci zpracovávání dokumentace je zhotovitel povinen konzultovat jím zpracovávanou
dokumentaci s objednatelem, jakož i provést včasné odsouhlasení dokumentace s objednatelem.

13.5. Zpracovává-li zhotovitel realizační projektovou dokumentaci (vč. dílenské dokumentace) musí být
tato v souladu se zadávací dokumentací, což zejména znamená, že stavební dílo realizované
na základě realizační projektové dokumentace nesmí vykazovat parametry horší, než bylo stanoveno
projektovou dokumentací pro provedení stavby. Realizační projektová dokumentace detailně
rozpracovává dokumentaci zadavatele a musí obsahovat konkrétní názvy a specifikace použitých
materiálů, výrobků, zařízení, řešení a technologických postupů a po jejím odsouhlasení ze strany
objednatele se stává takováto dokumentace závaznou. Zhotovitel může použít jako realizační
projektovou dokumentaci zpracovanou dokumentaci pro provedení stavby, kterou je však povinen doplnit
o konkrétní názvy a specifikace použitých materiálů, výrobků, zařízení, řešení a technologických postupů
- využije-li zhotovitel této možnosti, nevzniká mu jakýkoliv nárok vůči objednateli na úhradu ceny
za zpracování realizační projektové dokumentace.

13.6. Zajištění podkladů a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším
postupu při realizaci díla, ať již jsou iniciovány jakýmkoliv subjektem, je povinen bez zbytečného odkladu
připravit a zpracovat zhotovitel, a to včetně specifikování a případných dopadů na realizaci a náklady
stavby. Zhotovitel je při návrhu povinen dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
vynaložených finančních prostředků. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn tyto návrhy připomínkovat

jejich základě dohodnout řešení, které zhotovitel zpracuje do finální podoby k odsouhlasení
a následné realizaci. Nepřipraví-li výše uvedené podklady a návrhy řešení zhotovitel, je objednatel
oprávněn takovéto dokumenty zajistit sám a to na náklady zhotovitele. Případné projednání změn staveb
se stavebním úřadem a souvisejícími subjekty zajišťuje a koordinuje zhotovitel s případným

a na
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spolupůsobením objednatele.

13.7. Projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem - realizační projektové dokumentace,
výrobní dokumentace či jakékoliv jiné dokumentace (např. dokumentace zpracovávaná v souvislosti
se specifikací méněprací či víceprací, podklady a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby
či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla atp.), má zhotovitel povinnost před zahájením patřičných
stavebních prací předložit objednateli k odsouhlasení. Vznikne-li potřeba úpravy dokumentace pak má
zhotovitel povinnost do dokumentace zapracovat úpravy a připomínky a poté ji v čistopise předat
v tištěné a elektronické editovatelné (formát DWG verze 2000, DOC, XLS) i needitovatelné (formát PDF)
podobě objednateli.

13.8. Odsouhlasení dokumentací, dokladů a postupů zhotovitele objednatelem je nutnou podmínkou
pro možnost plnění předmětu smlouvy a provedení stavebních prací dle takovéto dokumentace. Není-li
stanoveno jinak, účastní se procesu odsouhlasení dokumentace zhotovitel a objednatel, společně
s osobou vykonávající dozor stavebníka a za součinnosti autora projektové dokumentace poskytnuté
objednatelem, resp. osoby vykonávající autorský dozor. Odsouhlasení ze strany objednatele znamená
ověření souladu požadavků objednatele specifikovaných zadávací dokumentací nikoliv kontrolu
a potvrzení správnosti zpracovaných dokumentací a podkladů zhotovitele. Za správnost zhotovitelem
zpracované dokumentace a poskytnutých podkladů ručí zhotovitel.

13.9. Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných
ze strany objednatele či třetích stran a souvisejících s plněním dle předmětu této smlouvy. Zhotovitel
je v takovém případě povinen akceptovat pokyny objednatele a je povinen zajistit časovou, prostorovou
a y®^nou koordinaci postupu jím zajištovaných jednotlivých prací a dodávek s dodávkami a pracemi
zajišťovanými ze strany objednatele. Pro dodávky objednatele je zhotovitel v předem dohodnutém
termínu, neohrožujícím termíny plnění jednotlivých fází předmětu této smlouvy, povinen zajistit
součinnost a v případě provádění vlastních stavebních prací i požadovanou stavební připravenost.

13.10. Ve vazbě na termíny plnění jednotlivých fází předmětu této smlouvy má zhotovitel vůči
objednateli zejména následující povinnosti:

Informovat objednatele o svých činnostech, které mohou narušit
a) běžný provoz vlastníků dotčeného objektu či jejich uživatelů (např.

nájemců) v rámci plnění předmětu smlouvy (např. výpadek
v dodávkách el. energie atp.)

nejméně 14 pracovních
dnů před prováděním
takovýchto činností

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody
a náklady výše uvedených subjektů, které nesplněním této povinnosti zhotovitelem výše
uvedeným subjektům vznikly.

b\ vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu
' prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými

nejméně 3 pracovní dny
předem

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Jestliže se přes řádně učiněnou
výzvu objednatel ke kontrole zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat
v pracích.

oznámit termín provádění zkoušek za účelem prokázání vlastností
stavby či rozhodnutí dalšího postupu stavebních prací

nejméně 3 pracovní dny
předem

Po provedení zkoušek zhotovitel seznámí objednatele písemně s jejich výsledky včetně
vyhodnocení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo
se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich
výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované
zkoušky objednatel.

c)

průběžně, nejpozději však
d) aktualizovat harmonogram plnění zakázky (provádění díla) dojde-li do 5 pracovních dnů od

k odchylce od platného harmonogramu o více jak 5 pracovních dní zjištění neplatnosti

harmonogramu
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před objednáním a
dodáním na stavbu resp.

zabudováním, dále též dle
této smlouvy o dílo

Odsouhlasené materiály, vybavení a zařízení není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího

souhlasu ze strany objednatele._______ ____ __________________________________________ rr~
—TT—realizační, nejpozději do 3 pracovních

stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlaseni ukončen
odsouhlasenou dokumentaci není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího

technologické postupy nejpozději do 3 pracovních
dnů před zahajemm

stavebních prací

není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu

nejpozději před zapojením
poddodavatele do plnění

předmětu smlouvy

Veškeré výzvy, oznámení a jiná dokladovaní zhot°^te'eobjeďna^elfítěm01 kterým jsou adresovány

provedeny písemně a ^^..^^SSSríhctovitete není možné provádět zápisem do stavebního
(veškeré vyzvy, oznámeni ci jiná dokladovaní zno opravňuje objednatele k pozastaveni

2s —
13.11. Zhotovitel je povinen výzva, Ke Konjg. ^éSX(napf'

ramaUrú^S a "OT°VÍ,°S,Í' iimŽ " -P—^ v —.sioet,
se stavbou inženýrské sítě atp.).

e) smlouvy a
odsouhlasení ukončen

Projednanou a
souhlasu ze strany objednatele.

předložit a s objednatelem projednat
h) provádění stavebních prací, tak aby byl proces

ukončen

odsouhlasení

Projednané technologické postupy
ze strany objednatele.

i) předložit a s objednatelem odsouhlasit seznam poddodavatelu

13.12. Věci, které jsou potřebné k provedem komptetn^ho d^ jak s projektem, tak
materiály, polotovary a díly, ktere budou zhotovrt P 1ty0Pvlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto
s technickými normami a musí m|t pnslusne <»rtrfW 0 h Toto Se vztahuje
materiálů musí být objednateli prokážíana ^0 °vjan0venP0 ;°nakJ budQU veškeré vzorky materiálů

i na materiály a výrobky poddodavate i. . . - ooužitv před jejich objednáním a aplikací
a zabudovávaných zařízen', ktere budou p technickým listem a odsouhlaseny projektantem,

SSSSSSi&aissxsx------
•J3 13_______
které musí účinně řídit, koordinovat a dohlížet . » a staveoni prače uupuviuaji

použité stavební a Konstrukční Předky metody
dokumentaci. Výlučně je zhotovitel zodpovědný za použité sraveo^ ^ ^ beZpečnost a stabilitu

techniky užité technologie a za koor ina . ^ čnost veškerých užitných technologických postupů.
konstrukci na Staveništi a za přiměřenost P vlastníy náklady zajistit osoby autorizované
Pro výkon těchto činnosti je 'P“7autorteoíané ^osoby požadovaná zákonem, určena

smíouvou^nebo^je-Tpřítomnost^autorizGvané

— "a požádáni

stavby '^^zástupce^vedoutriho^stavby^vybaveríých mJ^d^ovk^ajtón0kdal'i>hk^cieC*ae'1zkušenosltrni
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pro vykonávanou činnost, z nichž alespoň jeden je po celou dobu pracovní doby přítomen na staveništi
(stav, kdy je staveniště bez přítomnosti takovéto osoby je nepřípustný) a je k dispozici objednateli
a osobám vykonávajícím funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru.

13.15. Zhotovitel je povinen k včasnému provedení předmětu smlouvy nasadit potřebný počet
odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatel je oprávněn
od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti byli ze stavby
vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je objednatel oprávněn požadovat
bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních
povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

13.16. Zhotovitel není oprávněn svévolně přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu
nebo pokynu objednatele.

13.17. Případné realizace přeložek či realizace nových vedení inženýrských sítí nebo domovních
rozvodů budou provedeny subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Práce
budou provedeny v souladu s obecně platnými požadavky vlastníka resp. správce sítí včetně např.
předepsaných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby.

13.18. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s objednatelem, s osobami
vykonávajícími funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru a s koordinátorem BOZP, pakliže jsou tyto
pro stavbu ustanoveny. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat taktéž se zástupci
jiných určených institucí a orgánů (např. orgán státní památkové péče, stavební úřad aj.).

13.19. Zhotovitel se při provádění prací zavazuje dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany a v plné
míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků stavebního procesu. Zvláštní pozornost
zhotovitel věnuje pracovníkům, kteří provádějí vlastní stavební práce ve smyslu předmětu smlouvy, které
vybavuje patřičnými ochrannými pomůckami.

13.20. Zhotovitel je při provádění prací povinen zajistit veškerá bezpečností opatření na ochranu osob
a majetku jak v rámci prostoru staveniště, tak mimo prostor staveniště, jsou-li tyto prostory dotčeny
či ovlivněny prováděním prací zhotovitele (např. prostor veřejných prostranství nebo komunikací
ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). V souvislosti s tím je zhotovitel
povinen zejména učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a k ochraně
budovaného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém
stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi a v jeho blízkosti
odstraněno. Zhotovitel je dále povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí
a to jak přímo na staveništi tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení
zdraví nebo života osob a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti
s prováděním stavebních prací.

13.21. Zhotovitel není oprávněn nad rámec prováděných prací zbytečně nebo nevhodně omezovat
provoz objektů a prostor sousedících se staveništěm nebo se nacházejících na staveništi, zamezovat
přístupu veřejnosti a zaměstnanců do takových objektů, omezovat pohodlí veřejnosti, omezovat přístup
a užívání veškerých komunikací a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení
objednatele nebo jiných osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele nebo jiné oprávněné osoby
a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného
omezování.

13.22. Při provádění prací ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost
anebo na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní náklady
provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí
udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu jakož i komunikační trasy
a prostory v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale slouží např. jako zásobovací
trasy nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná
jednání a nést případné vzniklé náklady.

13.23. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí,
které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich
vzniklých nebo jimi vyvolaných.

13.24. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které
splňují příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen takový
stroj a zařízení ze stavby odstranit a veškeré případně způsobené škody takovýmto vybavením napravit.
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r 13.25. Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na nově budovaných a stávajících objektech,
domovních rozvodech, inženýrských sítích atp. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě,
že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření,
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé
škody a jejich odstranění hradí zhotovitel.

13.26. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje
náklady ihned po provedení příslušných prací a taktéž, že bude zajišťovat pravidelné a okamžité čištění
ploch stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných přístupových tras
v objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud toto zhotovitel nebude provádět, je oprávněn zajistit toto
objednatel na náklady zhotovitele.

13.27. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a po předchozím projednání a odsouhlasení
s objednatelem, autorem prováděcí projektové dokumentace a příslušným dotčeným orgánem státní
správy či jiným dotčeným subjektem na vlastní náklady navrhnout a realizovat přizpůsobené technické
provedení stavebních prací této legislativě.

13.28. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahově kompletního
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavby.

13.29. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být
vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací. V případě záměny
materiálu bude odečtena pořizovací cena původního materiálu použitá v rozpočtu zakázky a připočtena
pořizovací cena nového materiálu.

13.30. V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná povolení pro realizaci stavby, jako
např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stavebního zákona, zvláštní užívání místní
komunikace, stanovení dočasného dopravního značení, zajištění dopravního značení k dopravním
omezením, jeho údržbu a přemisťování a následné odstranění atp.

13.31. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí (např. zejména
ohlášení zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství), podmínky dotčených orgánů statní
správy, podmínky vydaných rozhodnutí a povolení, podmínky vlastníků pozemků či nemovitostí na nichž
se stavba realizuje, podmínky sousedních vlastníků pozemků či nemovitostí a veškeré ostatní podmínky
s plněním předmětu smlouvy související.

13.32. Zhotovitel není oprávněn nárokovat úhradu a objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli
práce, dodávky nebo jakékoliv další činnosti a výkony provedené zhotovitelem při realizaci předmětu
smlouvy, které byly provedeny v rozporu s ustanoveními této smlouvy - tj. zejména byly provedeny
bez předchozího projednání a schválení objednatelem, byly provedeny v rozporu s odsouhlasenou
projektovou dokumentací, byly provedeny nad rámec této smlouvy bez písemného pověření
objednatelem či nebyla nutnost jejich provedení objednateli ani oznámena atp.

13.33. Vyskytnou-li se při realizaci díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést přesný soupis těchto
prací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě
položkového rozpočtu dle nabídkového rozpočtu zakázky, provést výpočet změny nabídkové ceny a jako
ucelenou dokumentaci předat objednateli.

13.34. Vyskytnou-li se při realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen před jejich provedením provést
přesný soupis těchto prací včetně souvisejících méněprací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové
a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu (a to položkami dle ceníku
RTS), provést výpočet změny nabídkové ceny a jako ucelenou dokumentaci předat objednateli
k dalšímu jednání.

13.35. Případné vícepráce, vícenáklady, méněpráce či příprava podkladů a zpracování návrhů řešení
pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla nemají vliv na konečný
termín řádného provedení kompletního předmětu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.36. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. Pakliže
dojde při provádění stavebních prací u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či poškození
v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele (a to i estetickému), je tyto defekty zhotovitel
povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit. Uvedené se týká i celé předmětné budovy.

13.37. V případě nutnosti a na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout součinnost
a spolupracovat při kompletaci smluv, dodatků, dohod a zajištění podkladů pro objednatele,
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pro poskytovatele dotace, orgány statní správy či jiné organizace.

13.38. Zhotovitel zodpovídá objednateli za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní
náklady napravit všechny případné chyby a vady v dokumentaci stavby, v rozmístění, výškách,
rozměrech nebo trasování stavby, a to za způsobem dohodnutým s objednatelem nebo jeho pověřeným
zástupcem.

13.39. Za účelem kontroly průběhu provádění předmětu smlouvy budou organizovány kontrolní dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, a to v dohodnutých intervalech při začátku stavby.
Na pořádání kontrolních dnů je zhotovitel povinen zabezpečit patřičný prostor.

13.40. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy v každé fázi jeho realizace.
Zjistí - li objednatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě, bez jakýchkoliv dalších nároků a je povinen uhradit
objednateli veškeré škody vzniklé z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem.

"13.41. Stavbu nebo její část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny
objednatele je zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě odstranit; stejně tak je zhotovitel povinen odstranit
vadné materiály, zařízení či výrobky použité při realizaci stavebního díla a nahradit je bezvadnými včetně
opětovného provedení prací, a to bez jakéhokoliv nároku vůči objednateli. Není-li lhůta k nápravě
stanovena, musí tak být provedeno dle povahy ihned nebo nejpozději do 5 kalendářních dnů.
V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby
k tíži zhotovitele.

13.42. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele či poddodavatelům
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto
smlouvu či právní předpisy, pokud odpovědný vedoucí stavby či jeho zástupce není přítomen
na staveništi, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, je-li ohrožen život nebo zdraví pracovníků
zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zhotovitel je pak na základě pokynu objednatele povinen
přerušit práce do doby odstranění příčiny, pro kterou byly práce přerušeny. Při každém přerušení prací
je zhotovitel objednateli povinen navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob
odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto vady a překážky odstranit v nejkratší možné
lhůtě. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném plnění předmětu
smlouvy. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností
zhotovitelem, nezakládá jakýkoliv nárok zhotovitele na prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění
je zhotovitel touto smlouvou vázán ani k jakékoliv jiné náhradě.

13.43. Jakékoliv vynaložené náklady objednatele vzniklé z důvodu nesplnění povinností zhotovitele
dle této smlouvy jsou započitatelné na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelné
po zhotoviteli přímo.

13.44. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky řádně dokončeného díla přezkoušení
kvality materiálů na náklady zhotovitele.

XIV. Předání a převzetí díla
Zhotovitel splní svoji povinnost provést kompletní dílo provedením, dokončením a předáním

stavebního díla (stavebních prací) a veškerých ostatních činností (dodávek a služeb) dle podmínek této
smlouvy a to zejména ve smluvených termínech, kvalitě a rozsahu. Je-li dílo dokončeno ve smluvených
termínech a kvalitě, jedná se o řádně provedené kompletní dílo.

14.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k předání
a převzetí dokončeného díla. Na základě návrhu uvedeného ve výzvě smluvní strany dohodnou
harmonogram přejímky dokončeného díla tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání
a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací i jiných osob, jejichž účast je pokládána
za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla, zástupce stavebního úřadu, zástupce DOSS atp.).
Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast
je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dokončené dílo je převzato zápisem podepsaným
oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Tento zápis současně potvrzuje
neexistenci veškerých vad a nedodělků díla a provedení veškerých prací, činností a dodávek zhotovitele
dle této smlouvy. Od data ukončení přejímacího řízení dokončeného díla je počítána záruční doba

14.1.
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r definovaná v této smlouvě. Na základě ukončeného přejímacího řízení dokončeného díla je zhotovitel
oprávněn provést fakturaci.

V rámci přejímky dokončeného díla předá zhotovitel objednateli mj. také účinný kolaudační souhlas
případně jiné pravomocné oprávnění k užívání předmětné zrealizované stavby vydané příslušným
stavebním úřadem.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dokončeného díla pro jakékoliv vady a nedodělky - tedy
i pro drobné vady nebo estetické vady či nedokončené činnosti zhotovitele (nedojde-li mezi oběma
stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí
být odstraněny nejpozději k termínu „Kompletní dokončení díla a jeho předání objednateli“ stanoveného
v odst. 4.2. této smlouvy). V případě, že objednatel odmítne dokončené dílo převzít, uvedou smluvní
strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu a dohodnou náhradní termín předání či pokračování
v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového zápisu není datem ukončení přejímacího řízení,
pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum ukončení přejímacího řízení dokončeného díla.
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací
řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky bude sepsán dodatek k zápisu předání
a převzetí dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného díla je pak sestaven vzájemným
podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Na předání dokončeného díla bude zhotovitelem přizván mj. ředitel knihovny.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště a okolní plochy staveniště do původního stavu
nejpozději ke dni předání a převzetí řádně provedeného kompletního díla.

14.3. Nejpozději ke dni ukončení přejímacího řízení dokončeného díla musí být uzavřeny i veškeré
případné dodatky k této smlouvě o dílo mající vliv na celkovou cenu či termíny plnění smlouvy.

14.4. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení dokončeného díla veškeré
nezbytné doklady vyplývající z povahy prováděných prací a z této smlouvy a taktéž z případných
patřičných rozhodnutí a povolení, zejména:

a) kopie oznámení o zahájení stavebních prací veškerým dotčeným subjektům,
b) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

originál stavebního deníku jakož i originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou
souvisejících,

d) originály veškerých zkoušek a revizí či protokolů,
doklady o likvidaci odpadů - vážní lístky,

f) veškeré doklady pro uvedení stavby do užívání,
g) pravomocné či účinné opatření opravňující užívání stavby z hlediska stavebního zákona,
h) hlukovou studii obsahující mj. nově zrealizovanou klimatizaci,
i) fotodokumentace před, během a po realizaci díla (v elektronické podobě na DVD či jiném nosiči

dat),
technické listy, specifikace a návody na provozování a údržbu dodávaných a zabudovávaných
materiálů, výrobků a zařízení,

k) provozní řády, návody na používání, obsluhu a údržbu, nastavovací protokoly zařízení,
údržbářské a opravárenské návody včetně schémat jednotlivých zařízení, záruční listy výrobků
a zařízení v českém jazyce, vyskytují-li se na stavbě,

l) plán servisů a výměny jednotlivých komponentů,
doklad o zaškolení osob objednatele a uživatele,

n) dokumentace skutečného provedení stavby (2x tištěná, 1x elektronicky na nosiči CD/DVD
v otevřených a uzavřených formátech),
projektové dokumentace zpracované zhotovitelem (2x tištěné, 1x elektronicky) - pouze, pokud
byly takové dokumentace vyhotoveny,

p) a jiné další dokumenty vyhotovené v průběhu realizace díla.

c)

e)

j)

m)

o)

Předávané doklady budou v jednom originálním tištěném vyhotovení a budou seřazeny14.5.
a vyvázány formou kompletního technického pořadače s uvedením obsahu všech předávaných dokladů;
zařazené dokumenty budou vždy originály dokumentů. Dokumenty předávané ve více provedeních
budou v jednom exempláři zařazeny do pořadače a ve zbylém počtu přiloženy samostatně. Kompletní
elektronická podoba obsažená v pořadači bude předána na jednom kompletizovaném CD nebo DVD
nosiči, který bude začleněn do struktury pořadače.

14.6. V prostorech a na plochách, u nichž probíhala jakákoliv stavební činnost, je zhotovitel povinen
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1zajistit řádný finální čistý úklid. Zhotovitel je povinen opustit staveniště a stavbu čistou a bezpečnou.

14.7. Veškeré pozemky a budovy dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto
pozemcích a v budovách je zhotovitel povinen uvést do původního nebo lepšího stavu.

Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační
souhlas a jeho^ vydání^ nezbytnou součinnost. Pro objednatele tím vzniká povinnost zplnomocnit
zhotovitele za účelem vyřízení kolaudace stavby. Zhotovitel je povinen toto zmocnění přijmout.

14.9.^ Zhotovitel je povinen účastnit se úředního i jiného řízení k přejímce dokončení stavby a díla
(napr zaverecná kontrolní prohlídka atp.). Jestliže by dotčené orgány či stavební úřad vystavující
povoleni v průběhu realizace díla nebo v průběhu řízení ke kolaudačnímu rozhodnutí, souhlasu atp.
vznesl další požadavky k již stanoveným požadavkům nebo připomínkoval vady a nedostatky
< provedenému dílu, pak i výdaje s tím související jsou již zahrnuty ve sjednané smluvní ceně
a požadované vykony budou kryty ze smluvní ceny a zhotovitelem neprodleně odstraněny.

XV. Smluvní pokuty
15.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše
a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

14.8.

V případě prodlení zhotovitele s termínem „Kompletní 1,0 % z ceny díla včetně DPH ve
dokončení díla a jeho předání objednateli“ (situace kdy výši dle této smlouvy bez případných
nebude do uvedeného termínu dílo prosté jakýchkoliv změn ceny díla upravené případnými

a) vad či nedodělků, nebudou ukončeny všechny povinnosti budoucími dodatky k této smlouvě,
zhotovitele touto smlouvou stanovené jako např. zajištění Sankce v této výši bude udělována
účinného kolaudačního souhlasu, dále když zhotovitel
nepředá objednateli kompletně dokončené dílo)

opakovaně za každých započatých
30 kalendářních dnů prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
b) reklamovaných vad v záruční době ve sjednaném

termínu

5.000,- Kč za každou jednotlivou
reklamovanou vadu a každý, byť i

započatý den tohoto prodlení
V případě přerušení provádění prací zhotovitelem bez
souhlasu objednatele

5.000,- Kč za každý, byť i započatý
den tohoto přerušení

c)

V případě zjištěného provádění díla či jeho části
d) poddodavatelem, 5.000,- Kč za každého takto

zjištěného poddodavatele
pro kterého objednatel neudělil

souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován

V případě zjištěné nepřítomnosti odpovědného
e) vedoucího stavby nebo jeho zástupce na staveništi 1-000'" Kčza každý jednotlivý případ

v pracovní době zjištění

....... x , , 1,0 % z ceny díla včetně DPH ve
f) v Pr|Pade odstoupeni od této smlouvy o dílo ze strany výši dle této smlouvy bez případných

zhotovitele. změn ceny dí|a upravené případnými

_____________________________________ ______________________ budoucími dodatky k této smlouvě.

Smluvní pokuty za prodlení neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů bylo způsobeno
objednatelem, nepředvídatelnými nevhodnými klimatickými podmínkami, které by z technologického
hlediska ovlivnily negativně kvalitu díla, nebo v důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut
bude posunut o časový úsek rovnající se způsobenému prodlení.

15.2. Zhotovitel může uplatnit na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky uvedené
na vystavené faktuře za každý i započatý den prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok
na nahradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

i15-3-. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za přiměřenou. Jednotlivé smluvní pokuty
lze sčítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základě písemné výzvy ve stanovené lhůtě k úhradě
N®m " 11 ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 14 kalendářních dnů
od jejího vyúčtování a terminem úhrady smluvní pokuty bude den, kdy došlo prokazatelně k odepsání
částky z učtu smluvní strany, která má smluvní pokutu uhradit.

15.4. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. Smluvní strany se výslovně dohodly,
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r vůčitxttu^ S„tLni^kUíUhraZena.Vdané7 ,erminu' bude "dokovaná smluvní pokuta započtena
na^hrazení zbýva^ích^še srnluvn^pokuty3 Sm'UVnl S‘rany' k'6rá má Zap,a,ít Smluv"' pokutu'

3kňdv „jSiT "V vysl0vne íohodly- ze ^Placením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu
mniLm * P /S!rm P°v,nnostl zajištěných smluvní pokutou a nárok na nápravu v nejbližším
možném terminu. Vedle smluvní pokuty se tak lze souběžně domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

íhipďnS^n^61 Se zavazuje uradit objednateli veškeré platby, smluvní pokuty a škody, které byl
finír? ' Vyna °Zlt't dUV°dU nedodrzení Podmínek pravomocných rozhodnutí, pravidel
S °rgánŮ Státní neb° nedodrzen' jednotlivých ustanovení

Uk0n4enim dila' "eZa"M -rak " -luvní pokutu,

I5 8. Jestliže zhotovitel neprovede a nepředá stavbu ve smluvených termínech, objednatel pověří
dokončením stavby (připadne provizorním dokončením stavby) jiný subjekt, a takto vzniklé finanční
naklady je generální zhotovitel nucen objednateli neprodleně uhradit.

XVI. Ukončení smlouvy
16.1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od této smlouvy

neodstraní, nastavaji právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

16.3. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu pro dokončení stavebních prací delším než 30 dnů
b) Prodleni zhotovitele se splněním termínu pro řádné splnění předmětu smlouvy delším než 30

c) neplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem, zejména pak vadné
prováděni di a, kdy zjistene vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost či užitnou hodnotu
budoucího díla,

d) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami
schválenou projektovou dokumentací a pokyny objednatele,

e) prováděni díla osobami, které nejsou odborně způsobilé a náležitě kvalifikované
ci neodsouhlasene objednatelem,

f) jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže že uvedené
porušeni nezavinil,

u! Zad,áJ5ní ’nsolver|čního řízení, ve kterém je zhotovitel či objednatel v postavení dlužníka
h) vyhlášení konkurzu na zhotovitele, nebo pokud je zhotovitel v likvidaci,
i) prodlení objednatele se splněním svých závazků

kalendářních dnů.
ve smyslu této smlouvy delším než 30

S“a3H££íiE.iHSlSS:HJ=“
■16.5. V případě že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
zhotovitele, nese zhotovitel veskere dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti nárokovat fakturaci
za neproplacené avšak provedene práce a činnosti či realizované dodávky.

ÍH'!LnOdSt0UPení °d Se "edotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení
?nn V serovněž nedotýká ujednaní, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany
noní^T— S,m'°UVy’ frena UJednání 0 způsobu řešení sP°rů a povinnost poskytnout vzájemná
penezita plném za plném poskytnuta před účinností odstoupení.

16.7.

a uhradit případně vzniklou škodu. Pakliže to není v rozporu s touto smlouvou, objednatel uhradí

Strana 23 (celkem 25)



zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavřou
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

16.8. Tato smlouva o dílo také zaniká dnem, kdy objednatel odešle do sídla zhotovitele oznámení
o odstoupení od smlouvy o dílo, kde objednatel toto oznámení odešle nejpozději v den předání
a převzetí staveniště, a to pomocí poštovní přepravy či datové schránky.

rXVII. Vyšší moc
17.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných
touto smlouvou v případě a rozsahu, kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době,
kdy povinná strana byla v prodlení s plněním svých povinností, nebo vznikla z jejích hospodářských
poměrů.

17.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření
smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být
zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost
vyšší moci se nepovažují jakékoliv chyby, vady, zanedbání nebo důsledky nekvalitního plnění ze strany
zhotovitele, chyby nebo vady projektové dokumentace, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, výpadky
v dopravě a dodávkách materiálu, nepřízeň počasí a nevhodné klimatické podmínky (zvláště pak
v případech, kdy bylo takové okolnosti možno předvídat), místní a podnikové stávky, selhání
poddodavatele - pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených apod.

XVIII. Závěrečná ustanovení
Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

18.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního předmětu
smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení kompletního
předmětu smlouvy nezbytné a že je kompletní předmět smlouvy v daném rozsahu, čase a místě
realizovatelný.

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho
činnost, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, se všemi
poskytnutými informacemi a podklady objednatele, se všemi ostatními dostupnými informacemi
objednatelem sice neposkytnutými, ale dostupnými, jakož i ostatními činnostmi a povinnostmi dle této
smlouvy již při podání nabídky a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby,
za nichž se bude dílo realizovat. Mimo jiné se tedy přesvědčil zejména o:

18.1.

a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění,
b) klimatických podmínkách na staveništi a podmínkách, za jakých bude dílo realizováno,
c) charakteru stavby,
d) rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných k řádnému provedení kompletního předmětu

smlouvy,
e) přístupových a příjezdových cest na staveniště, které může potřebovat,
f) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících.

18.4. Veškerá jednání uskutečňující se v průběhu plnění předmětu smlouvy s objednatelem či státními
orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

18.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

18.6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy z objektivních důvodů nepodstatným způsobem
změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě
se zhotovitelem.

18.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem
ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly,
ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

18.8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
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18.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy budou
přednostně řešeny oboustrannou dohodou.

18.10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

18.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě,
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti
(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní
strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených
v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

18.12. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce,
včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

18.13. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat
a poskytne kontrolou vyžadované doklady.

18.14. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

18.15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti^ některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

18.16. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá
svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrnosti
a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy
a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo
k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné
vůle po pečlivém zvážení všech stran a že žádné ustanovení této Smlouvy o dílo není překvapivé,

což stvrzují svými podpisy.

18.17. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními
právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí
objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy."

18.18. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
se Směrnicí č. 1/2017 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. rr...
přijatém na 66. schůzi Rady města Blansko dne 26. 10. 2021.

XIX. Přílohy smlouvy

19.1. Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

1. PŘÍLOHA č. 1 - krycí list vítězné nabídky

2. PŘÍLOHA č.2 - plná moc pro Jiřího Kučery

V Blansku dn

Za obje Za zho

Global
Jiří Kučera na základě plné moci

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města
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FORMULÁŘ NABÍDKY

1. NABÍDKA

"Městská knihovna Blansko - klimatizace, II. etapa"
/•

2. Základní identifikační údaje
2.1. Zadavatel

město BlanskoNázev
nám. Svobody 32/3, 678 01 BlanskoSídlo
Ing. Jiří Crha, starosta městazastoupený

IČ 00279943
DIČ CZ00279943
Kontaktní osoba
Tel.
E-mail:
2.2. Uchazeč

Global Klima Servis s.r.o.Název
ceSídlo

Tel./fax
E-mail
IČ 06445462
DIČ CZ06445462
Osoba oprávněná jednat
jménem či za uchazeče

Radim Kučera

Kontaktní osoba
Tel./fax:
E-mail:
Bankovní spojeni

3. Celkový přehled a parametry nabídky

Cena v Kč bez
DPH

Cena v Kč s DPH21% DPHPopis

280 432,82231 762,66 48 670,16Nabídková cena

4. Prohlášení o počtu listů nabídky

Celkový počet listů: '/S^

5. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

V Kounicích dne

Razítko a podpis

RadimTitul, jméno, příjmení
jednatelFunkce



GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložka j4 7 185.

zmocňuji tímto

(dále jen „Zmocněnec")

k tomu, aby mě v plném rozsahu zastupoval při jednáních s právnickými či fyzickými osobami z ČR i ze
všemi úřady státní správy (např. OU, MU, Magistrát, Katastralm urad, Stavební urad,

SSSZ, atd.), pojišťovny, banky, soudy na všech úrovních, atd. Bez jakýchkoliv omezení činil veskere
právní či obchodní úkony za mě mým jménem (jménem jednatele) kromě těch, ktere vyžaduji ze zakona
nebo z jiných obecně závazných právních předpisů zvláštní plnou moc. Dále uděluji, bez jakýchkoliv
omezení právo podepisovat mým jménem všechny typy obchodních či jiných smluv a dokumentu a

právních listin.

Předmětná plná moc uděluje zmocněnci právo zcela samostatně jednat ve ,
rozsah předmětu podnikání společnosti Global Klima Servis s.r.o.) v rámci obchodního styku s třetí osobou,
a to jak s právnickou tak i fyzickou (z ČR i ze zahraničí) pro společnost Global Klíma Servis s.r.o. se
sídlem Kounice 514. 289 15, identifikační číslo 064 454 62. Plná moc uděluje zmocněnci právo samostatné
jednat za společnost Global Klima Servis s.r.o., činit různé nabídky, vystavovat objednávky, faktury, čijme
účetní doklady, uzavírat všechny druhy obchodních smluv, realizovat nákup či prodej movitých ci
nemovitých věcí, vymáhat pohledávky této společnosti, které má. nebo budu mít za třetí osobou.

Tuto plnou moc uděluji na dobu neurčitou, tj. na dobu potřebnou pro realizaci konkrétního úkolu či
dlouhodobého pracovního, či obchodního zadání, jenž je uděleno nadepsanému zmocněnci v rámci
společnosti Global Klima Servis s.r.o. se sídlem Kounice 514, 289 15, identifikační číslo 064 454 62.

zahraničí, tak i se

všech obchodních věcech (viz

V Kounicích dne 1.6.2021

Radim Kučera, jednatel Global Klima Servis s.r.o.

Výše uvedené zmocnění přijímám



yr


