

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 24557/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1454/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

obvod VTM 1

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

TOMI - REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov 1

IČO: 25508571

Notifikace:

27.10.2021 10:29

DIČ: CZ25508571

Termín dodání:

23.12.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 3 301 425,00

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Údržba, opravy a odstraňování závad	soubor	1,000	3 301 425,00

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 27.10.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Prostějov 1, Akceptováno dne: 1.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1454/2020 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 – OLC VTMI" č.j.: 1448/2020-SŽDC-OR OLC-NPI práce u TO Jeseník, TO Hanušovice, TO Šumperk, TO Zábřeh na Mor. a TO Olomouc dle příloha č. 1.

Opravné práce zejména v plánovaných výlukách i mimo výluky za provozu:

- 01.11.-30.11.2021, TO Jeseník, výměna 200 ks dřevěných příčných pražců za provozu
- 01.11.-30.11.2021, ŽST Červenka, výměna 40 ks dřevěných příčných pražců za provozu
- 01.11.-03.12.2021, ŽST Písečná, oprava kamenné zídky, odvodnění na mikulovickém zhlaví
- 01.11.-30.11.2021, Zlaté Hory, terénní úpravy, čištění příkopů, likvidace vegetace
- 13.11.2021, Grygov- Olomouc 2.TK, ASP 1550 m, oprava závěrných zídek žel. přejezdu P6531
- 18.-19.12.2021, Grygov- Brodek u Přerova 1.TK, svařování LIS, kolejnicové vložky, úprava BK
- 16.11.2021, Červenka výhybka č. 5 a 6, svařování kolejnicových vložek, úprava BK

Přijatá cena Díla:	3 301 425,00
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	1.11.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	23.12.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	viz popis v objednávce
Místo realizace Díla (Staveniště)	TO Jeseník, TO Zábřeh na Mor., TO Olomouc
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíční fakturace
Další údaje:	práce v obvodu VTM 1
Přílohy:	příloha č. 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2044084

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e01d0a31-5b11-432f-87d9-dce7b6881dc6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2021 06:01:04



1799f0a3-b5cd-4e6b-bc38-ee336093cd12