

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popovice u Poutnova

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč ¹⁰⁾	Cena bez DPH celkem v Kč ¹⁰⁾	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	4 000,00	24 000,00	30.2.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	151	700,00	105 700,00	30.4.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	1 400,00	42 000,00	
6.2.3	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	65	1 800,00	117 000,00	30.7.2023
6.2.4	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	75	2 000,00	150 000,00	30.7.2023
6.2.5	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	1	7 000,00	7 000,00	30.7.2023
6.2.6	Rozbor současného stavu	ha	181	500,00	90 500,00	30.6.2023
6.2.7	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	500,00	90 500,00	30.9.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					626 700,00	31.10.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	173	1 200,00	207 600,00	30.1.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	25	3 000,00	75 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	35	2 000,00	70 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	1	40 000,00	40 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	50 000,00	50 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	8 000,00	8 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	4 500,00	4 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 700,00	1 700,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	173	600,00	103 800,00	31.10.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	3	6 000,00	18 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	4 100,00	4 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 300,00	2 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	800,00	800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					595 800,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	181	600,00	108 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					108 600,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				626 700,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				595 800,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				108 600,00	
Celková cena bez DPH v Kč				1 331 100,00	
DPH 21% v Kč				279 531,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 610 631,00	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary 27. 10. 2021

GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Plzeň 27. 10. 2021

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Jméno: Zeněk Hrubý

Funkce: jednatel