

Číslo smlouvy vlastníka HK 2021_0063
Číslo smlouvy stavebníka E617-S-4347/2021

SAP 8030002729
Registr smluv ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. HK 2021_0063**

mezi
CETIN a.s.

a

Správa železnic, státní organizace

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v účinném znění mezi:

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Jiřím Valešem, supervizorem, Výstavba PPS Čechy

bankovní spojení:xxx.

číslo účtu: xxx

(dále „**CETIN**“)

a

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace a specifikace nákladů Překládky, jež je Přílohou číslo 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Slatina nad Zdobnicí spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Provizorní překládka je část Překládky v CTN označená za provizorní překládku, co do

rozsahu určená položkami v CTN; Provizorní překládka je dočasná změna trasy SEK, která bude nahrazena definitivní změnou trasy SEK; Provizorní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Definitivní překládka je část Překládky v CTN označená za definitivní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN, je definitivní změnou trasy SEK, a nahrazuje Provizorní překládku; Definitivní překládku nelze začít realizovat dříve, než je dokončena realizace Provizorní překládky; Definitivní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 26.6.2018 vydané společností CETIN pod čj. 651209/18 jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Slatina nZ(RK), SŽ most**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.
- 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - ii) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.
- (vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje
- a) před realizací Překládky:
 - i) zajistit zpracování CTN;
 - ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - b) po realizaci Překládky:
 - i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky, dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech,

- iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník zavazuje, před realizací Překládky

- i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- ii) zajistit zemní práce související s Překládkou (podvrt pod železnici, výkop pro nové trasy překládaných tras SEK),
- iii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- iv) učinit Kvalifikovanou výzvu jak k realizaci Provizorní překládky, tak i k realizaci Definitivní překládky, každou z nich samostatně;
- v) písemně vyzvat společnost CETIN k převzetí výkopu a předání staveniště, včetně určení termínu, kdy staveniště má být převzato, a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v odst. 8.1 Smlouvy, a to pro každou Etapu Překládky samostatně.

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z rozhodnutí Drážního úřadu – stavební povolení pro stavbu dráhy k.ú. Jahodov a Slatina nad Zdobnicí “Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 na trati Vamberk - Rokytnice“ č.j. DUCR-19218/21/FI ze dne 13.4.2021, které nabylo právní moci dne 7.5.2021(dále jen „**Stavební povolení**“), a to (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Stavebním povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Stavebním povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do dvou (2) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy tohoto článku sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **125 100,00 Kč** (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc jedno sto korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,

- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovená na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- a) Fakturu za CTN Překládky ve výši 12 362,00 Kč (slovy dvanáct tisíc tři sta šedesát dva korun českých) patnácti (15) dnů od uzavření Smlouvy,
- b) Faktury za Etapu Překládky bude vystavena patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (60) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních:xxx
funkce: xxx
xxx

ve věcech technických:xxx
funkce:xxx
xxx

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: xxx
funkce : xxx
xxx

ve věcech technických:xxx
funkce : xxx
xxx

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.3 Pokud Kvalifikovaná výzva pro Definitivní překládku nebude doručena společnosti CETIN nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne ukončení realizace Provizorní překládky dle odst. 4.7 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.4 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle odst. 9.2 nebo 9.3

Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.

- 9.5 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
 - c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
 - d) e-mailovou zprávou zaslánou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou

specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny (c) a (d).

- 12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznamení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Rozhodnutí Drážního úřadu – stavební povolení č.j. DUCR-19218/21/FI ze dne 13.4.2021

CETIN:

V Praze 21.10.2021

Stavebník:

V Olomouci 1.11.2021

CETIN a.s.

Správa železnic, státní organizace
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ

CETIN a.s, se sídlem Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 IČ: 04084063 IČO: CZ04084063 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623

Název stavby: VPIC Slatina n/Z(RK), SŽ most

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: 70490

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovan

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazov


POPLATKY

Celkové náklady: 125 099,86 Kč

Seznam položek


Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický		
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky		
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm		
956266 S		Převzetí a zához pod fólii bez zřízení kabelového lože		
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100		
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice		
MONTÁŽ				
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN		
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek		
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním		
955288 S		Montáž koncovky SKH		
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek		
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN		
955630 S		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě		
958556 S		Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m		
955066 S		Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.		
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				

955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene Odhadovaná náhrada za VBř.
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
POPLATKY	
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. Rozpočtová rezerva



Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm		
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová		
300117 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6		
316527 S		Koncovka smršť. SKH 1 4/10 mm		
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný		
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball		
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15		
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		
302361 S		Trubka vrapovaná 50/40 s lankem		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá		
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		



DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0820/20-6/F1

V Praze dne 13. dubna 2021

Č. j.: DUCR-19218/21/F1

Telefon: [REDACTED]

Oprávněná úřední osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

k.ú. Jahodov a Slatina nad Zdobnicí
“Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 na
trati Vamberk - Rokytnice“

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234

Zástupce stavebníka:

EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ:29285801

Stavba je členěna na:

SO 01 Most v km 8,202

SO 02 Most v km 10,210

SO 03 Železniční spodek a svršek

SO 04 Ochrany a přeložky drážních kabelů

SO 05 Ochrany a přeložky mimodrážních kabelů

SO 06 Ochrany a přeložky VO

SO 07 Přeložka kanalizace

Umístění stavby:

Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 421/1; 369/1; 369/3; 369/5 k.ú. Jahodov a na pozemcích parc. č. 4719; 4718; 4717; 2295/1; 2295/6; 2313; 4720; 3476; 3522 k.ú. Slatina nad Zdobnicí.

Stručný popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávajících železničních, mostních objektů, včetně souvisejících prací na dotčené technické infrastruktuře. V rámci stavby dojde k odstranění stávajících mostních objektů v žkm 8,202 a v žkm 10,210 a jejich nahrazení. V žkm 8,202 bude železobetonový polo rám s průběžným kolejovým ložem při zachování podjezdne výšky pod mostem. V žkm 10,210 bude nová ocelová konstrukce vložená na železobetonové opěry se šikmými opěrnými zdmi. U obou mostů bude rekonstruováno koryto pod mostem.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a vylukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.

16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
19. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Muzea a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 08. listopadu 2018
 - 19.1. Stavebník je povinen ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
20. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: OVŽP-32653/2018-1354/2018-Zs ze dne 18. prosince 2018
 - 20.1. V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena MěÚ Rychnov nad Kněžnou – oddělení životního prostředí po dokončení stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
21. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: MURK-OVŽP-28873/2020-202/2020-MsV ze dne 12. prosince 2018
 - 21.1. Při výstavbě dojde ve smyslu § 15 lesního zákona k dočasnému odnětí plnění funkcí lesa. Žádost o odnětí je žadatel povinen podat na příslušný orgán státní správy lesů tj. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, před vlastní realizací stavby.
22. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: MURK-OVŽP-29326/2020-107/2020-Kal ze dne 29. prosince 2020
 - 22.1. Podmínkou uskutečnění záměru je, že záměr musí být realizován dle předložené projektové dokumentace.
23. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: MURK-OVŽP-27969/2020-4687/2020-Kř ze dne 1. prosince 2020
 - 23.1. Stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace.
 - 23.2. Budou splněny podmínky vyjádření správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, ze dne 18. září 2018 pod č.j.: PVZ/18/34481/Hv/0.
 - 23.3. Budou splněny podmínky vyjádření správce jmenovaných vodních toků - Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 pod č.j.: LCR953/007640/2020 ze dne 16. října 2020.
 - 23.4. Bude-li v rámci stavby nakládáno se závadnými látkami ve větším množství (limitní množství závadných látek je stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.),

bude zpracován, v rozsahu stanoveném touto vyhláškou, havarijní plán uživatele závadných látek a předložen (se stanoviskem správce vodního toku) ke schválení vodoprávnímu úřadu.

- 23.5. Udělený souhlas se časově omezuje po dobu související s průběhem celé stavby, nejdéle na dobu pěti let.
24. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: MURK-OVŽP-28530/2020-1609/2020-La ze dne 19. listopadu 2020
- 24.1. Veškeré demoliční a stavební práce spojené s rekonstrukcí mostních objektů a dotýkající se koryta vodních toků, břehů a pobřežních partií budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací.
- 24.2. Prováděné práce budou realizovány v rámci stávajících břehů a dotčené části koryta toku a budou minimalizovány, nebude docházet k rozšiřování a prohlubování řečiště nad standardní stav.
- 24.3. Pro stavbu bude použit kámen místní provenience. K profilování nového koryta pod zatrubněním bude využita skladba z těžkého záhozu nebo kamenné rovnanky bez betonových výplní.
- 24.4. V korytě vodních toků nebude hromaděn ani zásobně navážen žádný stavební materiál (sypké směsi např. písek, štěrk, dále betonové směsi ekologicky závadné látky).
- 24.5. Stavebními pracemi nesmí dojít k znečištění vodních toků ropnými ani jinými nebezpečnými látkami, nebude docházet ke splavování stavebního materiálu a promývání cementových směsí do vodního toku.
- 24.6. Případné kácení okolních porostů bude probíhat jen v nezbytně nutném rozsahu,
- 24.7. Veškeré demoliční a nevyužitý materiál bude průběžně odstraňován z koryta vodního toku a z terénu mimo staveniště odvezen.
- 24.8. Stavební činnosti nebude nadměrně snižována a ani oslabována ekologicko-stabilizační funkce VKP vodních toků a nebude nad míru únosnosti zasahováno do biotické složky přírody.
- 24.9. Vzniklé změny během stavby, kterými by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny budou průběžně orgánu ochrany přírody oznámeny. Bude oznámeno předání staveniště a datum zahájení rekonstrukce s uvedením stavební firmy a stavebního dozoru.
25. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, pod č.j.: ZA/MJ/20/2654 ze dne 12. listopadu 2020
- 25.1. Před započítím zemních prací požadujeme vytyčení vodovodního řadu.
- 25.2. Dále požadujeme zachování nivelity dna koryta přítoku.
- 25.3. Po skončení prací je nutné požádat o kontrolu vodovodu.
- 25.4. Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. – provoz vodovodů a kanalizací Žamberk.
26. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha č.j.: POS 4/18 ze dne 31. října 2018
- 26.1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 26.2. Na tělese mostu je umístěna SEK, která zabezpečuje telekomunikační službu.
- 26.3. Během rekonstrukce mostu musí být zachována v plném rozsahu telekomunikační služba, mimo času potřebného pro přepojení SEK.
- 26.4. Dotčená SEK může být po dobu rekonstrukce mostu umístěna na provizorní lávku, která zabezpečí jejich dočasný bezpečný přechod přes železniční trať.

- 26.5. SEK bude chráněna stranovou přeložkou dle PD „SO 05 Ochrany a přeložky mimodrážních kabelů“ – stupeň DSP – datum 01/2018 – Stávající trasa dotčené SEK bude přeložena formou nově vybudovaného protlaku pod železniční tratí, který zajistí investor stavby. V místech křížení s železniční tratí bude SEK uložena do chráničky.
- 26.6. Nová trasa přeložené SEK musí být v dokumentaci majetkoprávně ošetřena, dokumentace musí obsahovat seznam dotčených parcel a souhlasné vyjádření jejich vlastníků.
- 26.7. Vlastní přeložkou SEK (dočasnou a konečnou musí investor objednat minimálně 90 pracovních dní předem u vlastníka SEK.
- 26.8. Vlastní přeložka bude provedena dle Přílohy č. 1.
- 26.9. Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 9, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme ke stavbě žádných dalších připomínek.
27. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: KABELOVÉ TELEVIZE CZ, s.r.o., Praha 10, Ruská 8, 101 00 pod č.j.: 200703_1-LK ze dne 3. července 2020
- 27.1. Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací se SEK je nutné ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického uspořádání“ v platném znění a normy související ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- 27.2. Před započítím zemních prací zajistit vytyčení trasy SEK (vytyčení zajišťuje dispečink KTCZ). S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
- 27.3. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení SEK příčnými sondami. Upozornit pracovníky na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení SEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí (např. sbíječky, hloubící stroje) a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- 27.4. V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- 27.5. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
- 27.6. Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- 27.7. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit.
- 27.8. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně uložení SEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. **UPOZORŇUJEME NA NUTNOST DODRŽET HLOUBKU ULOŽENÍ PŘI EVENT. ZMĚNĚ NIVELITY TERENU!**
- 27.9. dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, vyzvat pracovníka KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. (dispečink KTCZ) ke kontrole SEK před zakrytím. Pracovník KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. provede zápis o kontrole uložení SEK do stavebního deníku dodavatelské organizace. Zához je možné provést až po odsouhlasení pracovníkem KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o.

- 27.10. Mimo vozovku není dovoleno trasu SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude veden zabezpečeno proti mechanickému poškození.
- 27.11. Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům.
- 27.12. Na trase SEK se nesmí měnit nivelita terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch.
- 27.13. Případné poškození zařízení okamžitě hlásit dispečink KTCZ.
28. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1117, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: LCR165/002245/2018 ze dne 19. listopadu 2018.
- 28.1. Před zahájením stavby je nutno požádat správní úřad o dočasné odnětí (platné po dobu stavby) částí pozemků určených k plnění funkcí lesa, které jsou dotčeny stavbou. Rozhodnutí o dočasném odnětí doručí stavebník na Lesní správu Rychnov nad Kněžnou.
- 28.2. Před zahájením stavby musí vlastník stavby převzít od vlastníka pozemku písemný předávací protokol pozemků a po ukončení stavby musí vlastník stavby předat vlastníkovi pozemku písemný ukončující protokol o převzetí pozemků.
- 28.3. Před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem částí předmětných pozemků na dobu od předání písemného předávacího protokolu pozemků do předání písemného ukončujícího protokolu.
- 28.4. Při vlastní realizaci stavby musí být dodržen zák. 289/1995 Sb., zvláště pak § 20 (zákaz manipulace s otevřeným ohněm do 50 m od okraje lesa tj. i kouřit!).
- 28.5. Po skončení stavby vrátit předmětné pozemky do původního stavu (stav před stavbou).
- 28.6. Do okolních lesních porostů nesmí být vjížděno motorovými vozidly.
- 28.7. Na lesních pozemcích nesmí být ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál.
- 28.8. V době výstavby i po ní, musí být zajištěn přístup k okolním lesním pozemkům, aby nic nebránilo řádnému obhospodařování PUPFL a porostů na nich.
- 28.9. V žádném případě nedojde na předmětných pozemcích k odstraňování stromů či keřů bez předchozího projednání s místně příslušným revírníkem, kterému bude předem oznámen vstup na pozemek.
- 28.10. Zahájení stavby stavebník oznámí minimálně 14 dní před započítáním stavby písemně na adresu Lesní správy Rychnov nad Kněžnou, nebo elektronicky.
- 28.11. V případě vzniku jakýchkoliv škod na majetku ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p., budeme na investorovi uplatňovat finanční náhradu.
29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 pod č.j.: LCR953/007640/2020 ze dne 16. října 2020
- 29.1. SO 01-Most v km 8,202: Nebude zmenšen průtočný profil zatrubněné části vodního toku. Zatrubnění toku bude pod vyústěním ukončeno těžkým kamenným záhozem na délku min 6m. Nově profilované koryto pod zatrubněním nebude opatřeno betonem. /zához, kamenná rovnanina/. Nově vzniklé stavební prvky v korytě toku zůstávají s povinností údržby majetkem investora. Stavebně dotčené pozemky Lesů České republiky, s.p. budou majetkoprávně ošetřeny služebností u Lesní správy Rychnov nad Kněžnou.
- 29.2. SO 02 v km 10,210: Nebude zmenšen průtočný profil koryta vodního toku vodního toku.
- 29.3. Během stavebních prací nebude zhotovitel vstupovat mechanizací do koryta vodního toku. Znečištění vod bude řešeno obtokovým potrubím. V blízkosti vodního toku nebudou

skladovány lehce splavitelné (písek, zemina, dřevo) nebo ekologicky závadné látky (cement, oleje, barvy).

30. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové PVZ/18/34481/Hv/0 ze dne 18. září 2018:
 - 30.1. Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
 - 30.2. Prováděné práce budou probíhat v soutoku s vodním tokem Rokytenka, který je ve správě Povodí Labe, státní podnik, Z tohoto důvodu požadujeme, aby při provádění prací nedocházelo ke splavování stavebních materiálů z demolice a výstavby mostu níže po toku.
 - 30.3. Zahájení a ukončení práce bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Žamberk.
31. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: KRPH-1253-2021-050706 ze dne 13. ledna 2021:
 - 31.1. Budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, atd.).
 - 31.2. Při stavbě zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečištění dotčených pozemních komunikací vyjíždějícími vozidly ze stavenišť.
 - 31.3. Před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení provozu, předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.
32. Terén na pozemku parc. č 3474 k.ú. Slatina nad Zdobnicí po dokončení stavebních prací bude uveden do původního stavu, srovnáním terénu a novým osetím travou.
33. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
34. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
35. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
36. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
37. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.

38. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2025, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, zástupce: EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ:29285801
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, IČ:70890005
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha, IČ:61459445
- Obec Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí č.p. 198, 517 56 Slatina nad Zdobnicí, IČ:00275395
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ:48173398
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ:04084063
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ:42196451
- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 473/8, 101 00 Praha 10, IČ:48150029
- NOSEK JOSEF, Slatina nad Zdobnicí 59, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
- PÁRAL JOSEF, Slatina nad Zdobnicí 64, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
- ZIMMEROVÁ EVA, U Nádraží 491, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
- STEJSKALOVÁ DANA, Pěčín 136, 517 57 Pěčín

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, zástupce: EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ:29285801 podal dne 4. prosince 2020 žádost o stavební povolení. Pro stavbu bylo vydáno závazné stanovisko podle § 96b Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Drážní úřad Jelikož žádost neobsahovala veškeré podklady pro vydání rozhodnutí o povolení stavby vyzval Drážní úřad žadatele výzvou č.j.: DUCR-72476/20/FI ze dne 17. prosince 2020 k doplnění podkladů, současně usnesením č.j.: 72479/20/FI ze dne 17. prosince 2020 přerušil řízení o povolení stavby. Dne 22. února 2021 byly Drážnímu úřadu doloženy chybějící podklady. Dne 16. března 2021 Drážní úřad oznámením č.j.: DUCR-14944/21/FI oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, zahájení stavebního řízení a vyzval účastníky k uplatnění námitek. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Vyjádření:
 - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, pod č.j.: ZA/MJ/20/2654 ze dne 12. listopadu 2020
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha č.j.: POS 4/18 ze dne 31. října 2018
 - KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Praha 10 Ruská 8, 101 00 pod č.j.: 3. července 2020
 - Lesy České republiky, státní podnik, Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1117, 516 01 Rychnov nad Kněžnou č.j.: LCR165/002245/2018 ze dne 19. listopadu 2018
 - Lesy České republiky, státní podnik, Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1117, 516 01 Rychnov nad Kněžnou č.j.: LCR165/003219/2020 ze dne 19. listopadu 2020
 - Lesy České republiky, státní podnik, Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/9, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08 č.j.: ze dne č.j.: LCR953/007640/2020 ze dne 16. října 2020
 - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové č.j.: PVZ/18/34481/Hv/0 ze dne 18. září 2018
 - ČD –Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č.j.: 05917/2020 ze dne 13. července 2020

- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 č.j.: UPTS/OS/197160/2018 ze dne 02. července 2018
- T-Mobile a.s., Tomíčková 2144/1 149 00 Praha 4 č.j.: E23750/18 ze dne 26. června 2018
- Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská č.p. 3217/167, 100 00 Praha 10- Strašnice č.j.: 180626-125985070 ze dne 26. června 2018
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 847/8, 405 02 Teplice, č.j.: 0100972322 ze dne 17. srpna 2018
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3 140 00 Praha 4 č.j.:0200794126 ze dne 17. srpna 2018
- Stanoviska:
 - Muzea a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 08. listopadu 2018
 - Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou č.j.:KSHSK-38579/2018/HOK.RK/Li ze dne 19. prosince 2018
 - Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Praha, Tichonova 221/1, 160 00 Praha 6, č.j.: 10645/74721/2018–1150-OÚZ-PCE ze dne 08. ledna 2019
 - Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: OVŽP-32653/2018-1354/2018-Zs ze dne 18. prosince 2018
 - Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: MURK-OVŽP-28873/2020-202/2020-MsV ze dne 12. prosince 2018
 - Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: MURK-OVŽP-29326/2020-107/2020-Kal ze dne 29. prosince 2020
 - Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: MURK-OVŽP-27969/2020-4687/2020-Kř ze dne 1. prosince 2020
 - Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: MURK-OVŽP-28530/2020-1609/2020-La ze dne 19. listopadu 2020
 - Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové č.j.: KUKHK-33220/ZP2018 ze dne 05. prosince 2018
 - Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č.j.: HSHK-5237-2/2018 ze dne 21. listopadu 2018
 - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Doprní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.: KRPH-1253-2021-050706 ze dne 13. ledna 2021
- Souhlasy:
 - Obec Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí č.p. 198, 517 56 Slatina nad Zdobnicí, IČ:00275395 ze dne 18.06.2021
 - NOSEK JOSEF, Slatina nad Zdobnicí 59, 517 56 Slatina nad Zdobnicí ze dne 23. října 2020
 - STEJSKALOVÁ DANA, Pěčín 136, 517 57 Pěčín ze dne 29. června 2020
 - ZIMMEROVÁ EVA, U Nádraží 491, 517 61 Rokytnice v Orlických horách ze dne 29. června 2020

- PÁRAL JOSEF, Slatina nad Zdobnicí 64, 517 56 Slatina nad Zdobnicí ze dne 18. června 2020
- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č.j.: MURK-OVŽP-27969/2020-4687/2020-Kř ze dne 1. prosince 2020
- Vladimír Čížinský, Záměl 161, 517 43 Potštejn
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou EXPROJEKT s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, Ing. Martin Chaloupka, Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1006556.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

otisk úředního razítka

Ing. Miroslav Hron
editel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník naplňuje podstatu § 8 odst. 1, písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od uhrazení správního poplatku je osvobozen.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, zástupce: EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ:29285801
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha
- Obec Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí č.p. 198, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská /350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 473/8, 101 00 Praha 10
- ZIMMEROVÁ EVA, U Nádraží 491, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
- NOSEK JOSEF, Slatina nad Zdobnicí 59, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
- PÁRAL JOSEF, Slatina nad Zdobnicí 64, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
- STEJSKALOVÁ DANA, Pěčín 136, 517 57 Pěčín

Dotčené orgány:

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
- Lesy České republiky, s.p., Na Sádkách 1117, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ:42196451

Spis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2045075

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: db2bc976-66f2-4cd8-a27f-f36cb6c00703

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2021 10:14:03



7b650f16-0459-4103-a56b-8c37e9b46c93