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l,
Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst,2 zákona é, 20l1987 Sb,, o státní
památkové péči, ve znéní zákona ó.242192 Sb., uzavírají:

1.

Město česká skalice
Tř. T, G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
lčo: oozzzsgt
DlČ CZ00272591
Bankovní spojení:
Statutárn í zástu pce: lng. Zuzana J u n gwi rthová, starostka
Zástupce pro věcná jednání:lng. Jana Horáková
dále jen ,,Objednatel"

2.

Muzeum Náchodska
krajská příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
lčo: 00084930
DlČ:CZ00084993O
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s, poboóka Náchod
Číslo účtu: 2033-55í/o1 o0
E-mail: info@muzeumnachodska.cz
Statutární zástupce: PhDr, Sixtus Bolom-Kotari, Ph,D., ředitel
Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál
dále jen ,,Zhotovitel"

2.1.

ll.
Předmět dohody

Předmětem dohody je provedení l. etapy záchranného archeologického výzkumu - zjišt'ovací výzkum
v souvislosti se stavbou ,,Revitalizace Husova náměstí v Ceské Skalici - ll. etapa" na území
s archeologickými nálezy v k. ú. Česká Skalice (okres Náchod) za podmínek dále v této dohodě
specifikovaných. Blíže viz příloha č, 1 této dohody. Práce budou zahájeny neprodleně po podpisu
smlouvy a pozemek bude uveden do uživatelsky vhodného stavu nejpozději do 10.12.2021 v souladu
s požadavky objednatele,

Zjišt'ovacíarcheologický výzkum bude na uvedené stavbě probíhat před zahájením zemních prací.

Zjišt'ovacíarcheologický výzkum na uvedené stavbě zahrnuje 5 sond -blíže viz příloha č. 1, Součástí
uvedené stavby je kresebná, fotografická, geodetická a kontextuální dokumentace archeologických
situací a následné zpracování dokumentace do nálezové zprávy a laboratorní ošetření archeologických
nálezů. Smluvní strany se dohodly, že nebude požadováno hlubší kopání sond, než-li výšková úroveň
základové spáry jednotlivých stavebních konstrukcí řešených projektovou dokumentací ,,Revitalizace
Husova náměstí, Česká Skalice 2. ETAPA (severní óást)", kterou zpracoval Hronovský - dopravní
projekce, s.r,o. ze dne 20.1 0.2020, óíslo zakázky2018_012.

2.2.

2.3.
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2.4.

3.1.

3.2.

Zhotovitel předá investorovi do 10 dnů od ukončení terénních prací zjišt'ovacího archeologického
výzkumu etapovou zprávu o charakteru a mocnosti archeologických nálezů a situací s návrhem dalšího
postupu a návrhem dohody na provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu stavby ói na
formě dohledu.

lll.
Místo a způsob provedení výzkumu

Místem výzkumu jsou:
a) prostory pozemků dotčených stavbou (terénní ěást výzkumu);
b) prostory sídla Zhotovitele (zpracování, laboratorní práce);
c) případně další prostory pokud to bude z hlediska provádění pracívhodné nebo úóelné (zpracování,

laboratorní práce).
Zhotovitel zajistí odborné vedení archeologického výzkumu, terénní a dokumentační práce,
vyhodnocování odknývaných situací a nálezů, vyhodnocení výzkumu a napsání nálezové zprávy.

lV.
Práva a povinnosti účastníků dohody

4.1. Zhotovitel, se zavazuje, že pro l. etapu ZAV:
a) provede dohodnuté práce ZAV v souladu s oborovými standardy.
b) v případě, že přizemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou nalezeny movité archeologické

nálezy, budou deponovány v Muzeu Náchodska v Náchodě.
c) jeho pracovníci budou při prováděniZAY dodňovat předpisy BOZP.
d) po ukončení terénních prací vystaví objednateli tzv. expertní list
a) výkopek zeminy bude deponován v místě stavby
b) zajistí příslušné DlO a vytyčení inženýrských sítí.
c) po dokoněení budou sondy zahrnuty tak, aby pozemek umožňoval bezpečné užíváni v souladu

s požadavky objednatele.
e) nálezovou zprávu zpracuje do 31.12.2021.

4.2. Objednatelse zavazuje, že pro l. etapu ZAV:
d) umožní pracovníkům Zhotovitele přístup na staveniště a provádění ZAY.
e) objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za dílo v souladu s V. bodem této smlouvy.
0 zajistí rozebrání krytu povrchu (asfalt, dlažba) v místě sond.
g) zalistí oplocení sond.

V.
Náklady na ZAV

5.1. Rozsah prací uvedených v bodu ll byl dohodnut do ěástky í39 740,00 Kč bez DPH. Fakturovány budou
pouze skutečně provedené práce a vynaložené přímé náklady v souladu s uvedeným předmětem této
smlouvy, Podrobný rozpočet je součástí přílohy ě. 1 této smlouvy.

5.2. Faktury za provedeni l. íáze ZAV vystaví Objednateli Zhotovitel.

5.3. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených po ukončení
kalendářního měsíce, v němž byly předmětné práce provedeny. Zhotovitel předloží Objednateli
nejpozději do 5. dne po ukončení měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem
sjednaným v dohodě. Objednatelje povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne jeho obdžení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po
odsouhlasení Objednatelem vystavíZhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne. Nedílnou souěástífaktury
musí být soupis provedených prací.

5,4, Zhotovitelje povinen evidovat veškeré práce prováděné na díle v podobě zápisů v pracovním deníku.
Ten prokazuje poěet skuteóně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracování archeologického
výzkumu zpracovatele spolu s výkazem ěinností na nich prováděných, Zápisy v pracovním deníku budou
potvzeny k tomu zmocněnými pracovníky Objednatele, výhrady k obsahu zápisů musí být vyjádřeny
písemně v pracovním deníku. Pokud tak pověřený pracovník Objednatele neuěiní, jsou zápisy
v pracovním deníku považovány za nesporné.
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5.7.

Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a
musívždy obsahovat jako přílohu soupis provedených pracíodsouhlasený Objednatelem.

Splatnost daňových dokladů (faktur) pro období realizace díla je 30 dnů ode dne doručení Objednateli.

Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá
předepsané formální náležitosti, Objednatel musífakturu vrátit do data splatnosti. Po doruóeníopravené
nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.

Vl.
závěrečná ustanovení

Právnívztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.

Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdžídva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, žežádná část dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon
č.8912012 Sb., občanský zákoník).

Smluvní strany se dohodly, že dohoda bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných
informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv vedeného
Ministerstvem vnitra ČR. Dohodu zveřejní Zhotovitel,

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst, 1

zákona ó. 34012015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede
výhradně Objednatel.

Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv. Tato dohoda se uzavírá na dobu do 31 .,1 .2022.

Smluvní strany po řádném přeótení této dohody shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dohody se
shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skuteóné vůle a že se o obsahu dohody
dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dohoda nebyla
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávněnízástupci n svůj
podpis. Za náležitosti této smlouvy odpovídá její zpracovatelka lng. Jana odboru
investic a správy majetku. Zpracovatelka dále odpovídá za to, že znéní k podpisu
plně odpovídá textu schválenému RM vyjma částí, které byly označeny zástu/nými znaky, Uzavření
smlouvy bylo projednáno Radou města Česká Skalice na jálim 26. zasedání a sóhváleno usnesením
č. RMl26l7 10l 1012021 ze dne 13.10.2021.

6.1.

6.2.

6,3.

6.4.

6.6

6.7.

6.5

, Ph.D., ředitel

_ffi

Bezpečnostníidentifikátor: r,Z§443

Příloha č. 1 - Projekt záchranného archeologického průzkumu

v České skalici, dne

lng. Zuzana

čnsrÁ sIťar,rcn
P§Č 552 03
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Revitalizace Husova náměstí v české skalici
l!. etapa - severní část

Projekt záchran ného archeolog ického výzkum u

Mgr. Jan Košťál

Muzeum Náchodska

Masarykovo nám. 1

552 03 Česká Skalice

2o2t

-ů muzeum
-S* náchodska



Úvod
Předložený projekt navrhuje způsob provedení, technické a materiální zabezpeéení a
finanČní kalkulaci na provedení záchranného archeologického výzkumu při stavebním
projektu Revitalizace Husova náměstí v České Skalici, ll. etapa na p.p.č. 122 v k.ú. Česká
Skalice.

lnvestor: Město Česká Skalice, Tř, T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
Oprávněná organizace: Muzeum Náchodska, Masarykovo nám. 1,552 03, Česká Skalice

Město Česká Skalice pokračuje v revitalizaci Husova náměstí v České Skalici. První etapa
revitalizace proběhla již v roce 2020 v centrální části náměstí. Následující etapa bude
probíhat v severní části náměstí, kde se v současné době nachází asfaltová plocha a
parkoviště.
Stavební projekt revitalizace počítá s výraznými zemními zásahy, během kterého bude
sejmut asfaltový povrch parkoviště, vytvořen nový technologický podsyp pod vozovkou a
v krajním případě projekt poěítá s tzv, provápněním vrstev až do hloubky 50 cm pod
technologickým podsypem vozovky. Kromě vytvoření nových povrchů projekt počítá
s umístěním vodního prvku v západní části náměstí, položením nových inženýrských sítí a
výsadbou stromů v centrálníčásti řešené plochy.

H istoricky kontext zájmového územi
Poěátky dnešního města České Skatice (původně jen Skalice nebo také Vetká Skalice) jsou
znaěně nejasné. Z roku k 1238 pochází zmínka o Petrovi ze Skalice. Bohužel však není
jasné, zda se tyto údaje vztahují k Malé, ČeskéA/elké Skalici, či dokonce ke Skalici u Smiřic.
Zásadní poznatky o poěátcích a vývoji městečka přinesl záchranný archeologický výzkum
z roku 20í5, ktený probíhal při rekonstrukci silnice lll304, ulice Zelená, která se v SZ rohu
Husova náměstí napojuje na bývalou státní silnici l/33. V místě křižovatky byly zjištěny
zásadní archeologické situace v podobě zahloubených objektů s množství keramických
nálezŮ z období 13.-14, století, Tyto objekty byly překryty jednou až dvěma úrovněmi
středověké a novověké dlažby. V této části náměstí byla také objevena studna s průměrem
1,5 m, která byla zasypaná na přelomu 18. a 19. století. Jak zprovedeného výzkumu
vyplývá, pŮvodní středověká ves byla založena podél půdovdní komunikace (tzv. ves
ulicovka) a souěasné velké náměstí bylo vytvořeno až na sklonku 15. století, kdy došlo
k transformaci osady na městeěko s centrálním obdélným náměstím,

Další poznatky k podobě náměstí přinesl Z^V v roce 2013, ktený prováděla
spoleěnost Labrys, o.p.s. Tento výzkum probíhal v trase splaškové kanalizace v severní ěásti
náměstÍ. Během tohoto výzkumu bylo zjištěno, že archeologické nálezy a situace se
nacházqi od hloubky cca 20 cm pod úrovní vozovky. Dle tehdejšího vedoucího
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archeologického výzkum zde byly zachyceny dvě až tři úrovně novověkých a středověkých

dlažeb, pod ktenými byly objeveny zahloubené objekty a vrstvy z 13.-14. století, Kromě

středověkých nálezů zde byly zachyceny i několik pravěkých nálezů,

Další archeologický výzkum společnosti Labrys v roce 2012 při stavbě polyfunkČního

domu na Tř. T, G. Masaryka zjistil zahloubené objekty z 1. pol. 13. století.

Z písemných pramenů je známo, že ve SkaIicijiž od roku 1407 existovala škola. Jako

městeěko, jímž snad byla již od r. í 504, kdy jí měl udělit výsady tehdejší držitel náchodského

panství Jan Špetle z Prudic, Žteatl a Janovic, se Skalice poprvé uvádí v deskách zemských k

r. 1545, Nově lokované městečko s náměstím zaujalo polohu na hraně srázu nad řekou a

kromě dvou ulic k mostům přes řeku, či brodům, nemělo vyvinutou uliční síť. Oválné

ukončení parcel může naznačovat, že městečko mělo ěi do budoucna počítalo s nějakou

formou opevnění.
Malá Skalice na protějším břehu řeky byla patrně mladší, první zmínka je doloŽena aŽ

k roku 1324, ale až do konce 15 století, kdy došlo k transformaci trhové osady v městeČko,

hrála významnější úlohu. Maloskalická tvz střežila brod přes řeku a západně od ní se
nacházel farní kostel, o němž je první zminka k roku 1364. Kostel je dodnes jediným

kostelem ve skalické aglomeraci, pokud pomineme novodobou stavbu kostela Husova sboru.

Malá Skalice si svou samostatnost jako feudální statek udržela až do roku 1573.

od roku 1393 byla Velká Skalice souěástí náchodského panství a tvz byla

proměněna v manství, Po Janu Koldovi ze Žampachu, ktený se zmocnil Náchoda v polovině

15. století, získala tvz jméno. Tvrz byla opuštěna v průběhu 16. století. Podle popisu z roku

1848 zde před rokem 1830 stálo čtvercové furziště 24x24 m, obklopené ze tří stran

vyzděným příkopem, širokým 7 m, s prostorem na východni a jižni straně (předhradí?),

obklopeným obezděným příkopem. Obdélné tvrziště s příkopem bylo téměř zniěeno lámáním

kamene v roce 1835 a zavezením příkopů. Dodnes se zachovala pouze zadni hrana tvrziště

ve formě valu se zlomkem zdí, Snížený prostor tvrziště je zaplněn skládkou. Z prostoru tvrze

je známa řada drobných archeologických nálezů (keramika, kostěná plastika...).

Do dějin města zasáhly i válečné události z roku 1866, kdy zde svedla bitvu rakouská

a pruská armáda. Bojové akce probíhaly na široké frontě při východním okraji městečka

česká Skalice až do prostoru Zliče a dvora Dubno. Prudké boje se vedly zvláště o železniční

násep v blízkosti zkoumané plochy. V celém tomto prostoru byly v minulosti při rŮzných

stavebních úpravách nalézány ojedinělé i hromadné hroby vojáků padlých v bitvě u České

Skalice 28. června 1866. Největší množstvíjich bylo patrně nalezeno při stavbě přivaděČe

údolní nádže Rozkoš, dokončen 1971, Žádný z nich však nebyl bohuže| nikdy podrobněji

archeologicky zdokumentován. Hrob objevený při stavbě obchvatu tak představuje první

odborně archeologicky zkoumanou a zdokumentovanou památku zválky 1866 na

českoskalicku a Náchodsku,

Do stejného prostoru je navíc lokalizováno i bojiště bitvy, kterou zde v roce 1424

svedli husité s Opočenskou jednotou. Její lokalizace přímo do míst výzkumŮ je ale nejistá, a

nenasvědčuje jí ani absence nálezů z tohoto období,



Postu p záchranného archeolog ického výzkum u
Jak je patrné z předchozího textu, při ll. etapě revitalizace Husova náměstí je značné riziko,
Že se zde budou vyskytovat četné archeologické nálezy a situace, které budou během
stavebních prací nenávratně zniĎeny a tudíž je zde nutné poóítat s provedením záchranného
archeologického uýzkumu před zahájením samotné stavby. Z tohoto důvodu navrhujeme
provedení zjišťovacího archeologického qýzkumu za pomocí 5 zjišťovacích sond, které by
zjistily archeologický potenciál i v jiných ěástech náměstí (ze stavby kanalizace v severní
části náměstí víme, že archeologické situace zde byly uchovány), a mohli tak nás]edně
navrhnout další postup prací, časový harmonogram i finanční náročnost záchranného
archeologického výzku mu,

I. etapa ZAV
Zjišťovací archeologický výzkum by měl proběhnou ve druhé polovině měsíce října a
spočíval by ve vykopání 5 zjišťovacích sond o rozměrech 1,5m x 1,5m a hloubky 1 m. U
jedné sondy navrhujeme vyhloubení až na úroveň podloží (cca 1,5 m). Návrh rozložení sond
je zakreslen v příloze ě. 2.

Zjišťovací sondy budou kopány ručně po archeologických vrstvách, jednotlivé vrstvy
budou vzorkovány a odebírány z nich nálezy. Bude pořizována standartní kresebná,
fotografická a geodetická dokumentace. Časový odhad na provedení sondáže je 7 dní.
Zpráva z provedení zjišťovacího archeologického výzkumu bude investorovi předána do 3
týdnů od ukonóen í terénn í části zjišťovacího archeolog ického výzkum u.
Pro provedení zjišťovacího archeologického výzkumu požadujeme součinnost s investorem,
neboť prováděný archeologický výzkum bude probíhat v ploše dosud funkčního parkoviště a
zcela jistě se zde k případnému dopravnímu omezení bude vyjadřovat příslušný dopravní
inspektorát Policie Čn. toto vyjádření by si měl zajistit investor stavby a zajistit tak dopravní
značení dle tohoto vyjádření.

Dále požadujeme, aby investor zajistil v místě zjišťovacích sond odstranění
zpevněných ploch (asfaltŮ) o rozměrech 2,5 x2,5 m a zajištění sond pevnými zábranami
(plotové dílce). V případě, že investor nebude schopen povrchy odstranit a zajistit oplocení,
mŮŽe toto provést oprávněná organizace, které však tyto práce a pronájem oplocení
přefakturuje investorovi. Po ukoněení zjišťovacího archeologického uýzkumu může investor
nechat tyto sondy zasypat

Dalším požadavkem, je zajištění prostor pro ZAV, kde by bylo možné uložit nářadí a
nálezy po dobu provádění ZAY a případné zázemí pro pracovníky ZAV věetně toalety
(prostory ve staré radnici?). Tyto požadavky vůči investorovi minimalizujífinanční náklady na
provedeníZjAV.

Předpokládané náklady na provedení zjišťovacího archeologického výzkumu v ploše
severní ěásti Husova náměstí odhadujeme na ěástku cca 140 000 Kě bez DPH.

Dále doporuěujeme, aby investor postup archeologických prací konzultoval
s projektantem stavby a během zjišťovací sondáže byly provedeny i zátěžové zkoušky, které
by měly ověřit únosnost terénů, aby bylo co nejdříve zřQmé, zda bude nutné provádět
vápnění stavební pláně, a pokud ano, tak do jaké hloubky, či nebude navženo jiné technické
řešení,

Na hloubce tzv. provápnění závisí hloubka prováděného záchranného
archeologického výzkumu v ll. etapě a tudíž i finanční a časová náročnost na provedení
ZAV. Při procesu provápnění dochází ke zniěení archeologických situací a nálezů a tudíž



bude nutné provést ZAV v celém rozsahu, kde dojde k tomuto mechanickému zásahu.
Provedením ZAV tak dojde k částeěnému ěi úplnému odtěžení terénu, ktený měl být
provápněn a je nutné tak počítat s jeho výměnou.

II. etapa ZAV
Druhá etapa zahrnuje provedení záchranného archeologického výzkumu v ploše stavby dle
výskytu archeologických nálezů a situací. Jeho rozsah bude určen na základě výsledků
zjišťovacího archeologického výzkumu, ale již nyní můžeme předpokládat, že v min.
v horních částech náměstí bude nutné ZAV provést.

V případě, že by záchranný archeologický výzkumu probíhal v celé ploše náměstí do
hl. 80 cm (hloubka vápnění), náklady na provedeni ZAY dosáhnou částky řádu miliónu kč,
Archeologický ústav AV ČR na svých webových stránkách uvádí, že náklady na ZAY
v městském prostředíse mohou pohybovat v rozmezi 6000-8000 kč/m3. Dále investor musí
počítat s náklady na ohrazení staveniště - plochy ZAY, zařízení staveniště, atd.

Při prováděni ZAY v rámci celé plochy staveniště mohou práce trvat 5-6 měsíců.
Pokud projekt doporučuje, aby stavební práce probíhaly v jarních a letních měsících,
znamená to, aby ZAV byl zahdjen částečně jižv v zimé, což s sebou nese další náklady na
vybavení, zajištění temperovaných stanů, atd. Dále zde bude muset proběhnou konzultace
s projektantem, jak v průběhu ZAV či po částeěném jeho ukončení (před zahájením
stavebních prací), uchránit stavební pláň před jejím rozmoknutí a další případnou degradací.

III. etapa ZAV
V případě, že v průběhu l. etapy ZAV nebudou zjištěny žádné archeologické nálezy,

bude v průběhu samotné výstavby probíhat archeologický dohled a v případě zjištění
lokálních archeologických nálezů a situací proběhne v daném místě záchranný
archeologický výzkum.

Závér
Předložený projekt záchranného archeologického výzkumu seznamuje investora s riziky při

realizaci stavebního projektu Revitalizace Husova nám. v České Skalici - ll. etapa z pohledu
archeologické památkové péče a případnou finanění a časovou nároěností na provedení
Z^V, Již nyní je zřejmé, že finanční náklady na provedeníZAV mohou sáhnout milionových
částek a bude nutné, aby investor si vypsal na provedeni ZAY veřejnou zakázku dle
příslušného zákona.

Zjišťovací archeologický výzkum a následná nálezová zpráva z tohoto výzkumu shrne
poznatky o lokalitě a o náročnosti archeologických situací a tato zpráva následně poslouží
investorovi jako podklad pro vytvoření zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na
provedení ZAV a případně pro další přípravu či úprav u stavebního projektu.
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Příloha 1 - Rozpočet

l. etapa ZAV - Ziišt'ovací archeologický výzkum
Řevitalizace Husova náměstí v české skatici

(ll. etapa - severní část)

sou uvedeny bez DPH

Profese Kč/hod pracovníků/ks kontrol/dnů Počet
hodin Náklady v Kě

Terénní práce
Archeolog 450 1 7 21 9 450,00 Kč

Autodoprava 10 1 7 560 5 600,00 Kč
vedoucítechnik 3,10 1 7 63 19 530,00 Kč

Dokumentátor 270
terénní pracovník 175 6 7 378 66 150,00 Kč
geodet 450 1 1 8 3 600,00 Kč

Celkem 104 330.00 Kč

zpracování dokumentace Kč/hod
Archeoloq - zpracováni 450 1 1 8 3 600,00 Kč
Dokumentátor - zpracování 270 1 3 24 6 480,00 Kč

Celkem 10 080,00 Kč
Laboratorní práce Kč/hod
konzervátor 350 1 3 24 8 400,00 Kč
Laborant 170 1 3 24 4 080,00 Kč
Evidence nálezů 200 1 1 8 1 600,00 Kč
kreslič nálezů 230 0 0 0 -Kč
Fotoqraf - qrafik 230 0 0 0 -Kč

Celkem 14 080,00 Kč
odborné posudkv Kě/hod
Archeolog - posudek 450 1 3 24 10 800,00 Kč
Enviromentalista 450 0 0 0 -Kč
Evidence památkové péče 450 1 1 450,00 Kč
Antropoloo - posudek 450 0 0 0 Kč
Geolog, sedimentolog,
oeochemik

450 0 0 0 -Kč
Archeozooloq - posudek 450 0 0 0 Kč
paleobotanik 450 0 0 Kč

Celkem 1,1 250,00 Kě

Rezerva -Kč
Gelkem: í39 740,00 Kč



Příloha č. 2 - Návrh rozmístění sond zjišťovacího archeologického výzkumu

ů'

1i,l
l1

li t',,l 
i::l ;

:i:t

, ,1: §
.l

,č
t

I;I,.i,
t

.;
ol''

i.

1!

**, ii

{

,I

J


