

S m l o u v a o d í l o č. 4
dle ustanovení Občanského zákoníku § 2586 a následných
Zákona č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

Objednatel: **Domov pro osoby se zdravotním postižením**
Lochovice 222, 267 51 Zdice
Zastoupení: Mgr. Jaroslav Křivánek - ředitel
IČ: 708 79 567
Bankovní spojení:
č. účtu:

Zhotovitel: **Karel Sladký, projekční a montážní kancelář**
gen. Tesaříka 136, 261 01 Příbram I
zastoupení: Karlem Sladkým
IČ: 113 01 601
DIČ: CZ420528003
Bankovní spojení: KB Příbram
č. účtu: 26446211/0100
tel.: 318 627 468

Živnostenský list vydán dne 2. 5. 2008 (vznik živnostenského oprávnění: 15.4.1994) pod č. j. ZUMUPI/476/2008/DED/3 evid.č. 321101-13280.

I. Vymezení díla

„Výměna kotle v paviloně „B“ – demontáž a likvidace stávajícího kotle, dodávka a montáž nového kotle a úprava ÚT ve stávající kotelně.

II. Termín zhotovení díla

Realizace bude provedena v termínu 1. 11. – 15. 11. 2021

III. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou v maximální výši:

cena bez daně	128.968,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>19.345,00 Kč</u>
konečná cena vč. daně	148.313,00 Kč

Slovy: jednočtyřicet osmtisíc třístat třináct Kč.

IV. Předmět plnění

- a) Demontáž a likvidace stávajícího kotle
- b) Dodávka a montáž nového kotle
- c) Úprava ÚT ve stávající kotelně – nové odkouření + odvod kondenzátu. Otopná soustava objektu bude stávající s propojením na nové zařízení kotelny.

V. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout skladovou místnost pro materiál a přístup do objektu.

VI. Požadavek zhotovitele na provedení díla

Akce bude zpracována v rozsahu PD a nabídky – viz příloha.

VII. Předání díla

Dokončené, řádně provedené dílo se zhotovitel v termínu plnění zavazuje předat objednateli v jeho sídle a sepsat s ním o předání zápis.

VIII. Platební a fakturační podmínky

- a) Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla;
- b) v případě prodlení objednatele se splněním závazku zaplatit účtovanou částku, vzniká zhotoviteli právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z této částky denně;
- c) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v dohodnuté výši 0,1% denně z dohodnuté ceny díla, čímž není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody. Tato je splatná do 10 dnů ode dne jejího vyúčtování.

IX. Záruky

Zhotovitel poskytne záruku na materiál v délce 24 měsíců a záruku na montáž 60 měsíců od předání a převzetí stavby.

X. Ostatní ujednání

Zhotovitel i objednatel může od smlouvy odstoupit, poruší-li některý z účastníků podstatné povinnosti této smlouvy.

Pokud není výše uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku, zejména § 536 a následující.


Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících stejnou platnost, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

V Příbrami dne 27. 10. 2021

Domov
pro osoby se zdravotním postižením
Lochovice

267 23 Lochovice č.p. 222


IČ: 70879567


.....
objednatel

2.11.2021

Karel SLADKÝ

projekční a montážní kancelář
261 01 PŘÍBRAM | Gen. Tesaříka 136
IČ: 113 01 601, DIČ: CZ420528003
Tel.: 318 627 466, Fax: 318 637 939


.....
zhotovitel

Správce rozpočtu

SÚ AÚ Položka

Schválil dne 02.11.2021

Podpis


OBJEDNÁVKA

číslo : 273

Objednatel IČO: 70879567 DIČ: CZ70879567
Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice
Lochovice
267 23 Lochovice



Bankovní spojení PMB Praha
Číslo účtu 2001450002/6000

Dodavatel IČO: 11301601 DIČ: CZ11301601

Karel Sladky projekční ka

gen. Tesarika 162

261 01 Příbram 1

Objednáváme: Objednání výměny kotle na ZP - budova B

Vážený pane,

na základě proběhlého výběrového řízení objednáme provedení montážních prací dle předložené cenové nabídky.

Místo prací - kotelna, budova B

Termín provedení - následně

Rozsah prací - dle položkového rozpočtu v rámci zakázky a řízení

Náklady - 148 313,00 Kč

Případné upřesnění - ředitel Domova

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Křivánek

Domov Lochovice

Domov
pro osoby se zdravotním postižením
Lochovice
267 23 Lochovice č.p. 222
IČ: 70879567

-3-

Příkazce operace

Schválil dne 2.11.2021

Podpis

Správce rozpočtu

SÚ AÚ Položka

Schválil dne 02.11.2021

Podpis

V Lochovicích

Dne : 02.11.2021

Vyřizuje : Svatopluk Lád

Telefon : 311 516 194

E-mail: domov@dzp-lochovice.cz

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu