

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 477 00 521
DIČ: CZ 477 00 521
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Ridera Bohemia a.s.
28. října 2092/216, 709 00 Ostrava
IČO: 268 47 833
DIČ: CZ268 47 833
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Praha
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „Křivoklát - kanalizace “ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 25.11.2022 a je specifikována v této výši:

Cena celkem bez DPH 37 724 377,30 Kč (DPH 21%)

Křivoklát - kanalizace

Slovy: třicetšedmmilionůsedmsetdvacetčtyřitisíctřístasedmdesátsedm korun českých a třicet haléřů

Součástí ceny z hlediska přiznání dotace jsou i neuznatelné náklady v celkové výši **2 177 148,91 Kč** bez DPH.

Položková specifikace neuznatelných nákladů je:

05 – SO 05 Odbočovací prvky za 2 177 148,91 Kč (celý oddíl)

Uznatelné náklady jsou ve výši 35 547 228,39 Kč bez DPH.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 09/2021
Termín dokončení a předání díla: 25.11.2022

Místem plnění zakázky je městys Křivoklát.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do konce roku 2021 poskytnuta státní finanční podpora.
4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
5. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
6. Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V..... dne

XXXXXXXXXXXX
předseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
členové představenstva

Křivoklát - kanalizace

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby