

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společník:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Společník:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

452 72 387

CZ45272387

u MS v Praze, spis. zn. B1434

předsedou představenstva

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,

Provozovna:Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,

166 08 Praha 6

684 07 700

CZ68407700

organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

. – ředitelem ústavu

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- provedení hlavní a mimořádných mostních prohlídek včetně vložení do Systému hospodaření s mosty (BMS včetně projednání);

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu této Smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25. 11. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

| Celková cena Služeb v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková cena Služeb v Kč včetně DPH |
|---|-----------------|--|
| 945 500,00 Kč | 198 555,00 Kč | 1 144 055,00 Kč |

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Romana Ledašilová.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: 1. 3. 2022

Dokončení služeb: 30. 9. 2022

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Seznam mostů k HMP. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do

realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 4 „Prohlášení o odborném personálu.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda.
6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
7. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
8. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
9. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele Hlavní mostní prohlídky - zpráva.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu,

Podrobná specifikace předmětu plnění

KVA Hlavní a mimořádné mostní prohlídky v Karlovarském kraji rok 2022

Jedná se o provedení hlavních mostních prohlídek včetně vložení do Systému hospodaření s mosty (BMS, vč. projednání).

Požadavky:

- Po uzavření smlouvy zhotovitel kontaktuje technického pracovníka ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary, pí. Ledašilovou (+420 724 511 724) a domluví si harmonogram zapůjčení mostních prohlížeček.
- V případě, že některý z mostů bude v opravě, HMP se nebude provádět.
- U mostů ev. č. 6-074b a ev. č. 6-074c je upravený termín odevzdání prohlídky a to do 31. 8. 2022, a to z důvodu končící záruky po opravě mostu.

Platební podmínky:

Fakturace bude jednorázová po předání všech podkladů do 30. 9. 2022.

Oceněný rozpis služeb

Příloha A
NÁZEV AKCE:

**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování,
hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,
zatěžovacích zkoušek mostů**

**KVA Hlavní a mimořádné mostní prohlídky v Karlovarském kraji rok 2022
rok 2022**

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

| | Kč bez DPH | DPH | Kč vč. DPH |
|---------------------|------------|---------|------------|
| Prohlídky mostů | 945 500 | 198 555 | 1 144 055 |
| Cena celkem bez DPH | 945 500 | x | x |
| DPH (21%) | x | 198 555 | x |
| Cena celkem vč. DPH | x | x | 1 144 055 |

Rozpis služeb:

KVA Hlavní a mimořádné mostní prohlídky v Karlovarském kraji rok 2022

| F | Prohlídky mostů | | | | |
|----------|---|-------|------|--------------|----------------|
| | Název | počet | m.j. | cena za m.j. | CENA celkem |
| 2 | Hlavní/mimořádná prohlídka mostu | | | | |
| | most s délkou přemostění < 10 m | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | most s délkou přemostění 10 až 20 m | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | most s délkou přemostění 20 až 50 m | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | most s délkou přemostění 50 až 90 m | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | most s délkou přemostění 90 až 150 m | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | most s délkou přemostění 150 až 250 m | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | most s délkou přemostění 250 až 400 m | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | velké mosty nad 400 a atypická řešení | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Celkem bez DPH - Prohlídky mostů | | | | 945 500 |

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**KVA Hlavní a mimořádné mostní prohlídky v KK rok 2022**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení | IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo | Část veřejné zakázky, kterou bude plnit |
|---|------------------------------------|---|
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |

V současné době nám není známo, že bychom využili poddodavatelů.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**

zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**KVA Hlavní a mimořádné mostní prohlídky v KK rok 2022**“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**KVA Hlavní a mimořádné mostní prohlídky v KK rok 2022**“.

| Funkce¹ | Příjmení¹ | Jméno¹ |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| vedoucí skupiny diagnostika, osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek | ██████████ | ██████ |
| osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek | ██████████ | ██████████ |
| osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek | ██████████ | ███ |
| osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek | ██████████ | ██████████ |

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003623

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 11

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky:

KVA Hlavní a mimořádné mostní prohlídky v KK rok 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020

zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami:
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR za Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg Mosty 2020

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

Pontex, spol. s r. o. – vedoucí Sdružení, pověřená
osoba zhotovitele]

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003623

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 11

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: **KVA Hlavní a mimořádné mostní prohlídky v KK rok 2022**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

Společnost **PRAGOPROJEKT, a. s.**

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387


Společnost **České vysoké učení technické v Praze, provozovna Kloknerův ústav**



se sídlem Šolínova 7, 166 08 Praha 6

IČO: 684 07 700



jakožto dodavatelé **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg Mosty 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.


Datum: 2021.11.02 13:16:16 +01'00'


Digitálně podepsal doc. 
Datum: 2021.11.01 19:24:37 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 02.11.2021 16:56:51 +01:00


Digitálně podepsal 
Datum: 2021.11.02 10:20:12 +01'00'