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Rámcová smlouva o dílo  
 
uzavřená podle zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 526/1990 Sb., zákona  o cenách              
v platném znění.  
 
Číslo smlouvy objednatele: 645 100 006/2017 
 
Číslo smlouvy zhotovitele:  10/17-17101 
 

na plnění dílčích zakázek: 
 

„Drobné opravné a údržbové práce na objektech  
SMT OŘ Praha 2017 - 2018“ 

 
 

Čl. I. Smluvní strany 
 
1. OBJEDNATEL:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 

 Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 
Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních:   

  
 

b) ve věcech technických:  
 

c) stavební dozor: 
 

, 
místní správci SMT dle obvodů: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 
 
na straně jedné ( dále jen objednatel ) 

 
a 
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2.  ZHOTOVITEL: 
Vedoucí společník: 

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
se sídlem Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01 

 IČ: 44564287, DIČ: CZ44564287, je plátcem DPH 
 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.,  
 oddíl C, vložka 1805,   
 Zastoupená:  Ing. Davidem Novákem, jednatelem 
    Josefem Vaňouskem, jednatelem (jednají samostatně)                                                               
 Bankovní účet zhotovitele:  
 
 Osoby oprávněné jednat:                          

a) ve věcech smluvních: 
 
 

b) ve věcech technických:,  
 

c) stavbyvedoucí:    
 

 
 
Další společník: 

 Chládek & Tint ěra, a.s. 
 se sídlem Litoměřice, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01 
 IČ: 62743881, DIČ: CZ62743881 
 zapsaný v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 706 
 Jednající: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Ing. Stanislav Fousek,  
 Vladimír Jehli čka, Libuše Tintěrová, členové představenstva. 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „N+N + CHT – SMT OŘ Praha 2017 
- 2018“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost N+N – Konstrukce a dopravní 
stavby Litoměřice, s.r.o., zastoupená: Ing. Davidem Novákem, jednatelem nebo Josefem Vaňouskem, 
jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 2.3.2017. Smlouva byla poskytnuta 
objednateli spolu s nabídkou. 

Korespondenční adresa zhotovitele: 
  N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
                                  Vedoucí společník Společnosti „N+N + CHT – SMT OŘ Praha 2017 - 2018“ 
       Nerudova 2215 
     412 01 Litoměřice  

 
3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů  

a dalších údajů uvedených v tomto článku, bod 1.- 4. se nepoužije ustanovení čl. X, bod 2. této smlouvy. 
Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 
s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 
oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy 
některé ze smluvních stran, zániku  smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a 
povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 

 
4. Tato rámcová smlouva o dílo (dále jen „rámcová smlouva“ nebo „smlouva“) se řídí českým právem. 

Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 
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Čl. II.  Výchozí podklady a údaje 

1. Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů : 
- výzvy objednatele k podání nabídky včetně všech příloh pro realizaci díla  „Drobné opravné a 

údržbové práce na objektech SMT OŘ Praha 2017 - 2018“ ze dne 15. 2. 2017 pod č.j. 4351/2017-
SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Her, podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha. 

- nabídky zhotovitele ze dne 2. 3. 2017, která byla objednatelem přijata  oznámením rozhodnutí  
objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 7.3.2017  pod č.j. 10985/2017-SŽDC-OŘ PHA- 910-
Her  podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  Ing. Zdeňkem Vondrákem, na základě návrhu 
hodnotící komise. 

- Českých technických norem a interních předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
(dále jen SŽDC ) vyjmenovaných v příslušných kapitolách Technických kvalitativních podmínek Staveb 
státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000  ( dále jen TKP staveb),  platných ke dni 
uzavření této smlouvy.  

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností 
vyžadovaných touto smlouvou je plně seznámen. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného díla 
a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.  

4. Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) 
příslušnými dotčenými orgány a institucemi (účastníky řízení apod.). 

 
Čl. III.  P ředmět díla 

1. Místo provedení: obvod Správy mostů a tunelů Oblastního ředitelství Praha 

  (viz příloha č. 2) 

2. Předmětem díla jsou jednorázové opravné a údržbové práce v obvodu  SMT Praha dle přílohy č. 1 této 
smlouvy vše na majetku ČR, k němuž má objednatel právo hospodařit.  

Konkrétní dílo jako dílčí plnění ve smyslu této rámcové smlouvy bude svým výsledkem vždy 
samostatně určeno v písemné objednávce. Akceptací této objednávky osobou pověřenou zavazovat 
v těchto věcech zhotovitele dojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo. Jednotlivé dílčí písemné 
akceptované objednávky budou odkazovat na tuto rámcovou smlouvu o dílo a budou obsahovat 
pouze tzv. podstatné náležitosti smlouvy o dílo, tedy předmět díla, místo realizace díla, termín 
realizace díla, předpokládanou celkovou cenu díla. Ostatní smluvní ujednání vztahující se ke 
konkrétní dílčí smlouvě o dílo jsou obsažena v zadávacím protokolu (položkový výčet prací 
nezbytných k dosažení výsledku díla a specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele 
související s prováděním díla) a v rámcové smlouvě o dílo. Smluvní ujednání obsažená v 
zadávacím protokole nesmí být v rozporu s rámcovou smlouvou. Souhrn všech ujednání 
obsažených v akceptované objednávce, rámcové smlouvě o dílo a zadávacím protokolu tvoří 
smluvní obsah dílčí smlouvy o dílo.  

Odeslání objednávky a její akceptaci bude vždy předcházet vyhotovení zadávacího protokolu. 
Vyhotovením zadávacího protokolu, byť obsahuje některá smluvní ujednání, ještě nedojde uzavření 
dílčí smlouvy o dílo. Mechanismus vyhotovení zadávacího protokolu bude následující: Osoba 
pověřená výkonem stavebního dozoru na straně objednatele po prohlídce místa realizace dílčího 
plnění za součinnosti stavbyvedoucího zhotovitele navrhne písemně výčet objednatelem 
požadovaných prací včetně jejich položkového ocenění v souladu s přílohou rámcové smlouvy, 
místo a termín jejich realizace a upozorní zhotovitele na eventuální specifické okolnosti dílčího 
plnění (výluka apod.). Zadávací protokol podepíší osoba pověřená výkonem stavebního dozoru na 
straně objednatele a stavbyvedoucí/vedoucí prací na straně zhotovitele. Zadávací protokol se poté 
stane podkladem pro vyhotovení objednávky a po akceptaci objednávky zhotovitelem se ujednání v 
něm obsažená stanou součástí dílčí smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi zadávacím protokolem 
a akceptovanou objednávkou či rámcovou smlouvou má vždy přednost ujednání obsažené v 
akceptované objednávce. Každá strana rámcové smlouvy o dílo písemně pověří osobu či osoby s 
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oprávněním k podpisu objednávky/akceptace objednávky a kopii tohoto pověření zašle protistraně. 
Oprávnění osob podepisujících zadávací protokol vyplývá automaticky z pracovního zařazení 
těchto osob u objednatele/zhotovitele.  

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo 
ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k 
naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního 
dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. 
V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze 
tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky 
musí být zřejmý vztah k původní objednávce. 

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací 
dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to 
pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude 
následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací. 

Vzor zadávacího protokolu je přílohou č. 4 této smlouvy.  

3. Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto obvodu. 

4. V případě potřeby bude zhotovitel provádět opravné a udržovací práce v celém obvodu Oblastního 
ředitelství Praha. 

5. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v 
této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. 

6. Subdodavateli jsou:   

 
Čl. IV. Termín pln ění 

Tato smlouva se uzavírá na období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018. 

Termíny dílčích plnění se řídí dílčími smlouvami. Povinnost vyklizení pracoviště (dále staveniště) se 
sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení dílčího plnění. 

Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel před zahájením prací 
předvídat, bude doba plnění této smlouvy odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné dohodě 
prodloužena.  

 
 

Čl. V. Povinnosti smluvních stran 

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje: 

a) řádně a včas provést předmět díla v souladu s touto rámcovou smlouvou, konkretizovanou 
jednotlivými dílčími smlouvami o dílo. 

b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách, v zákonech EU, ČR a vyhláškách včetně 
předpisů SŽDC, a že po celou dobu díla včetně záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté  
ve smlouvě. 

c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy. 

d) poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí díla - 
provozuschopných etap či celků - předaných a převzatých na základě dílčích předávacích protokolů  

Subdodavatel Adresa IČO Položky Činnost %  

FOXGeo s.r.o. 

Poděbradská 186/56 
198 00 Praha 9 

Hloubětín 
05090709 

 
VRN 

 
G-02 1,2% 
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a zavazuje se bezplatně odstranit všechny vady, které se vyskytnou na těchto částech díla do doby 
podpisu konečného protokolu dílčího plnění.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, včetně 
odpovědnosti za činnost svých subdodavatelů. 

3. Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje: 

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy a jednotlivých dílčích 
smluv o dílo bez vad a nedodělků; objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to 
ani jeho část, 

b) po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla. 
  

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i subdodavatelů.  

Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro 
práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a 
provozované železniční dopravní cesty SŽDC “ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

5. V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje 
riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační 
list a platné ověření.  

6. Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) platný od 1.4.2012,  
který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými dílčími smlouvami.  

7. Po ohlášení nehodové události či vzniku nahodilého havarijního stavu objektu budou do 2 hodin od 
nahlášení zahájeny práce na odstranění jejich následků. 

8. Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle Článku 
I. bodu a) nebo b) či c). Objednatel vymezí hranice staveniště pro zhotovení zadaného díla písemně v 
zadávacím protokolu předmětného staveniště dílčího plnění, výše uvedené platí i pro odstraňování sněhu. 

9. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu na své náklady z díla v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady.  Dále je třeba postupovat podle 
vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) v platném znění. 
Při výskytu látek typu PCB  je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhláškou č. 384/2001 Sb. v platném 
znění. V případě, že se jedná o majetek objednatele, se řídí pokyny objednatele.  

Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál 
včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na 
předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele.   

Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a bude dodržovat veškeré 
bezpečnostní, požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel uklidí 
montážní místo i staveniště. 

10. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se 
vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění;  stavební zákon č. 183/2006  
s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  Sb. o požární ochraně 
v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; ČSN 05 
0601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – technické podmínky 
požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární 
ochrany SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci SŽDC..  

Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC – operační středisko na telefonu 972 235 150 je 
povinností zhotovitele. V případě spalování hořlavých látek na volném prostranství a podél železničních 
tratí v obvodu Oblastního ředitelství Praha je povinen dodržet Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2012. 



 

SoD „Drobné opravné a údržbové práce na objektech SMT OŘ Praha 2016-2017“ 
Stránka 6 z 13 

 

Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení 
Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (zákona č.309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 - Předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dále bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č.33/2012: 
Analýza rizik – OŘ Praha. 

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 
přílohy č. 4 vyhlášky č.100/1995 Sb., v platném znění. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
objednatele plně seznámen.  

11. Při provádění díla zhotovitel a jeho případný subdodavatel, kteří při plnění předmětu díla provozují 
drážní dopravu, musí mít k provozování drážní dopravy platnou licenci vydanou Drážním úřadem, 
uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy a Osvědčení dopravce. Zhotovitel (popř. 
subdodavatel) se zavazuje k plnění veškerých podmínek této smlouvy s tím, že plně zodpovídá za jejich 
dodržení. Tuto odpovědnost nemůže, a to ani smluvně, přenést na jinou osobu.  

Pro zhotovitele (popř. subdodavatele) byly vydány:  

- Licence k provozování drážní dopravy „Ev. číslo L/1998/0973“,     

- Osvědčení dopravce - část A  i část B, ve kterém je uveden druh dopravy a rozsah služeb na něž se 
vztahuje,  vydané Drážním úřadem v souladu se směrnicí 2004/49ES a použitelnými vnitrostátními 
předpisy pod vnitřním referenčním číslem OSD/2013/149  ze dne 1.8.2013  pro společnost N+N – 
Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

Zhotovitel (subdodavatel) má uzavřenou s objednatelem smlouvu o provozování drážní dopravy na 
tratích celostátních a regionálních drah č PDD 9228/12 včetně platných dodatků. 

12. Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací 
zhotovitele jsou součástí nabídky. 

13. Zhotovitel nebude zbrojit hnací vozidla naftou prostřednictvím autocisteren na pozemcích ve správě 
objednatele včetně tratí celostátní dráhy, regionálních drah a vleček, které provozuje objednatel 
umístěných na cizích pozemcích (tento zákaz zbrojení z autocisteren zhotovitele platí i na majetku               
u Českých drah, a.s.). 

14. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho zástupce či 
zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem.  

Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo 
průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště. 

Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. 
Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.   

15. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 899-21188-11 uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s., 
která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 50.000.000,00 
Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

 
 

Čl. VI. Cena díla 

1. Cena je stanovena na základě  výzvy k podání nabídky a výsledného „Katalogu vybraných prací MaT a 
TH 2017-2018“. Výše uvedené je přílohou č. 1 této smlouvy.  

2. Materiál, který není součástí jednotlivých položek, se nezahrnuje do ocenění. Ceny materiálu budou 
započteny při realizaci jednotlivých položek a to za cenu obvyklou v místě plnění. Zhotovitel před 
potvrzením objednávky dílčího plnění předloží Objednateli cenu materiálu k protokolárnímu  
odsouhlasení.  

3. Materiál, který je součástí položky, ale nebude třeba provést v rámci opravy jeho výměnu, bude od                                                                                                                              
jednotkové ceny odečten ve výši uvedené v rozboru položky TOV v databázi URS. 
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4. V případě nutnosti použití položky výkonu, který není obsažen v katalogu prací, lze po písemném 
odsouhlasení obou smluvních stran uzavřít dodatek, ve kterém budou použity po vzájemném 
odsouhlasení položky s cenou stanovenou v databázi URS a v případě, že některý výkon nebude uveden 
ani v databázi URS, bude na tento výkon zpracována R-položka. 

5. Nabídková cena za jednotku jednotlivých položek oceněných v katalogu prací (bez DPH), byla 
stanovena jako cena nejvýše přípustná, musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla (mimo 
použitého materiálu nezahrnutého v položkách), je pro zhotovitele závazná a je po celou dobu trvání 
smlouvy o dílo neměnná. Objednatel si však vyhrazuje právo upravit finanční limit dle svých 
momentálních finančních možností.  

6. Pokud vyplyne z potřeby provozu provádět výkon, který nebude uveden v příloze jednotkových cen 
prací, lze po písemném odsouhlasení obou smluvních stran uzavřít dodatek.  

7. Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.   
 
 

Čl. VII. Záruka za dílo 

Zhotovitel poskytuje na provedené  práce záruku: 
PKO nových prvků (např. zábradlí)                 min. 120 měsíců 
Hydroizolace                   min. 120 měsíců 
Opravné práce        min. 60 měsíců 
Opravy PKO        min. 60 měsíců 
Údržbové práce        min. 36 měsíců 

 
Na ostatní výše neuvedené činnosti zhotovitel poskytuje pro tento typ údržby záruku v délce 12 měsíců. 
 
 

 
 

Čl. VIII. Platební podmínky 

1. Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním 
převzetí každého bezvadného dílčího plnění provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. 
Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele oprávněným zástupcem 
objednatele, příp. osobou jím zmocněnou. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně 
provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.  

2. Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude ani požadovat v průběhu provádění díla část 
ceny. 

3. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel: 

a) Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti 
podle §29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle §92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební  
a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této 
smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle §26   a 
§28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle §29, odst. 2c): „daň 
odvede zákazník“. Výše DPH vychází z platného znění zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi 
správců daně. 

b) V případě charakteru prací, u kterých se neuplatní přenesení daňové povinnosti: úklid sněhu, výřez 
dřevin a podobně, bude k cenám za provedené práce v daňových dokladech vždy připočtena 
příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje 
daňová povinnost dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění na objednatele, provede 
objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle §29 zákona 
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č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve 
zveřejněné databázi správců daně. 

Zpřesnění na případy ad a), nebo ad b) budou řešeny v konkrétní dílčí smlouvě. 

4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 
č.235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

5. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, přesný název díla a číslo příslušné dílčí 
smlouvy/objednávky. Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů podle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. ,o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle 
ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku. Součástí každé dílčí faktury bude příloha soupisu provedených prací. 
V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 
neprodleně novou  fakturu a doručit ji i na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktur. 

6. Faktura je splatná v  délce 30 kalendářních dnů po doručení faktury. V případě prodlení s termínem 
úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku  z prodlení v zákonné výši za 
každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby 
způsobeno peněžním ústavem. Den úhrady je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele.  

Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem.  

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 
Příjemcem faktury je: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 
 

Čl. IX. Smluvní pokuty  

1. V případě nedodržení smluvního termínu ukončení prací dle jednotlivých dílčích smluv, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny tohoto dílčího plnění za každý den 
prodlení (minimálně však 5000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení zhotovitele není 
způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli 
zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

2. Za vady nebránící provozu, které jsou předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí 
smluvní pokuta 0,5% z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Za vady 
bránící provozu činí smluvní pokuta 3% z ceny vadou dotčeného díla za každou započatou hodinu 
prodlení. 

3. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele 
bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném 
objednatelem. Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu 50 000,-- Kč od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty. 

Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci bezplatně odstranil 
v určeném termínu. 
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4. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě ukončení prací stanovené v dílčí smlouvě (viz článek 
IV.) nebo při odstoupení od smlouvy (viz čl. X, odst. 10) uhradí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti 
nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace dílčího plnění 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.  

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku 
objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní 
ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené 
pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však 
objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

 
6. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 

smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 120.000,- Kč za každého takového 
subdodavatele. 

 
7. Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody 

způsobené porušením povinností zhotovitele.  
 

8. V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené výluky uvedenou 
v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty: 

- ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud 
překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích 
nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích, 

- ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, pokud 
překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo 
toleranci 10 minut na jednokolejných tratích. 
 

9. V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno 
v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé 
jízdy a za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem 
stavby. 
  

10. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo 
nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. 
 

11. V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na 
opravovaném díle průkaz „ Oprávnění ke vstupu do kolejiště “, kterým je zaměstnancům 
zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo 
v blízkosti kolejí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den.  
 

12. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit 
druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 
Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit v termínu dle 
doručené písemné výzvy druhé smluvní strany. 
 

13. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i 
po zaplacení smluvní pokuty.  
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14. Dále pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech překračující   
časový rozsah výluky, zavazuje se uhradit příslušnému dopravci prostřednictvím objednatele níže 
uvedené smluvní pokuty podle překročení doby trvání výluky: 

− do 60 min. 500,-- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění, 
− od 61 do 120 min. 400,-- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. 

zpoždění,  
− 121 min – 4 hodiny 1500,-- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou 

hodinu, 
− 4 – 12 hod.  1000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu, 
− při delším prodloužení než 12 hod. 500,-- Kč (slovy pět set korun českých) za každou 

započatou hodinu. 
− V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě hodiny 

před plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí  koeficientem 0,6. 
− V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin 

před plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3. 
 
Zpoplatnění nepodléhá: 
prvních 10 min. překročení doby trvání výluky, 
prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce 
 
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení 
objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 
Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) 
musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 
 

15. V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce  
(výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu 
z potvrzené výluky. 
 

16. V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících 
více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla dílčího 
plnění za každý takový případ nevyužitého dne.  
 

17. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli 
nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně 
všech dalších výdajů s tím spojených. 
 

18. V případě nedodržení smluvního nástupu při mimořádné události, úklidu sněhu či výřezu dřevin na 
místo určení (sjednané pracoviště), uhradí  zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  10 000,-- 
Kč za každých započatých 15 minut zpoždění celé skupiny  při úklidu sněhu a 1000,-- Kč při 
nenastoupení každého1 zaměstnance ze směny nejmenší počet  ve směně jsou 4 zaměstnanci, 
pokud prodlení  zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu 
realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 
O těchto překážkách musí zhotovitel objednatele okamžitě informovat. 

 
 

Čl. X. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem 
souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
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2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je 
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla dle 
dílčích smluv o dílo či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím 
k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 
kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

4. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou 
řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu 
a místě nejpozději do 10- ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a 
místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany 
zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o 
dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a 
zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené 
lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti 
termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného 
subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a 
povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele 
vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá 
žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel 
není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele 
nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch 
jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o dílo a 
jejími přílohami. 

- Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon 
číslo 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č. 
309/2006 Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně 
prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. 

Odmítne-li zhotovitel včetně subdodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho 
zaměstnanci práci na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že 
odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které 
objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

7. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění 
díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a došlo by tím 
k podstatnému porušení smlouvy, a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu 
jeho provádění. 

8. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé 
smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.  
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Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.  

9. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

10. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 
- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 

objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku 
nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat   zpět 
objednateli staveniště (pracoviště), 

-    do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, 
které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na 
provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení 
zjišťovací protokol, 

-  v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem 
převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že 
objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.  

11. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, 
která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy 
odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně 
zhotovitele 
a rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam, není povinen za provedené práce odpovídající 
cenu uhradit. 

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.   

12. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit 
provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

13.  Pokud není v této smlouvě nebo v závazných podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

14. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC 
Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním 
ředitelstvím Praha. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této 
smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

16. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, 
povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

17. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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18. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této 
smlouvy souhlasí. 

19. SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této 
smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna. 
Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. 

20. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři 
vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené. 

21. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha číslo: 
1) Katalog vybraných prací MaT a TH 2017-18 
2) Schéma obvodu místních správ 
3) Upřesněný předmět plnění 
4) Vzor zadávacího protokolu 

 
 

V  Praze   dne:                                                            V  Litoměřice dne:  10.3.2017 
  
 Objednatel:                                                                 Zhotovitel:  
          Za správce společnosti: 
 
 
 

………………………..                   ..………………………..    
 

Ing. Zdeněk Vondrák                     Ing. David Novák 
                          ředitel                 jednatel společnosti 
          Oblastní ředitelství Praha                          N+N – Konstrukce a dopravní stavby  
                  Litoměřice, s.r.o. 
 
                                                                                               
 
 
                                                                                             Za společníka:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


