

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.

se sídlem v Kožušanech 162, 783 75, Kožušany - Tážaly

IČO: 60794526

DIČ: CZ6094526

Zastoupen Ing. Martinem Lošťákem, jednatelem společnosti, tel. 602 714 576, info@izotech.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., pobočka Olomouc

číslo účtu: . 5005511347/5500

na straně druhé jako „Zhotovitel“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

Smlouvu o dílo

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „**Oprava střešních plášťů budov WH, WG a SZN**“ (dále jen „**Dílo**“) identifikátor veřejné zakázky **VZ-2021-001003**.

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

II. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci jednotlivých etap **do 14 dnů** od písemné výzvy objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci jednotlivých etap dle níže uvedeného harmonogramu:

Budova WH – I. Etapa do 21 dnů ode dne zahájení realizace

Budova WG – II. Etapa do 21 dnů ode dne zahájení realizace

Budova SZN – III. Etapa do 21 dnů ode dne zahájení realizace

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Oprava střešních pláštů budov WH, WG a SZN	Cena díla v Kč bez DPH
Budova WH	626.131,88.
Budova WG	559.516,04.
Budova SZN	581.280,45.
Celková cena díla v Kč bez DPH	1.766.928,37.

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nebo zaslán elektronicky na email fin@fnol.cz nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky **VZ-2021-001003**.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).

IV. Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:

a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;

b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;

c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.

d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;

e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

V.

Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je uvedeno v čl. III.

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíše smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

VI.

Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce **48 měsíců** od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: info@izotech.cz, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena zhotoviteli.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.
7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 – Výkazy výměr
 - Příloha č. 2 – Situační plán
 - Příloha č. 3 – Harmonogram prací

- 2 -11- 2021

V Kožušanech dne 6.10.2021

V Olomouci dne

Krycí list nabídkové ceny

Veřejná zakázka malého rozsahu: VZ-2021-001003

„Oprava střešních plášt'ů budov WH,WG a SZN“

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Účastník:

Obchodní firma nebo název:

IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.

V případě, že podává nabídku více účastníků, uvedou se všichni členové (účastníci) sdružení a reprezentant sdružení.

Sídlo:

Kožušany 162, 783 75 Kožušany - Tážaly

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se sídlo reprezentanta sdružení.

Jméno a příjmení kontaktní osoby:

Ing. Ctibor Kročil, jednatel společnosti

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvedou se statutární zástupci reprezentanta sdružení.

IČO

DIČ

60794526 CZ60794526

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se IČO a DIČ reprezentanta sdružení.

telefon na kontaktní osobu

fax

e-mail na kontaktní osobu

izotech@izotech.cz

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se spojení na reprezentanta sdružení.

Nabídková cena v Kč bez DPH

1 766 928,37 Kč

DPH

371 054,96 Kč

Nabídková cena v Kč včetně DPH

2 137 983,33 Kč

Datum: 6 10 2021

Budova SZN- dílna údržby					
PČ	popis položky	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	SS svorek, podpěr lana s podložkami	mb	236,00	80,00	18 880,00
2	Montáž doplnění tepelné izolace kolem propadlích míst u atiky	mb	168,00	50,00	8 400,00
3	Specifikace- minerální vata tl. 200mm (min. 160kg/m3)	m3	11,70	2 125,00	24 862,50
4	Montáž kaširování min. vaty	m2	84,00	99,00	8 316,00
5	Specifikace- asf. SBS pás GG 40	m2	105,00	103,77	10 895,43
6	Montáž náběhového klínu u atiky	mb	168,00	30,00	5 040,00
7	Specifikace- náběhový klín minerální 100 / 100mm	mb	184,80	29,67	5 483,52
8	Očištění stávajícího podkladu - vodorovné	m2	649,00	2,00	1 298,00
9	Očištění podkladu - svisle	m2	84,00	3,00	252,00
10	Penetrace a oživení podkladu ALP - vodorovně vč. dodávky	m2	649,00	10,00	6 490,00
11	Penetrace a oživení podkladu ALP - svisle vč. dodávky	m2	84,00	15,00	1 260,00
12	Fixace stávajícího asf. souvrství k betonové stropní desce pomocí atip kotev přes tl. 100mm, 6 Ks/m2	m2	649,00	50,00	32 450,00
13	Odstranění akrylátového nátěru do 5mm	m2	733,00	7,70	5 644,10
14	Vyspravení podkladu, vyplnění prohlubní	m2	466,00	6,60	3 075,60
15	Specifikace- asf. SBS pás GG 40	m2	535,90	23,31	12 492,08
16	Montáž podkladního a vyrovnávacího asf. pásu	m2	733,00	100,00	73 300,00
17	Specifikace- asf. SBS pás PYE G 200 S40 mineral (- 25°C)	m2	843,00	92,49	77 972,88
18	Montáž hydroizolace lepením	m2	649,00	100,00	64 900,00
19	Specifikace - SBS mod. asf. pás tl. 4,2 mm s netkanou polyesterovou rohoží s přírodní břídlíci	m2	778,80	106,61	83 031,44
20	Lemování hydroizolace - VZT, atika	m2	84,00	150,00	12 600,00
21	Specifikace - SBS mod. asf. pás tl. 4,2 mm s netkanou polyesterovou rohoží s přírodní břídlíci	m2	105,00	106,80	11 214,00
22	Jištění detailů modif. asf. pásem Flexobit vč. dodávky	m2	12,90	455,00	5 869,50
23	Montáž nového VZT komínku	ks	6,00	120,00	720,00
24	Specifikace - odvětrací komínke do D 200 mm s manžetou	ks	6,00	250,00	1 500,00
25	Montáž nových vtoků	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
26	Specifikace - dvoustupňový vtok D 125mm vč. košíku	ks	4,00	2 920,00	11 680,00
Klempířské prvky					
27	Montáž a dodávka lemování rovných zdí střech z Pz plechu rš 100 mm	mb	188,00	218,00	40 984,00
28	DRN - dopravné a likvidace sutí na skládce	soubor	1,00	2 545,00	2 545,00
29	DRN - dopravné, přesun hmot	soubor	1,00	22 360,00	22 360,00
Cena celkem v Kč bez DPH					559 516,04


vypíšte jen žlutě označené buňky

Budova SZN- ul. Karafiátova					
PČ	popis položky	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Demontáž a zpětná montáž vodorovné části hromosvodu vč. doplnění SS svorek, podpěr lana s podložkami	mb	130,00	80,00	10 400,00
2	Montáž tepelné izolace EPS 200S tl. 100mm	m2	416,00	60,00	24 960,00
3	Specifikace - EPS 200S tl. 100mm	m2	457,60	220,23	100 777,25
4	Specifikace - polyureatanové lepidlo	kg	128,00	65,00	8 320,00
5	Montáž doplnění tepelné izolace kolem propadlích míst u atiky	mb	118,00	50,00	5 900,00
6	Specifikace- minerální vata tl. 200mm (min. 160kg/m3)	m3	8,20	2 125,00	17 425,00
7	Montáž kaširování min. vaty	m2	59,00	99,00	5 841,00
8	Specifikace- asf. SBS pás GG 40	m2	73,80	137,43	10 142,18
9	Montáž náběhového klínu u atiky	mb	118,00	30,00	3 540,00
10	Specifikace- náběhový klín minerální 100 / 100mm	mb	129,80	29,87	3 851,52
11	Očištění stávajícího podkladu - vodorovně	m2	416,00	2,00	832,00
12	Očištění podkladu - svisle	m2	121,00	3,00	363,00
13	Penetrace a oživení podkladu ALP - vodorovně vč. dodávky	m2	416,00	10,00	4 160,00
14	Penetrace a oživení podkladu ALP - svisle vč. dodávky	m2	121,00	15,00	1 815,00
15	Fixace stávajícího asf. souvrství k betonové stropní desce pomocí atip kotev přes tl. 300mm, 6 Ks/m2	m2	416,00	49,00	20 384,00
16	Vyspravení podkladu, vyplnění prohlubni	m2	244,00	23,87	5 824,00
17	Specifikace- asf. SBS pás GG 40	m2	280,60	14,83	4 160,00
18	Montáž nové parozábrany	m2	416,00	57,09	23 750,00
19	Specifikace- asf. SBS pás GG 40	m2	280,60	92,50	25 955,50
20	Montáž hydroizolace lepením	m2	416,00	100,00	41 600,00
21	Specifikace - SBS mod. asf. pás tl. 4,2 mm s nelkanou polyesterovou rohoží s přírodní břídlíci	m2	499,20	106,60	53 214,72
22	Lemování hydroizolace - VZT, atika, výlez	m2	121,00	100,00	12 100,00
23	Specifikace - SBS mod. asf. pás tl. 4,2 mm s nelkanou polyesterovou rohoží s přírodní břídlíci	m2	151,30	106,60	16 128,58
24	Montáž podkladní hydroizolace samolepící pás	m2	416,00	100,00	41 600,00
25	Specifikace - podkladní samolepící SBS mod. asf. pás tl. 3 mm na polystyren EPS (ohyb za studena -25°C)	m2	499,20	91,00	45 427,20
26	Lemování podkladní hydroizolace samolepící pás - VZT, atika, výlez	m2	121,00	100,00	12 100,00
27	Specifikace - podkladní samolepící SBS mod. asf. pás tl. 3 mm na polystyren EPS (ohyb za studena -25°C)	m2	151,30	65,00	9 834,50
28	Jištění detailů modif. asf. pásem Flexobit vč. dodávky	m2	14,60	610,00	8 906,00
29	Oprava poklopu výlezu vč. zateplení a nátěru (1,6 x 2m)	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
30	Montáž vtoků	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
31	Specifikace - dvoustupňový vtok D 125mm vč. košíku	ks	2,00	2 920,00	5 840,00
	Klempířské prvky				
32	Montáž a dodávka lemování rovných zdí střech z Pz plechu rš 100 mm	mb	118,00	218,00	25 724,00
33	DRN - dopravné a likvidace sutí na skládce	soubor	1,00	2 545,00	2 545,00
34	DRN - dopravné, přesun hmot	soubor	1,00	19 860,00	19 860,00
	Cena celkem v Kč bez DPH				581 280,45

vyplňte jen žlutě označené buňky

Budova WH- bývalé zauhlování					
pč	popis položky	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Demontáž a zpětná montáž vodorovné části hromosvodu vč. doplnění SS svorek, podpěr lana s podložkami	mb	249,00	160,30	39 914,70 Kč
2	Montáž kaširování min. vaty	m2	58,00	98,15	5 692,50 Kč
3	Specifikace- asf. SBS pás GG 40	m2	72,50	55,68	4 036,93 Kč
4	Montáž náběhového klínu u zdi	mb	115,00	117,00	13 455,00 Kč
5	Specifikace- klín z minerální vaty 100 / 100mm	mb	126,50	108,09	13 673,50 Kč
6	Očištění stávajícího podkladu - vodorovně	m2	388,00	2,00	776,00 Kč
7	Očištění podkladu - svisle	m2	91,00	3,00	273,00 Kč
8	Odstranění stávající 3-vrstvé asf. hydroizolace	m2	388,00	115,00	44 620,00 Kč
9	Odstranění nesoudržného betonu do 60mm	m2	146,00	10,00	1 460,00 Kč
10	Vybetonování prohlubni z betonu B20 do 60mm vč. adhezního můstku	m2	146,00	35,00	5 110,00 Kč
11	Montáž penetrace vyspraveného podkladu	m2	388,00	5,00	1 940,00 Kč
12	Specifikace- ECOPRIM GRIP	kg	194,00	5,00	970,00 Kč
13	Montáž vyrovnávací stěrky do 10 mm	m2	388,00	10,00	3 880,00 Kč
14	Specifikace- NIVOPLAN PLUS	kg	4 650,00	4,00	18 600,00 Kč
15	Oprava říms z betonu B20 do 200mm vč. adhezního můstku	m2	78,00	100,00	7 800,00 Kč
16	Demontáž plechového lemování zdi vč. omítky tl. 25mm do 500mm	mb	115,00	35,00	4 025,00 Kč
17	Montáž hrubé omítky zdi do 25mm vč. materiálu do výšky 500mm	mb	115,00	100,00	11 500,00 Kč
18	Penetrace a oživení podkladu ALP - vodorovně vč. dodávky	m2	388,00	10,00	3 880,00 Kč
19	Penetrace a oživení podkladu ALP - svisle vč. dodávky	m2	96,00	15,00	1 440,00 Kč
20	Montáž podkladního asf. pásu	m2	484,00	100,00	48 400,00 Kč
21	Specifikace- asf. SBS pás PYE G 200 S40 mineral (- 25°C)	m2	556,60	92,50	51 485,50 Kč
22	Montáž hydroizolace lepením	m2	388,00	100,00	38 800,00 Kč
23	Specifikace - SBS mod. asf. pás tl. 4,2 mm s netkanou polyesterovou rohoží s přírodní břídlíci	m2	465,60	106,61	49 639,75 Kč
24	Lemování hydroizolace - VZT, atika	m2	96,00	150,00	14 400,00 Kč
25	Specifikace - SBS mod. asf. pás tl. 4,2 mm s netkanou polyesterovou rohoží s přírodní břídlíci	m2	120,00	106,80	12 816,00 Kč
26	Jištění detailů modif. asf. pásem Flexobit vč. dodávky	m2	26,30	610,00	16 043,00 Kč
	Klempířské prvky				
27	Demontáž okapového plechu vč. asf. pásu do Rš 500mm	mb	112,00	35,00	3 920,00 Kč
28	Demontáž žlabu Rš 330 mm	mb	21,00	35,00	735,00 Kč
29	Montáž a dodávka lemování rovných zdí střech z Pz plechu rš 100 mm	mb	112,00	218,00	24 416,00 Kč
30	Montáž a dodávka lemování rovných zdí střech z Pz plechu rš 330 mm	mb	112,00	333,00	37 296,00 Kč
31	Montáž a dodávka okapnice z Pz plechu rš 500 mm	mb	221,00	335,00	74 035,00 Kč
32	Montáž a dodávka žlabu Rš 330 mm z Pz plechu	mb	21,00	344,00	7 224,00 Kč
33	DRN - dopravné a likvidace suti na skládce	soubor	1,00	26 275,00	26 275,00 Kč
34	DRN - dopravné, přesun hmot	soubor	1,00	26 600,00	26 600,00 Kč
35	DRN - lešení, plošiny atd. nezbytné nutné k montáži	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00 Kč
36	Kolektivní zabezpečení proti pádu osob	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00 Kč
	Cena celkem v Kč bez DPH				626 131,88 Kč

vyplňte jen žlutě označené buňky



Kalendářní dny od zahájení stavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Návrh harmonogramu provádění díla „Oprava střešních pláštů budov WH, WG a SZN“																					
Popis činnosti																					
Budova WH – I. Etapa																					
Termín zahájení díla (do 14 dnů od písemné výzvy objednatele)																					
Demontáže, bourací práce																					
Přesuny sutí a vybouraných hmot																					
Zednické práce																					
Povlakové krytiny																					
Tepelné izolace																					
Konstrukce klempířské																					
Hromosvod																					
Termín předání díla (do 21 dnů ode dne zahájení realizace)																					

Budova WG – II. Etapa																					
Termín zahájení díla (do 14 dnů od písemné výzvy objednatele)																					
Demontáže, bourací práce																					
Přesuny sutí a vybouraných hmot																					
Zednické práce																					
Povlakové krytiny																					
Tepelné izolace																					
Konstrukce klempířské																					
Hromosvod																					
Termín předání díla (do 21 dnů ode dne zahájení realizace)																					

Budova SZN – III. Etapa																					
Termín zahájení díla (do 14 dnů od písemné výzvy objednatele)																					
Demontáže, bourací práce																					
Přesuny sutí a vybouraných hmot																					
Zednické práce																					
Povlakové krytiny																					
Tepelné izolace																					
Konstrukce klempířské																					
Hromosvod																					
Termín předání díla (do 21 dnů ode dne zahájení realizace)																					

V Kožušanech dne: 6.10.2021

IZOTECH MORAVIA
 s.r.o.
 IČO: 252 20 123
 DIČ: CZ25220123