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 SMLOUVA O DÍLO 59/2016 
 

uzavřená dle § 2586  a násl. zák. č.89/2012 Sb., v platném znění mezi: 

 

 

 

 

1. Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01  Prachatice 

(dále jen objednatel) 

zastoupený: Ing. Martinem Malým, starostou 

 bank. spojení:

         č. účtu: 

 IČ:    00250627 

          DIČ: CZ00250627 

 Tel. spojení:  388 607 507 

          E-mail: jpancer@mupt.cz 

pro věci technické: Jiří Pancer,technik 

  

a 

 

                     

2. ZNAKON, a. s. Sousedovice 44, Strakonice 386 01 

(dále jen zhotovitel) 

Společnost ZNAKON, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku 

u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1048. 

 zastoupený         : Vladimírem Kotrchem – předsedou představenstva, a.s. 

 pro věci obchodní: Ing. Jiřím Fenclem –obchodním ředitelem 

 pro věci technické: Ing. Jaroslavem Färberem– výrobně technickým ředitelem, 

                                          tel: 602 712 764 

                                         Františkem Blatský, vedoucím střediska, tel.602/145267 

     Filip Vojíř – stavbyvedoucím, tel. 724/059730 

 

 bank. spojení: 

 č. účtu:  

 IČO:   26018055 

 DIČ:   CZ26018055 

 Tel. spojení:            383 321 445 
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I. Předmět smlouvy 
 

1.Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek dále stanovených provést 

činnost a zhotovit pro objednatele dílo specifikované v níže uvedených podkladech pro 

zakázku. 

 

2. Předmětem plnění je provedení prací a dodávek na akci: ,,Oprava MK Ostrov – 

Městská Lhotka“ dle položkového rozpočtu , který je nedílnou součástí této SOD. 

Dodávka bude provedena v rozsahu dle výzvy k podání nabídky na plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu ze dne 22.6. 2016 a dle cenové nabídky ze dne 1.7. 2016.   
3. Smluvený předmět díla musí odpovídat dohodnutým normám s investorem, které se 

stanovují jako závazné. Použité materiály a dodávky budou dodávány dle položkového 

rozpočtu .Při nedodržení podmínek uvedených v této smlouvě o dílo má objednatel právo 

odstoupit od této smlouvy.  

4.V případě jakéhokoliv rozporu ve výše uvedených podkladech objednatel rozhodne o 

přednosti konkrétního podkladu. Strana, která rozpor v podkladech zjistí, je povinna jej 

oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. O přednosti podkladu v případě rozporu je 

objednatel povinen sdělit své stanovisko zhotoviteli do pěti (5) dnů od oznámení. Pro 

vyloučení pochybností se tímto strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument uvedený výše 

bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních 

předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 

doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez 

dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v konkrétním dokumentu. 

 

 

II. Čas plnění 
 

1.Práce budou realizovány dle dohody v termínu: 

 

Zahájení:   srpen 2016 

Dokončení:   září    2016 

 

2.V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín dokončení prodloužen 

o počet dnů, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly, přičemž toto prodloužení 

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bude zaznamenáno ve Stavebním deníku.  
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III. Cena prací 
 

 

1. Cena za provedení prací a dodávek dle položkového rozpočtu  

a  respektuje podmínky  zadávací dokumentace . Daň z přidané hodnoty za provedené 

práce, bude účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty platného v době 

zdanitelného plnění. Uvedené DPH je pouze pro informační účely. 

 

 

 

Celková cena díla 

 
 

Celková cena díla bez DPH           703.035,-- Kč 

DPH 21 %                                         147.637,35Kč 

Celková cena díla včetně DPH          850.672,35Kč 
 

 

2. Za vícepráce se považují výlučně takové práce, které přesahují smluvní závazky 

zhotovitele uvedené v položkovém rozpočtu . 

3. Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou 

realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací 

zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem. 

4. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

a) víceprácí – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou 

zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a 

zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané 

vícepráce) 

b) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 

skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce) 

c) méněprácí – zhotovitel neprovede práce,dodávky nebo služby,které jsou 

zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy. 

5. Změna ceny díla z důvodu víceprací:   

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, 

s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, 

jednotkovými cenami položkových rozpočtů 

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 

obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající 

cenám v obecně známých sbornících doporučených cen sborníků RTS 

pro to období.  

c) nelze –li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 

dohodnutých hodinových sazeb 
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IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že po vyfakturování prací a dodávek budou faktury proplaceny 

v termínu uvedeném na faktuře (termín splatnosti), a že má zajištěny finanční prostředky na 

proplácení prací. Zadavatel neposkytuje zálohu. 

Fakturace bude provedena jednou fakturou po dokončení a předání kompletního díla 

objednateli. Faktura bude vystavena na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 

skutečně provedených prací a dodávek.  

2. Splatnost faktury je 21dnů od data doručení faktury. Platba bude provedena a veškeré 

cenové údaje se budou udávat výhradně v Kč.  

3.. Faktura bude obsahovat náležitosti: určení objednatele a zhotovitele, včetně jejich  IČ, 

DIČ, datum vystavení a datum splatnosti, datum zdanitelného plnění, bankovní spojení obou 

účastníků, předmět plnění, číslo objednávky a číslo smlouvy zhotovitele, cenu provedené 

práce.  

4.  Objednatel se vyjádří zhotoviteli k zjišťovacímu protokolu do 5-tii pracovních dnů od 

doby prokazatelného předání. Jestliže toto neučiní,  považuje se zjišťovací protokol za 

odsouhlasený objednatelem bez připomínek.  

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, 

u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XI. 

6.   Fakturace bude probíhat v ražimu přenesené daňové povinnosti. 

  

 

 

V. Smluvní závazky zhotovitele 
 

Zhotovitel se zavazuje: 

1. Dodat materiál s odbornou péčí a zájmy objednatele. 

2. V případě, kdy projekt nebo zadání stavby obsahuje požadavky nebo odkazy na 

jednotlivá obchodní jména, označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští 

objednatel použití i obdobných řešení, pouze však za předpokladu dodržení minimálně 

stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení 

musí být předem odsouhlasena projektantem i objednatelem.  

3. Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolených osob a musí být učiněna veškerá 

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, 

nadměrným hlukem, znečišťováním, provozem stavební mechanizace.  

 
  

 

VI. Základní podmínky dodávky 
 

1. Zhotovitel vlastním nákladem odstraní případné znečištění ploch mimo staveniště 

prokazatelně způsobené provozem zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi pořádek a bezpečnostní předpisy. 
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3. V okamžiku převzetí stavby k provedení smluveného díla se zhotovitel stává ve smyslu 

platného zákona o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti 

původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je organizací, která má veškerá oprávnění k nakládání s odpady 

vznikajícími při její činnosti v rámci smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. 

 5. Při nástupu pracovníků zhotovitele, objednatel zajistí proškolení těchto pracovníků 

v oblasti BoZ a PO. O tomto proškolení bude vyhotoven písemný protokol včetně podpisů 

proškolených pracovníků. 

 

  

 

VII. Záruky za dílo 
 

1.Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený kompletní předmět díla záruku. Záruční 

doba začíná běžet od data předání a převzetí předmětu díla a trvá 24měsíců.  

2.Objednatel oznámí vady díla zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich 

zjištění, zjištěné v záruce. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.  

3.Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady, uznané Zápisem z místního šetření,  na 

vlastní náklad neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do 14 dnů, jestliže 

nebude stanoveno po vzájemné dohodě jinak.  
  

 

 

VIII. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
 

1.Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí ustanoveními  Občanského zákoníku.  

2.Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, není-li mezi 

smluvními stranami dohodnuto jinak.  

3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 

díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Škoda na díle je ztráta, zničení,poškození nebo 

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí.  

6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 

díla.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu  pro případ odpovědnosti za škodu 

vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to 

na pojistnou částku ve výši ceny předmětu díla zhotovitele , min. však 50 mil. Kč. 
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IX. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

2. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě 

z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za 

každý i započatý den prodlení.  Smluvní pokuta z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10 % ceny 

díla.  

3. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 

opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.  

4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od 

dne obdržení příslušného vyúčtování.  

5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této SOD není dotčen nárok oprávněné strany na 

náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní 

pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.  

6. Při porušení předpisů BOZP, PO a OŽP je objednatel prostřednictvím projektového 

manažera, stavbyvedoucího, úsekového stavbyvedoucího nebo OZO BOZP (odborně 

způsobilá osoba) oprávněn po předchozím prvním upozornění požadovat smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč, při opakování až 5.000,- Kč za každý případ, s ohledem na závažnost 

tohoto porušení. Tato smluvní pokuta bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s 

pohledávkami zhotovitele. Soustavné porušování předpisů BOZ, PO a OŽP bude 

považováno za podstatné porušování smlouvy a může být důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany objednatele. 

 

 

 

 

 

X. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k popisu smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodli, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:  

 

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 

c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě 

d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé 

vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, 

ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn 

e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně 

delší než 30 dnů.  

3. Kterákoliv smluvní stran je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze 

smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.  
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4. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 

Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 

straně.  

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:  

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště 

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést 

veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby 

c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech 

provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla 

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli 

k odsouhlasení  

e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 5-7 dnů 

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby 

g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání 

stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci 

obou stran 

h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a 

zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí 

stavby 

i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech 

dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje 

konečnou fakturu 

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. IV.  

 

7. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla.  

 

XI. Řešení sporů 
 

1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem 

dosáhnout smírného řešení.  

2. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, požádají o stanovisko rozhodce, který 

bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, na které 

s smluvním strany shodnou a která s tím souhlasí (zejména nezávislý znalec, znalecký ústav 

nebo společnost s odborností v oblasti stavitelství – ceny ve stavitelství, statika, poruchy 

konstrukcí, atd.). Pro každý spor je osoba rozhodce sjednávána samostatně.  

3. Pokud se smluvní strany nedohodou na osobě rozhodce, bude spor předložen 

Rozhodčímu soudu při instituci, na které se smluvní strany dohodnou.  

4. Nedohodnou-li se smluvní strany na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu, 

budou všechny spory, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou 

platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České Republiky 

a Agrární komoře České republiky se sídlem Dlouhá 13, Praha 1, podle jeho řádu. 

 5. V případech, kdy spor bude rozhodovat rozhodce či rozhodčí soud, zavazují se 

strany splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu a ve lhůtách v něm 

uvedených.  
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XII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a 

zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných 

statutárními zástupci smluvních stran. Číslování dodatků zajistí zhotovitel. 

2. Objednatel podpisem SOD dává souhlas s uvedením svého rodného čísla (pouze u 

fyzických osob) .  

3. Není-li v ustanovení této smlouvy jinak, řídí se tento smluvní vztah Občanským 

zákoníkem v platném znění a příslušnými právními předpisy v době realizace díla. 

4.   Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s možným zpřístupněním, či 

zveřejněním celé této smlouvy, s výjimkou neveřejných údajů, v jejím plném znění, jakož i 

všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke které může v budoucnu 

kdykoliv dojít. 

5. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý 

po 2 výtiscích.   

 

  

 

 

Dne 29.7. 2016        Dne 29.7.2016 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

                             

        

                                                                             

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Ing. Martin Malý                                                Vladimír Kotrch 

starosta města Prachatice                                    předseda představenstva a.s 

ZNAKON, a.s. 

       Sousedovice 44 

        386 01  Strakonice I 

 

                             

 
 


