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Smlouva o dílo
KRPJ-101065-141ČJ-2021-1600VZ

L SrMuvní strany
1. ObjednMet

Česká republika - Krajské řediŕeMví pdkk kr&je Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: pik. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele

pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
pověřený pracovník:

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel

Martin KryS
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontakty:

Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk
Martinem KrySem
60976021
CZ7205065769
Česká spořitelna, a.s.
2941944053/0800

dále jen jako ,,zhotovitel" na straně druhé

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
tuto smlouvu o dílo.
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Předmět díla

2.1.Název veřejné zakázky - Výměna střešní krytiny traktu D.
2.2.Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést kompletní předmět

(dodávku díla), a to výměnu střešní krytiny traktu D budovy Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen dílo) a s tím související stavební
a jiné práce.

Jedná se zejména o tyto stavební úpravy:
· nahrazeni stávající keramické a betonové skládané střešní krytiny sedlové

střechy novou betonovou,
· nahrazení stávající falcované střešní krytiny pultové střechy novou hladkou

plechovou,
· |oká|ni výměna poškozených dřevěných prvků v konstrukci krovu sedlové

střechy, pultové střechy a obloukových vikýřů,
chemické ošetření původních a nových dřevěných prvků v konstrukci
krovu,
výměna bednění ve skladbě části střechy,
výměna lat'ování a instalace kontralati,

® montáž střešní a separačních fólii,
výměna všech souvisejÍcÍch klempířských prvků (lemování okrajů,
vodorovné, šikmé a svislé oplechování, podokapni a zaatikové žlaby, části
svodů, okapnice, oplechování prostupů, ad.),

· nahrazeni původní střešní lávky stoupací plošinou. Nahrazeni původního
střešního výlezu novým střešním světlíkem, včetně žebříku,

® dodávka a montáž doplňků ze systému skládané střešní krytiny,
· montáž sněhových zachytávačů pro skládanou a falcovanou střešní

krytinu,
· výměna výplní otvorů obloukových vikýřů,
· úprava odvětrání splaškové kanalizace v půdním prostoru,

|oká|ní přeložky elektroinstalace v půdním prostoru,
· obnova syntetických nátěrů kovových konstrukci,
0 výměna části hromosvodné soustavy,

přeloženi a doplněnI tepelné izolace stropů nad posledním podlažím
v půdním prostoru,
součásti uvedených činností bude zřízení celoplošného lešení na východní
a západní straně budovy v rozsahu řešené části střechy, prostředky pro
horizontálni a vertikální přesuny, prostředky pro dopravu na staveniště a
mimo něj a úklid půdního prostoru.

Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 2 - Soupis prací, dodávek a
služeb.
2.3.Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění
díla,

b) touto smlouvou s položkovým soupisem prací, dodávek a služeb
zpracovaným dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.

2.4.Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce,
dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni,
dokončení a předáni předmětu díla, včetně provedení všech
předepsaných zkoušek a revizí. zajistit odvoz veškerých odpadů vzniklých
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při dodávce díla na skládku na své náklady. Splnit podmínky pro provedení
díla stanovené dotčenými orgány státní správy.

2.5.Budou-ii při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšířenÍ
předmětu díla vyp|ývajÍcÍ z případného rozporu mezi položkovým
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky
č. 169/2016 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3
pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšÍřenj předmětu
díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšÍření,
ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud
to není možné tak podle jim navrhovaných cen, maximálně však do výše
cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných Urs Praha a.s.,
platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli
k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo
a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny
realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich
cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen
cenové nabídky zhotovitele.

2.6.Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo
rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel
povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné,
tak podle jim navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně
směrných cen stavebních prací, vydaných Urs Praha a.s., platných pro
příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
Po odsouhlasení těchto dohodnutých změn uzavřou obě strany dodatek
ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu terminu předání díla
a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto
změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.7.Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je
povinen na toto ujednání přistoupit.

2.8.Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.9.Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její
vyklizeni, vvkiizení staveniště, uvedeni dotčených ploch a pozemků do
původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných
dokladů dle této smlouvy a podepsáni zápisu o předání a převzetí díla.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.
2.11.StavebM práce budou probíhat za plného provozu Krajského ředitelství

policie kraje Vysočina.

1?1. Termín a místo plnění
3.1.Mistem zhotovení díla je: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

Vrchlického 2627/46, Jihlava
3.2. Předpokládaný termín zahájeni stavebních prací: říjen 2021
3.3. Předpokládaný termín dokončeni stavebních prací je 220 kalendářních

dnů od data podpisu smlouvy oběma stranami.
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3.4.Termín stanovený pro realizaci díla zohledňuje skutečnost, že stavební
práce budou prováděny z části v zimním období. Případné nepříznivé
klimatické podmínky v průběhu provádění stavebních prací tedy nemohou
být důvodem k objektivnímu prodlouženI termínu pro dokončení díla.

3.5.Termíny pro zahájeni a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze,
jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušeni prací bylo
zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6.Zhotovitel předloží objednateli do 7 dnů od data podpisu Smlouvy o dílo
harmonogram prací.

lV. Cena za dílo
4.1.Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele

ze dne 1. 10. 2021 jako cena maximálnľ s možností změny pouze u
případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH: 2,285.000 KČ
DPH: 479.850 Kč
Cena celkem s DPH: 2,764.850 KČ
slovy: Dva milióny sedm set šedesát čtyři tisíc osm set padesát korun
českých včetně DPH.

4.2.Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za
nás|edujÍcÍch podmínek:

· při změně právních předpisů určujÍcÍch sazby DPH,
0 dojde-li ke změnám dle ustanoveni ČI. 2.5., ČI. 2.6. a ČI. 2.7.,

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednáni a
odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen ,,Dodatek ke smlouvě o
dílo".

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky
zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšeni ceny v závislosti
na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré
ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

4.4.Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. smlouvy.

V. Financování
5.1.Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
5.2.Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce.
5.3. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. výše faktury, bude

odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny
pověřeným pracovníkem objednatele na zjišt'ovacím protokolu. Konečná
faktura bude vystavena po provedení veškerých prací bez jakýchkoliv vad
a nedodělků.

5.4. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
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- výslovný název ,,konečná faktura" v textu faktury
- celkovou sjednanou cenu včetně DPH
- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPF;
- částku zbývající k úhradě konečné faktury včetně DPH

5.5.Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli
a bude zaslána bud'

® e0ekb"onicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo
© e-maikm na adresu: ,, - '" ., ' - " a do předmětu e-

mailu uved'te Faktura - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
nebo

© v ůistinné podobě na adresu: Krajské ředitelstvI policie kraje
Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24
Jihlava.

5.6.Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05%
z fakturované částky za každý den prodlení.

5.7.Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o DPH, neuplatní. přijaté plněni souvisí výlučně s činností
výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu
povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

VL Redizace díla - staveniště
6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem.
6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zaháiit

a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je
povinen zajistit součinnost vedoucí k předáni staveniště.

6.3. Zhotovitel zabezpečí prováděni díla tak, aby v souvislosti s prováděním
díla nedošlo k poškození stávajícIch prostor objektu, jejich součástí či
zařízenI a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede
dostatečným způsobem zakrytí zařIzenI, které není možno vystěhovat
z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v
souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná
opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.

6.5. Zhotovitel si zajisti též v případě potřeby na své náklady el. energii a
vodu, případně uzavře smlouvu na odběr s objednatelem.

6.6. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní
opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid v prostoru realizace.
Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento
úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.

6.7. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškozeni
komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho
poddodavatele.

6.8. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník o stavbě
dle platných právních předpisů.
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6.9. Stavební deník bude uložen na stavbě u pracovníka pověřeného k řízení
stavby a bude k dispozici vždy, když budou na stavbě přítomni pracovnici
zhotovitele.
Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu
s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.

6.10. Zhotovitel pověřuje odborným vedením stavby Ing. Jakuba Milerskiho,
držitel oprávněni o autorizaci ČKAIT č. 1103903 pro obor pozemní
stavby.

6.11. Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby dle §160 zák.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů má za povinnost být
přítomen na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby,
kontrolních prohlídkách stavby státním stavebním dozorem a při
závěrečné kolaudační prohlídce za účasti stavebního úřadu.

6.12. Kontrolní dny jsou stanoveny v rozsahu lx týdně, nedohodnou-li se obě
smluvní strany jinak.

6.13. Dílo bude realizováno za nepřerušeného provozu budovy. V pracovni
dny budou práce probíhat od 7:00 do 18:00 hodin. Práce mimo uvedenou
dobu, tedy o sobotách, nedělích a svátcích, bude možné provádět pouze
výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem
prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu
služby Policie ČR.
Jedná se zejména minimalizaci uzavřeni vstupů a průchodu do prostor
vlastního objektu, průběžný odvoz vybouraných hmot, zajištěni
nepřetržitého volného průjezdu do/z areálu, zajištěni dočasných
protiprachových zábran tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a
vybaveni a zajištěni pravidelného průběžného úklidu.

6.14. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení plnění veřejné
zakázky, předložI zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, včetně
všech pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Policie
ČR, kde bude uvedeno jméno, příjmení, firma a číslo občanského
průkazu. Každý pracovník pohybujIci se na stavbě bude označen kartou
Zhotovitel stavby se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady
bezpečnostní ochrany areálu.

6.15. Přístup na staveniště pracovníků zhotovitele bude výhradně po lešení
vně budovy.

VIl. Převzetí předmětu díla
7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem

stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro
účely přejímky doložit veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize
stanovené právními předpisy.

Dále je zhotovitel povinen předložit:
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- doklady prokazující technické parametry a jakost použit'fch imateriálú,
které musí být v souladu s požadavky v položkovém soL?pisu prací,
dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné
předání.
Součásti převzetí předmětu díla je předání kompietního stavebního
deníku, podle platných právních předpisů.

7.2.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny
předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3.Objednatel převezme předmět díla, bude-ii provedení objemu i jakost
dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré
doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla
žádné vady a nedodělky bránící užíváni díla. Objednatel není povinen
převzít dílo vykazujÍcÍ vady nebo nedodělky bránící užíváni díla.

7.4. Dnem podpisu převzetí odstraněni poslední vady, nedodělku nebo
přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby
nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle,
materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované
zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a
provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého
zaviněni třetím osobám.

7.5.Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentaci, touto smlouvou
a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená
práce oproti zadávací dokumentaci.

7.6. K předáni a převzetí díla jsou oprávněni pověřeni pracovn ici objednatele
a zhotovitele dle této smlouvv.

7.7.Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě
jeho prováděni.

7.8. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní podrobnou fotodokumentaci
průběhu výstavby s časovou stopou.

VIli. Ostatní podmínky smlouvy
8.1.Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a

prověřeni prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to
nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. NeučinI-li tak, je povinen
na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými na svůj náklad.

8.2.Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě
objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli
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škodu nebo zpožděni průběhu prací, má nárok na úhradu škod od
objednatele a prodloužení srMuvního času plnění. Při zjištěni vad v části
rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.3.Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastni náklad dozor staveniště
po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo
jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním
podmínek vyplývajÍcÍch ze zákona, ČSN nebo vyp|ývajÍcÍch z této
smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8.5.Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na
objednatele postupným prováděním prací.

lX. Záruky
9.1.Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce

60 měsíců.
9.2.Veškeré dodávky strojů, zařizení, zařizovacích předmětů apod., k nimž

budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou
poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

9.3.Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předáni a převzetí
dokončeného díla.

9.4.Záručni doby na reklamované části dodávky se prodlužuji o dobu
počÍnajÍcÍ datem uplatnění reklamace a konči dnem odstranění vady.
Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže
jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkci, bude
zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata,
přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

X. Sankce, reklamace, odpovědnost za škodu
10.1. Za nesplněni dokončení a předáni předmětu díla v termínu stanoveném

v bodě 3.3. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.000 KČ včetně DPH za každý započatý den prodlenI.

10.2. Zhotovitel je povinen nastoupit na objednatelem reklamované vady
nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
V případě, že zhotovitel nebude moci reklamovanou vadu odstranit na
místě nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se stanovením lhůty
odstraněni nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci
objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000 KČ za každý den, o který
nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované
vady ani do 14 dnů po obdrženi reklamace objednatele, nebo pokud
nedojde k jiné dohodě o termínu odstraněni vad je objednatel oprávněn
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podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci,
nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční
část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli do 30 dnů od doručeni faktury.

10.3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad
v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30
dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý
započatý den prodlení.

10.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu
oprávněně a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla
objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.9.

10.5. V případě uplatněni vad v rámci záruční doby, které svoji povahou
podstatně sníží nebo úplně znemožní užIvánI části nebo celého díla
(havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději
do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli do 30 dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5.000 KČ za
každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších
škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná
opatření.

10.6. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude
obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady.
Protokol jsou oprávněni podepsat osobv zastupující smluvní strany ve
věcech technických.

10.7. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek
pro odstraněni vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň
provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy
v příznivých klimatických podmínkách.

10.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé strzně v této
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

10.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí
na svůj náklad zhotovitel objednateli do 30 dnů od doručení faktury.

10.10. Rozsah, kvalita a provedení služeb musí přesně odpovídat
požadavkům objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě.
Jakékoliv odchylky od požadavku objednatele či od vymezení plněni dle
této smlouvy budou chápány jako vadné plnění.

10.11. Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou objednateli, zejména na
prostorách objednatele při provádění služeb či v souvislosti s jejich
provádění, která je způsobena osobami určenými k provádění služeb.

10.12. Poskytovatel je rovněž povinen objednateli nahradit škodu v souvislosti
s jakýmkoliv zraněním osob, které objednateli, jeho oprávněným
zástupcům, zaměstnancům či třetím osobám vznikne v případě, že
taková skutečnost nastane v důsledku porušení povinností zhotovitele
plynoucí z této smlouvy nebo v důsledku porušeni právních předpisů.
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10.13. Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody
způsobené jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento
případ se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti
této smlouvy uzavřené pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 1,000.000 KČ.
Objednatel má právo po celou dobu smluvního vztahu na kontrolu
platnosti pojistné smlouvy. Výše případné vzniklé škody bude
objednatelem vyčíslena a předložena zhotoviteli do 30 dnů ode dne
jejího zjištěni.

10.14. V případě změn v pojištěni, je zhotovitel povinen bezodkladně předložit
objednateli kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně
jejího dodatku nejpozději však před uplynutím platnosti a účinnosti
původní pojistné smlouvy.

10.15. Poskytovatel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly způsobeny
objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či vyšší moci.

XI. Závěrečné ustanovení
11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou - dodatkem, který

dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými
k zastupováni.

11.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných osob smluvních
stran a účinná dnem zveřejněni v registru smluv
(https://smlouvy.qc -z).

11.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu
smlouvy, a že tato nebyla sjednána v tisni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

11.4. Ve všech případech, které neřeší ujednáni obsažené v této smlouvě,
platí přIslušná ustanoveni občanského zákoníku.

11.5. Smlouva podléhá zveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb.

11.6. Přílohy:
1. Krycí list - cenová nabídka zhotovitele
2. položkový soupis prací, dodávek a služeb

V Jihlavě dne ," u

Za objednatele

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

! ' ^, '"' 'lV šumperku dne -- - ' .. j

Za zhotovitele
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KRYCÍ LIST

VYměna střešní krytiny traktu D - ii.

A. Údaje o účastníkovi:

Obchodní firma: KryS Martin

Sídlo (místo podnikání): Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČO: 60976021 DIČ: CZ'720ti065 769

Bar!koyní Česká spořitelna Číslo účtu: 2941944053/0800
spojeni:

Kontaktní osoba:

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

. cena bez DPH DPHPředmět VZ: v Kč 21 %

Stavební práce -
rekonstrukce střechy 2.285.000 479.850

l cena včetně DPH i
V 'KČ

l 2.764.850

Poznámka:
Cena zahrnuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán
celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu
smlouvy o dílo.

datum

,A , A t"
razítko · podpis osoby

é jednat jménem nebo za účastníka
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