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S M L O U V A O D Í L O

„DPS Bedřichovická“

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

adresa: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

k podepisování smlouvy je oprávněna na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/172 schůzi
konané dne 22. září 2021, bod č. 37: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru Magistrátu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

IČO: 45244782

č. účtu: 111246222/0800

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru Magistrátu města Brna,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
ve věcech technických

je oprávněn jednat: vedoucí oddělení Bytového odboru Magistrátu města Brna,

vedoucí referátu Bytového odboru Magistrátu města
Brna,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Jedná se o společnost dle Společenské smlouvy ze dne 20.08.2021 dle §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, mezi účastníky:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

tel:

e-mail:

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100

UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: 2102043465/2700

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2144

ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
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ve věcech technických

je oprávněn jednat: stavbyvedoucí

a

DIRS BRNO s.r.o.

se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

zastoupený: Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti

tel:

e-mail:

IČO: 26255618

DIČ: CZ26255618

ve věcech smluvních v rozsahu dle Společenské smlouvy
je oprávněn jednat: Pavel Lysek, jednatel společnosti

Správcem účastníků společnosti DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS je společnost
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO: 25317628

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět a účel smlouvy

2.1. Zhotovitel provede dílo a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavba s názvem: „DPS Bedřichovická“, (dále jen „stavba“),
jejímž předmětem je realizace novostavby domu s pečovatelskou službou složeného ze dvou objektů A
a B s celkem 14 byty. Součástí díla je taktéž:
- zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla (tzv. „výrobní

dokumentace“), její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“),
- geodetické zaměření stavby a dotčených inženýrských sítí,
- vyhotovení geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí.

2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem: „DPS
Bedřichovická“, a nabídka Zhotovitele k ní.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady a předpoklady nezbytné k řádnému provedení díla.

2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadné v souladu s odst. 3.2.3. a v době touto smlouvou sjednané předány
Objednateli.

2.6. Rozsah předmětu smlouvy v části stavba

2.6.1. Předmětem plnění této Smlouvy je povinnost Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele provést dílo v rozsahu a podle této smlouvy.

2.6.2. Rozsah předmětu stavby:

2.6.2.1. rozsah předmětu stavby je detailně vymezen projektovou dokumentací pro provedení
stavby a soupisem prací, kterou zpracovala společnost ZEBRONA s.r.o., se sídlem
Holubova 226/22, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 03581411, v květnu 2021, pod názvem
„Novostavba domu s pečovatelskou službou Bedřichovická 19, 627 00 Brno-Slatina“
(dále jen „projekt“) a pravomocným stavebním povolením stavby č.j.
MCBSLA/03981/21/OVÚR/FIL ze dne 31.5.2021 v právní moci 22. 6. 2021 (dále jen
„povolení“).

2.6.2.2. Objednatel poskytnul Zhotoviteli projekt jako součást zadávacích podmínek při
zadávání příslušné veřejné zakázky dle odst. 2.3. této smlouvy. Objednatel poskytuje
Zhotoviteli právo projekt jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla.
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2.6.2.3. Předmětem plnění se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí a dodání materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných 
zkoušek a revizí. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i 
následující práce a činnosti: 

2.6.2.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, 

2.6.2.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

2.6.2.3.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),  

2.6.2.3.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním 
uvedených závad, 

2.6.2.3.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

2.6.2.3.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  

2.6.2.3.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně úhrady 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, 

2.6.2.3.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky apod.), 

2.6.2.3.9. zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených 
sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a 
po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem 
výstavby, 

2.6.2.3.10. průběžně pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, která 
bude předána Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu 
JPG nebo PDF na vhodném datovém nosiči při přejímacím řízení, 

2.6.2.3.11. umožnění prací archeologického dohledu, pokud se v průběhu realizace 
stavby taková potřeba projeví. V takovém případě provádění 
archeologického dohledu zajišťuje Objednatel a Zhotovitel poskytne 
potřebnou součinnost při jeho provedení, 

2.6.2.3.12. umožnění prací památkového dohledu, pokud se v průběhu realizace 
stavby taková potřeba projeví. Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při 
jeho provedení, 

2.6.2.3.13. vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování 
díla (nebo jeho části) před zahájením předávání díla, návodů k obsluze, 
návodů na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, 
vše v českém jazyce, které předá technickému dozoru stavebníka (dále jen 
„TDS“) ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve 
formátu PDF na vhodném datovém nosiči. 

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat 
manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. 
V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při 
jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno, 

2.6.2.3.14. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní 
do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení dle odst. 9.4.5., 
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2.6.2.3.15. výroba velkoformátového banneru s informacemi o stavbě (dle předlohy 
uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky dle odst. 2.3. této 
Smlouvy) a jeho osazení na veřejností viditelném místě po celou dobu 
realizace předmětu plnění, 

2.6.2.3.16. koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla, 

2.6.2.3.17. provedení celkového úklidu stavby před zahájením předávání díla. 

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a 
okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid 
okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu 
(pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace stavby u okolí stavby, které není projektem řešeno. 

2.6.2.3.18. provedení zaškolení obsluhy u všech částí díla, které budou obsluhovány 
pracovníky Objednatele (příp. budoucím uživatelem) před zahájením 
předávání díla. 

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam 
osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před 
předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je 
podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a 
upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení 
jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob 
v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči při 
zahájením předávání díla. 

2.6.3. Zařízení staveniště sloužící stavbě bude umístěno v souladu s projektem. 

2.6.4. Předmětem smlouvy je také poskytnutí součinnosti Zhotovitelem při kolaudaci stavby a zajištění 
ostrahy staveniště a stavby od převzetí staveniště až do kolaudace stavby.  

2.7. Rozsah předmětu smlouvy v části Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“): 

2.7.1. DSPS v souladu s právními předpisy, zejm. aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 
stavby. Součástí DSPS budou i plánky jednotlivých bytů a nebytových prostor včetně legendy a 
výměr jednotlivých místností. 

2.7.2. DSPS bude předána Objednateli 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou 
ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být zejména 
osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. Součástí DSPS bude i v excelu zpracovaná 
tabulka se skutečnými výměrami jednotlivých místností bytů a nebytových prostor. DSPS bude 
předána rovněž elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z 
nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu.  

2.7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu 
zpracování a pořizování rozmnoženin na dobu trvání majetkových autorských práv. Objednatel 
je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je také oprávněn postoupit licenci třetí 
osobě, k čemuž Zhotovitel tímto uděluje Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci 
využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

2.8. Zhotovitel si je vědom ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na provádění 
díla. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy. Zhotovitel je 
povinen respektovat stanoviska, která obdržel Objednatel v rámci projektové přípravy a která jsou 
součástí projektu dle odst. 2.6.2.1. (viz její dokladová část), čímž je myšleno, že Zhotovitel v rámci 
předmětu plnění splní veškeré podmínky pro provedení stavby a povinnosti stavebníka stanovené v 
těchto stanoviscích, vč. zajištění vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrany. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel splní svoji 
povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním předmětu plnění Objednateli. 

2.10. Rozsah předmětu smlouvy v části geodetické zaměření stavby a geometrický plán: 
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2.10.1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě. 
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků 
zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  

2.10.2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při předání dokončené stavby, 
a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.  

2.10.3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán stavby pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.10.4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do 
katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. 
Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD či DVD. Předávaný 
geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

2.10.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému 
výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn 
uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je 
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 
3. Doba  plnění 
3.1. Termín zahájení – dnem předání a převzetí staveniště; Objednatel je povinen předat Zhotoviteli 

Staveniště nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
3.1.1. Objednatel odešle výzvu k převzetí staveniště Zhotoviteli min. 7 dnů před termínem předání 

staveniště. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zahájit 
práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání 
staveniště. 

3.2. Doba plnění - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu do 11 kalendářních měsíců ode dne protokolárního 
předání staveniště.  

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla na základě 
protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude kompletní dokumentace 
včetně dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle 
odst. 10.2.6. 

3.2.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v době sjednané dle této smlouvy. 

3.2.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí této 
smlouvy a který byl součástí nabídky Zhotovitele. Harmonogram stavby může být v průběhu 
realizace stavby aktualizován. Aktualizace harmonogramu není důvodem k uzavření dodatku za 
podmínky, že úpravou harmonogramu nedojde k prodloužení termínu dokončení stavby. Smluvní 
strany se dohodly, že doby v harmonogramu stavby budou upraveny v závislosti na termínu 
předání a převzetí staveniště. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k 
závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však 
ani v takových případech není oprávněn měnit dobu plnění, který je pro něj závazná, 
nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. Změny harmonogramu vyjma termínu 
dokončení nepodléhají povinnosti podle 15.7. této smlouvy. 

3.2.3. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této 
smlouvy řádně dokončeno. Objednatel převezme dílo i v případě, že vykazuje pouze drobné vady 
nebo nedodělky nebránící jeho užívání.  

3.2.4. Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož 
předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště. 

3.2.5. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní 
předem. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních 
dní předem.  

3.2.6. Alespoň 5 pracovních dní předem předá Zhotovitel Objednateli veškeré pro dokončení stavby 
potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých Zhotovitel prokáže, že je nebylo možné 
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nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné 
obstarat před dokončením stavby, předá Zhotovitel Objednateli bezodkladně poté, co je obstará, 
nejpozději při předání a převzetí díla. 

3.2.7. O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat 
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud 
Objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, 
uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich odstranění. Tím nejsou dotčeny 
povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Nedohodnou-li se 
smluvní strany na termínu odstranění, platí, že Zhotovitel odstraní veškeré drobné vady nebo 
nedodělky nebránící užívání díla ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí díla. 

3.3. Změna doby plnění  
Změna doby plnění sjednaná v odst. 3.2. může být změněna v následujících případech: 
• nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele, 

např. z důvodu omezení vlivem jiných staveb; o přerušení a následném zahájení prací se provede 
zápis do stavebního deníku s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto 
odstavce se sjednaná doba plnění automaticky prodlužuje, nejvýše však o čas odpovídající času 
přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo 
k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny; 

• z důvodu provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem projektu a rozpočtu, 
a/nebo z důvodu vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu 
nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nebo 
technickými/technologickými normami; 

• z důvodu mimořádných zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které nebylo možné předvídat 
a které prokazatelně brání řádné realizaci díla  tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem 
a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo, a to ani při 
vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka 
příslušné sjednané doby plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek. 

3.4. Způsob sjednání změny doby plnění 
• Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly 

vést ke změně jakékoliv doby plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací 
apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny doby plnění - termínu dokončení (tento výpočet 
je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu doby 
plnění – termínu dokončení Objednateli k posouzení; 

• písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu doby plnění. 
Jednání o změně doby plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek 
vyplývajících ze ZZVZ. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 
 

4.1.1.1. Celková cena bez DPH  

40 814 000,-- Kč 
 

4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 15 % činí částku ze základu  

40 814 000,-- Kč činí částku 

6 122 100,-- Kč 

4.1.1.3. Cena celkem včetně DPH 46 936 100,-- Kč 
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4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2.2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu 
prací z nabídky Zhotovitele (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.  

4.2.3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky či služby. 

4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

4.2.5. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele 
na zhotovení díla. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací 
nebo dodávek či služeb, které nebyly předmětem smlouvy (vícepráce) nebo pokud Objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky či služby z předmětu plnění. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 
provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele. Zhotoviteli jsou známy schvalovací procesy prostřednictvím 
kolektivních orgánů samosprávy a běžné projednací lhůty. 

4.4.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

4.4.4. Veškeré změny předmětu díla oproti schválenému projektu včetně jejich ocenění musí Zhotovitel 
před jejich provedením oznámit Objednateli a je oprávněn je provést teprve po písemném 
odsouhlasení Objednatelem. Veškeré vícepráce a rozšíření předmětu díla oproti schválenému 
projektu včetně jejich ocenění budou obsahem dodatku této smlouvy o dílo. Teprve poté může 
Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu. 

4.4.5. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválenému projektu bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele dle odst. 4.4.4., nevznikne mu nárok na úhradu 
těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové práce v Objednatelem určené 
lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu tím vznikla, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4.4.6. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se 
stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu. 

Obdobně i u změny rozsahu prací, čímž je myšlena změna závazku dle § 100 nebo § 222 ZZVZ, 
se změna ceny stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu této smlouvy o dílo. V 
případě ocenění nových položek, jejichž cena není uvedena v položkovém rozpočtu této 
smlouvy, se tyto ocení podle cenové soustavy RTS dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Ceny nových položek budou uvedeny 
v aktuální cenové úrovni.  

5. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu 
vystavených Zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb s využitím 
cenových údajů položkového rozpočtu z nabídky Zhotovitele. 
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5.2.2. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně a předány Objednateli vždy do 10. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž je faktura vystavována, dle skutečně 
provedených prací, a to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) včetně soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, který bude předem písemně odsouhlasený TDS. Den 
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za nějž je faktura 
vystavována.  

5.2.3. Objednatel zajistí prostřednictvím TDS kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu 
protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. 
V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením 
výhrad vrátí neprodleně k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních 
dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol Objednateli. 
Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném 
fakturačním období pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Schválený 
soupis provedených prací, podepsaný TDS je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná. 

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH. 
Placení zbývajících 10 % fakturované části (zádržné) je Objednatel oprávněn pozastavit. 
Překročí-li Zhotovitel měsíční fakturací již hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 
90 % ze sjednané ceny bez DPH. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané 
ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné. Tato částka 
bude uhrazena Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po 
předání dokladu o poskytnutí bankovní záruky dle odst. 5.6. této smlouvy o dílo.  

Nepředloží-li Zhotovitel bankovní záruku, bude k zajištění plnění odpovědnosti za vady 
Objednateli sloužit zádržné. V takovémto případě Objednatel uvolní Zhotoviteli zádržné ve výši 
případně snížené odečtením částek použitých Objednatelem na odstraňování vad díla v případě 
neplnění povinností Zhotovitelem, a to nejpozději do 21 dnů od předložení bankovní záruky dle 
odst. 5.6. této smlouvy Objednateli, případně od uplynutí záruční doby dle čl. 11 této 
smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle odst. 6.4.3. 

5.4. Náležitosti faktur 

5.4.1. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 
- číslo faktury 
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit 
- označení díla 
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 
- fakturovanou částku 
- sazbu DPH 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesení daňové povinnosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle 
§ 435 Občanského zákoníku. 

5.4.2. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- výslovný název Konečná faktura 
- celkovou sjednanou cenu  
- soupis všech uhrazených faktur 
- částku zbývající k úhradě  
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neúplná. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat chybné údaje nebo v ní některé údaje nebudou vůbec 
uvedeny, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit 
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opravenou fakturu s novou dobou splatnosti. Do té doby se nemůže Objednatel dostat do 
prodlení s úhradou chybné či neúplné faktury. 

5.5. Doba splatnosti 

5.5.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne následujícího po 
dni doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré 
cenové údaje budou uváděny v této měně.  

5.5.2. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané době splatnosti, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy.  

5.6. Bankovní záruka za jakost díla 

5.6.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli při předání a převzetí řádně dokončeného díla 
bankovní záruku za jakost díla ve výši 2.000.000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka“). Případné 
vícepráce či méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla nemají vliv na povinnost Zhotovitele 
poskytnout Objednateli Bankovní záruku ve výši dle předchozí věty, tj. výše Bankovní záruky se 
nemění. Text Bankovní záruky musí být Objednateli předložen k odsouhlasení nejméně 5 
pracovních dnů před dnem, kdy má dojít k fyzickému předání originálu záruční listiny Bankovní 
záruky Objednateli. 

5.6.2. Bankovní záruka musí být vystavena na celou dobu trvání záruky za jakost sjednanou touto 
smlouvou. 

Bankovní záruka bude Objednatelem snížena na základě žádosti Zhotovitele za podmínky, že 
bude Zhotovitelem Objednateli předložena nová bankovní záruka na sníženou částku, která bude 
v souladu s tímto odstavcem a touto smlouvou. Objednatel pak původní záruční listinu vrátí oproti 
předložení nově vystavené záruční listině: 

• po uplynutí první poloviny záruční doby může být bankovní záruka snížena na  
1.500.000,- Kč, 

• po uplynutí tří čtvrtin záruční doby může být bankovní záruka snížena na 500.000,- Kč. 

5.6.3. Bankovní záruka bude předložena písemnou formou a musí být vydána bankou (peněžním 
ústavem) s příslušným oprávněním. Dále musí být Bankovní záruka neodvolatelná, 
nepodmíněná a splatná na první výzvu, bez jakýchkoliv námitek. 

5.6.4. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 
Bankovní záruku. 

5.6.5. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky díla Objednatelem předat 
Objednateli novou záruční listinu k Bankovní záruce za shodných podmínek a ve výši jako měla 
čerpaná Bankovní záruka. 

5.6.6. Bankovní záruka může být čerpána na úhradu nesplněného závazku Zhotovitele, zejména na 
úhradu smluvních pokut, náhrady škody, slevy z ceny díla, náhrady předpokládaných nebo 
skutečných nákladů na odstraněních záručních vad díla, maximálně však do výše, na kterou je 
bankovní záruka vystavena. 

5.6.7. Nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v tomto odst. 5.6. této smlouvy je 
podstatným porušením smlouvy., 

 

5.6.8. Po uplynutí záruční doby a odstranění všech oprávněně reklamovaných závad bude originál 
záruční listiny Bankovní záruky vrácen, nedojde-li k jejímu vyčerpání.  

6. Smluvní pokuty 

6.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů/lhůt. 

6.1.1. Při prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. III. odst. 3.1.1. této smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6.1.2. Při prodlení Zhotovitele s provedením díla dle čl. III. odst. 3.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.   
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6.1.3. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané 
s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů 
nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý případ a každý den prodlení.  

6.1. Smluvní pokuta pro porušení závazku při odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
díla 

6.1.1. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy zápise o předání a 
převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami podle této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý případ a každý i započatý den 
prodlení s odstraňováním vad.  

6.2. Smluvní pokuta pro porušení závazku při odstraňování záručních vad 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu dle odst. 11.3. k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý i 
započatý den prodlení.  

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

6.2.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají si smluvní strany smluvní pokuty 
dle odst. 6.2.1. a 6.2.2. tohoto článku smlouvy v dvojnásobné výši.  

6.3. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 

6.3.1. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu podle této smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6.4. Ostatní smluvní pokuty  
6.4.1. V případě, že stavební deník nebude po celou dobu realizace díla přístupný na stavbě v souladu 

s odst. 8.1.2., zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

6.4.2. V případě, že Zhotovitel poruší opakovaně (nejméně dvakrát) bezpečnostní předpisy při realizaci 
stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý další opakující se zjištěný 
případ porušení. Za porušení předpisů se považuje i nesplnění požadavků koordinátora BOZP. 

6.4.3. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Bankoví záruky dle čl. V. odst. 5.6.1 a 5.6.5. případně 
při povinnosti ji doplnit či prodloužit zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti.  

6.4.4. V případě neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem Objednateli nutnou pro kolaudaci díla zaplatí 
Zhotovitel smluvní pokutu 50 000,- Kč.  

6.4.5. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost zaměstnat v průběhu realizace díla alespoň 1 
osobu starší 55 let po dobu vymezenou dle odst. 16.6. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč. Stejnou smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel Objednateli rovněž pokud 
v rozporu s odst. 16.6. této smlouvy nepředloží ve stanovené lhůtě požadované informace nebo 
dokumenty potvrzující zaměstnaní osoby starší 55 let. 

6.4.6. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost uspořádat a provést exkurzi pro studenty týkající 
se realizace díla dle odst. 16.7. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč. Stejnou smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel Objednateli rovněž pokud v rozporu s odst. 16.7. 
této smlouvy nepředloží ve stanovené lhůtě požadované informace nebo dokumenty potvrzující 
provedení exkurze. 

6.4.7. Poruší-li Zhotovitel některou povinnost dle odst. 16.3. nebo 16.4. této smlouvy zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a za každý 
den, v němž porušení povinností Zhotovitelem trvá.  

6.5. Ostatní ujednání vztahující se ke smluvním pokutám 

6.5.1. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je 
splatná do 10 dnů od doručení výzvy k její úhradě. 

6.5.2. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 
která souvisí s dřívějším porušením povinností. 
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6.5.3. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe. Tedy, je-li jedním jednáním 
či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných 
smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je 
povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

6.5.4. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku na smluvní pokutu proti pohledávce Zhotovitele. 
Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 
Ujednání obsažená v tomto odstavci smluvní strany zavazují i po zániku této smlouvy. 

7. Staveniště 

7.1. Předání a převzetí staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo podle 
odst. 3.1. této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak (strany pořídí zápis). Změnu 
termínu předání staveniště není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

7.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

7.1.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

7.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
7.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

7.1.6. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce včetně zajištění projednání úpravy provozu příslušným správním orgánem 
Zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 
v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

7.1.7. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 
7.1.8. Zhotovitel je povinen před započetím odběru vody a elektrické energie instalovat podružné 

měřiče spotřeby na své náklady a veškeré odběry uhradit. 
7.1.9. Zhotovitele je povinen nejpozději do 14 dnů od předání staveniště umístit na stavbě informační 

banner s údaji o stavbě. Vzorový banner je přílohou zadávací dokumentace. 
7.2. Vyklizení staveniště 

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště v den předání a převzetí 
díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje Staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektem. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a požadovat úhradu nákladů s tím spojených po Zhotoviteli. 
Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 

8. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník podle § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a v souladu s vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

8.1.2. Stavební deník musí být po dobu pracovní doby přístupný na staveništi v době plnění 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopie zápisů je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje zejména o: 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
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- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
8.1.8. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.  
8.1.9. Zhotovitel předloží stavební deník Objednateli na adrese sídla osoby ve věcech technických vždy 

na požádání. 
8.1.10. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a k zápisům 

připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

8.1.11. Zhotovitel je povinen předat originál stavebního deníku Objednateli při přejímacím řízení 
v souladu s odst. 10.2.6., případně po odstranění veškerých drobných vad a nedodělků 
nebránících užívání díla, bylo-li dílo převzato s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky. 

8.2. Zhotovitel je oprávněn vést stavební deník v elektronické podobě dle Stavebního zákona a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit 
zpřístupnění elektronického stavebního deníku Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, projektantovi 
a koordinátorovi BOZP. Po ukončení vedení elektronického stavebního deníku je Zhotovitel povinen 
zajistit předání originálu elektronického stavebního deníku Objednateli v elektronickém formátu, např. 
*.pdf, tak, aby byla v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěna archivace elektronického 
stavebního deníku. Při vedení elektronického stavebního deníku je Zhotovitel povinen postupovat 
přiměřeně podle odst. 8.1. 

8.3. Kontrolní dny 

8.3.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel nebo zástupce Objednatele - 
TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát 
za 14 dní. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny i častěji a to zvláště v uzlových 
bodech stavby. 

8.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně zástupce Objednatele - TDS ke kontrole prací a konstrukcí, 
které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 
pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační 
rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. 

8.3.3. Pokud se zástupce Objednatele - TDS ke kontrole podle odst. 8.3.2. přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v 
tomto případě zástupce Objednatele dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím Zhotovitel. 

8.3.4. Zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 

9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv Objednatele a třetích osob a při 
provádění díla šetřit veřejné zdroje. 
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9.1.4. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných 
skutečnostech souvisejících s prováděním díla. 

9.1.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; Zhotovitel je povinen ke 
kontrole poskytnou potřebnou součinnost. 

9.2. Technický dozor stavebníka  
9.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS při operativních kontrolách stavby. TDS bude 

zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad 
v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy až do doby podpisu předávacího protokolu 
poslední části díla, příp. až do doby protokolárního odstranění vad a nedodělků, příp. až do 
vydání kolaudačního souhlasu. Pokyny TDS se považují za pokyny Objednatele. Stejné 
povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta (dále také jen „AD“). 

9.2.2. TDS stavby realizované podle této smlouvy nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Nastane-li taková skutečnost, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit. 

9.3. Dodržování bezpečnosti, hygieny práce a ochrany životního prostředí 
9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla a opatření 
k ochraně životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, 
zejména je povinen:  

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na staveništi, k 
ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen 
udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,  

- zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá opatření a dozor v době a na místech, kde 
je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo příslušným 
oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného 
pořádku,  

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo něj v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví či majetku 
občanů, znečišťování ovzduší a půdy i dalším negativním vlivům na životní prostředí, které 
mohou v příčinné souvislosti s prováděním díla nastat. Zhotovitel se zavazuje třídit 
vyprodukovaný odpad a tento následně vhodným způsobem recyklovat. Zhotovitel je dále 
povinen dodržovat při realizaci díla platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a 
další předpisy související s ochranou životního prostředí.  

9.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy o dílo bude 
poskytovat Objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „KBOZP“) nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat KBOZP veškeré jím vyžádané podklady a 
informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení 
nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 
Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru staveniště.  

9.4. Provádění stavby 

9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit k provádění díla autorizovanou osobu stavbyvedoucího a/nebo 
zástupce stavbyvedoucího oprávněnou k výkonu této činnosti, jejímž prostřednictvím prokazoval 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, přičemž 
povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve 
smyslu stavebního zákona) je: 

• účastnit se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem 
nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 
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• aktivně se účastnit předávání stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při 
prohlídce stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

• aktivně se účastnit kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.  

Uvedené povinnosti se přiměřeně uplatní i ve vztahu k osobě zástupce stavbyvedoucího. 
Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na stavbě pod odborným vedením 
Stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, který je povinen být na staveništi 
přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném. 
Osobou vykonávající funkci stavbyvedoucího určuje Zhotovitel Ing. Františka Kunce. 

Osobou vykonávající funkci zástupce stavbyvedoucího určuje Zhotovitel Ing. Libora 
Rosenbauma. 

9.4.2. Další osoby zajišťující řádné provádění prací jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. 
9.4.3. Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 

oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 
provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu způsobu provádění stavby. Do 
dosažení dohody o změně zadání stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném 
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. 

9.4.4. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy 
před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové 
formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu 
díla. Stejně tak platí pro technické popisy, technické listy, doklady o shodě apod. k zařízením a 
výrobkům zabudovaných do stavby k prokázání splnění technických podmínek stanovených 
projektem. 

9.4.5. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiály a výrobky určených pro osazení či zabudovaní 
do stavby Objednateli a projektantovi (AD) k odsouhlasení a to nejpozději 14 dnů před jejich 
objednáním. Pro tyto účely je povinen Zhotovitel vést knihu vzorků, která bude po celou dobu 
výstavby v místě plnění. Vzorky budou písemně odsouhlaseny Objednatelem a AD. 

9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak poskytnout finanční náhradu. O způsobu náhrady 
škody rozhoduje Objednatel. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a to 
v rozsahu, jako by dílo prováděl sám. 

9.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

9.5.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 
prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, 
které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či 
nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky 
a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých. 

10. Předání a převzetí díla 

10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Podmínkou 
předání a převzetí díla Objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků 
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bránících užívání. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis (protokol). 
10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu řešení nároků 

z odpovědnosti za vady, 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

10.2.5. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD. 

10.2.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat Objednateli zejména: 
- dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu dle odst. 2.7.2. 
- originál stavebního deníku, pokud bude dílo předáno bez vad a nedodělků, 
- fotodokumentaci na vhodném datovém nosiči, 
- knihu vzorků, 
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků, 
- doklady o individuálním vyzkoušení, 
- doklady nezbytné ke kolaudaci stavby (vyjma závazných stanovisek dotčených orgánů k 

užívání stavby), vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu stavby a 
dotčených inženýrských sítí,  

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
s platnými právními předpisy, 

Veškeré výše uvedené doklady, u nichž je to možné, budou předány Objednateli ve 3 
vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) 

11. Záruka za jakost díla 

11.1. Jakost díla 

11.1.1. Dílo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením, vyjádřením 
dotčených orgánů a projektem zpracovaným v podrobnosti pro provedení stavby. Dílo bude 
splňovat a vykazovat parametry stanovené projektem a nebude se odchylovat od příslušných 
platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných a účinných právních předpisů. Bez 
písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou 
uvedeny v projektu. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. 

11.2. Odpovědnost za vady díla 

11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a odpovídá za vady, jež má dílo v 
době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

11.2.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo a všechny jeho části vyjma spotřebního materiálu 
(jako např. žárovky, alkalické baterie apod.) záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že celé 
dílo a všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, 
budou mít vlastnosti předpokládané projektem a celé dílo a všechny jeho části budou způsobilé 
k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této 
smlouvy. Náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části jsou započteny 
v ceně díla.   
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11.2.3. Záruční doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začíná běžet ode dne předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem a končí uplynutím stanovené záruční doby. 

11.2.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které Zhotovitel odpovídá. 

11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli dobu 
odstranění vady přiměřenou povaze této vady. Nedojde-li k dohodě, činí doba k odstranění vady 
14 dnů od jejího oznámení Zhotoviteli. 

11.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě nebo nastoupí-li 
k odstranění vady, avšak v odstraňování vady nepokračuje, je Objednatel oprávněn odstranit 
vadu nebo jejím odstraněním pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění 
reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní 
záruky. 

11.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
bezodkladně po obdržení reklamace (oznámení), nejpozději však do 48 hodin po obdržení 
reklamace (oznámení) a odstranit ji nejpozději do 5 pracovních dní. 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu ust. § 2624 a násl. Občanského zákoníku nese od počátku 
Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 

13.1. Pojištění Zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má jako pojistník sjednáno na základě smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 
a dále i pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění díla, 
a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného 
limitu nejméně ve výši 40 000 000,- Kč  pro každé pojištění a tato pojištění, udržovat po celou 
dobu plnění smlouvy a po dobu trvání záruky. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště Zhotovitelem a poté kdykoliv v průběhu 
trvání této Smlouvy na požádání vždy bez zbytečného odkladu. Nepředložení dokladů o pojištění 
při předání a převzetí staveniště nebo ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení výzvy k jejich předložení 
je podstatným porušením této Smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby 
všichni poddodavatelé Zhotovitele měli uzavřeno pojištění dle článku 13.1 smlouvy (v přiměřené 
výši dle poddodávky). 

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně dle této smlouvy. 

14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 
14.1.1. Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka (okolnost) 

vzniklá nezávisle na vůli dotčené smluvní strany, která ji dočasně nebo trvale brání ve splnění 
smluvní povinnosti. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
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14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případě dnem doručení oznámení. 

15. Změna díla a změna smlouvy  

15.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ. 

15.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 ZZVZ. Dohodnuté změny díla musí 
být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu, který musí obsahovat cenové údaje a nároky 
na změnu doby plnění díla a jeho přílohou musí být Rozpočet změny.  

15.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, 
oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato 
změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.  

15.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při 
odsouhlasování změn. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou 
uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

15.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu 
s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZZVZ). 

15.6. Změny díla dle § 222 odst. 7 ZZVZ, které nemají vliv na cenu, nebudou řešeny dodatkem ke smlouvě, 
pouze změnovým listem odsouhlaseným osobou Objednatele odpovědnou ve věcech technických. 

15.7. Forma změny smlouvy 

15.7.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými nestanoví-li 
smlouva jinak. 

15.7.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny smlouvy,  

15.7.3. Změny ceny v důsledku změny DPH 

K ceně sjednané v této smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) vždy 
v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění. Při změně sazby 
DPH není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. 

16. Další povinnosti Zhotovitele 

16.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel 
je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených kontrolních orgánů a orgánů státní správy a vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

16.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku 
této smlouvy, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 

16.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch osob (např. poddodavatelů), jejichž prostřednictvím 
v nabídce prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na 
změnu osob, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby 
splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve 
své nabídce.  

16.4. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně 
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jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce. Oznámení 
změny osoby a předložení nezbytných dokladů musí Zhotovitel učinit bezodkladně. Změna osoby 
stavbyvedoucího a/nebo zástupce stavbyvedoucího bude předmětem dodatku k této smlouvě.   

16.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

16.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zaměstnat alespoň 1 osobu, která ke dni uzavření smlouvy 
překročila věk 55 let, a to po dobu alespoň 6 měsíců/osoba v souhrnu. Splnění povinnosti podle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli doložit, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne uplynutí minimální 
délky trvání (6 měsíců) pracovněprávního vztahu s osobou starší 55 let. Objednatel je oprávněn vyžádat 
si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce 
ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované 
informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

16.7. Zhotovitel je povinen uspořádat a provést za dobu plnění této smlouvy alespoň jednu exkurzi týkající se 
realizace díla pro studenty středních škol, studenty vyšších odborných či vysokých škol se stavebním 
zaměřením. Časový rozsah exkurze bude nejméně 60 minut a maximální počet účastníků z řad studentů 
bude 30 osob. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré bezpečnostní a provozní podmínky pro bezpečný 
pohyb účastníků exkurze v místě realizace díla. Termín exkurze bude stanoven na základě dohody mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem alespoň 6 týdnů přede dnem jejího konání. Splnění povinnosti podle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli doložit, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne konání exkurze. 
Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění 
povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět 
a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

16.8. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout potřebnou součinnost při kolaudaci stavby. 

17. Odstoupení od smlouvy 

17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem smlouvu, 
zejména: 
- nepřevezme-li Zhotovitel od Objednatele staveniště do 14 dnů ode dne stanoveného ve výzvě 

k předání (převzetí) staveniště, 

- nezahájí-li Zhotovitel stavební práce do 30 dnů od protokolárního předání staveniště, 

- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele po dobu delší než 10 
dnů,   

- nepředloží-li Zhotovitel Objednateli doklady o pojištění při předání a převzetí staveniště nebo do 14 
dní ode dne obdržení výzvy Objednatele k jejich předložení,  

- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh a nesjedná nápravu ani v přiměřené 
lhůtě určené Objednatelem, 

- je-li v prodlení s prováděním díla oproti harmonogramu o více než 30 dnů, 

- ve věci Zhotovitele bylo rozhodnuto o úpadku nebo Zhotovitel podal sám návrh na zahájení 
insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, či v případě, že Zhotovitel Objednateli písemně sdělí, že podá 
na sebe návrh na zahájení insolvenčního řízení,  

- Zhotovitel vstoupí do likvidace, 

- Zhotovitel závažně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené lhůtě určené Objednatelem. 

17.2. Obdrží-li Zhotovitel oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění 
díla dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání 
Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace Objednateli do 30 
dnů po doručení odstoupení od Smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž 
majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla (zejm. smluvní pokuta dle odst. 
6.1.2.). 

17.3. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol, v němž 
uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které 
Objednatel přebírá. Dále práce a dodávky a služby, které mají vady, které Objednatel převezme až po 
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odstranění vad ve lhůtě stanovené Objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady 
prací, služeb a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá Zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. 
Záruční doba začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.   

17.4. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného 
Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály Zhotovitele, na jejichž ponechání na 
staveništi se Objednatel se Zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových 
cenách dle položkového rozpočtu. 

17.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepředá-li Objednatel Zhotoviteli staveniště ve lhůtě 
sjednané podle odst. 7.1.1. 

18. Další ujednání 

18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat veškeré 
informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámit s místními podmínkami na staveništi, vyžádat 
si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti díla 
a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné provedení díla. 

18.2. Smluvní strany se dohodly, že jsou-li v této smlouvě uvedeny dny/den bez dalšího vymezení, má se za 
to, že se jedná o kalendářní dny/den.  

18.3. Zhotovitel poskytne součinnost a údaje Objednateli v souladu se ZZVZ, OZ a dalšími právními předpisy. 

18.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění 
veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu Objednatele, a to v souladu se ZZVZ. 

18.5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 
odstavce 2). 

18.6. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
bude tato smlouva zveřejněna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci 
registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření. 

18.7. Smluvní strany podpisem této smlouvy dohodly na těchto závazcích: 

18.7.1. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu se nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“). Informace 
o nakládání s osobními údaji jsou dostupné na webových stránkách Objednatele 
https://www.brno.cz/GDPR v sekci Ochrana osobních údajů. 

18.7.2. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje 
a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a 
povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se všemi pro 
něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 

18.7.3. Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů 
zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ani k 
jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách 
zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a 
svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů zpracovatelem.  

18.7.4. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu 
jeho činnosti dle této smlouvy.  

18.7.5. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu 
účinnosti této smlouvy. 

18.7.6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této 
smlouvy. 
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18.7.7. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, 
budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i 
elektronická komunikace, včetně emailu. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele 
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje Nařízení nebo jiné 
předpisy na ochranu osobních údajů.  

18.7.8. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou 
k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti 
ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do 
kontaktu. 

18.7.9. Zhotovitel je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na 
provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě 
závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, 
aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje 
zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění 
neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením.  

18.7.10. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení 
nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této 
smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu 
pro Objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě 
nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení 
důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, 
zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v 
rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením 
těchto ustanovení o zpracování dat. 

18.7.11. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů 
dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného 
souhlasu Objednatele. 

18.8. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele jsou obecně upraveny v Občanském zákoníku. 

18.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle odst. 18.6. 

18.10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat 
tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto 
dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy 
obou smluvních stran. 

 
 

DOLOŽKA  
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č.R8/172, konané dne 22. 9. 2021. 
 

 
Nedílná součást smlouvy: 
Příloha č. 1:   Harmonogram stavby  
Příloha č. 2:  Rozpočet (oceněný soupis prací)  
Příloha č. 3:  Změnový list - vzor 
 
 
 
 
V Brně ………………………….                        V Brně ………………………………. 
 
 
Dne: ………………………….         Dne:  
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Za Objednatele: Za Zhotovitele:
řichovická – FIRESTA + DIRS“

JUDr. Iva Marešová FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
vedoucí Bytového odboru MMB Ing. Pavel Borek

člen představenstva

DIRS BRNO s.r.o.
Pavel Lysek
jednatel společnosti



ID Název úkolu Doba trvání

1 Lhůta plnění 335 dny

2 Termín zahájení stavebních prací 0 dny

3 Přípravné práce 5 dny

4 Stavební část 305 dny

5 Příprava staveniště 12 dny

6 Zemní práce 30 dny

7 Objekt A 265 dny

8 Objekt B 225 dny

9 Terénní úpravy 50 dny

10 Objekt A 304 dny

11 Venkovní rozvody, přípojky 45 dny

12 Zdravotechnika 45 dny

13 Vytápění 55 dny

14 Elektroinstalace, bleskosvod 56 dny

15 Objekt B 64 dny

16 Zdravotechnika 35 dny

17 Vytápění 45 dny

18 Elektroinstalace, bleskosvod 49 dny

19 Vzduchotechnika 63 dny

20 Kompletace 28 dny

21 Dokončovací práce 14 dny

22 Dokončení a předání díla 0 dny

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
měsíc -1 měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc 6 měsíc 7 měsíc 8 měsíc 9 měsíc 10 měsíc 11 měsíc 12

Úkol Přerušení Milník Souhrnný

DSP Bedřichovická Harmonogram stavby

Datum: 31.08. 21



Stavba:
RG-Bed-
real

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628
60200

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Mlýnská 68
Brno

239 604,26

170 628,27

40 814 000,00

40 814 000,00

14 615 713,97

5 340 319,77

NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

FIRESTA -Fišer, rekonstrukce, stavby a.s

Celkem

20 447 733,73

6 122 100,00

0,00

0,00

0,00

46 936 100,00

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 140



Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH
DPH 

celkem
Cena celkem %

01
388 

766,41
0,00 58 314,96 447 081,37 1

01 388 766,41 0,00 58 314,96 447 081,37 1

1
29 824 
465,64

0,00 4 473 669,85 34 298 135,49 73

1
29 824 
465,64

0,00 4 473 669,85 34 298 135,49 73

A
5 718 

281,72
0,00 857 742,26 6 576 023,98 14

D 1.4.1.1.A 964 633,35 0,00 144 695,00 1 109 328,35 2

D 1.4.1.2.A 674 627,97 0,00 101 194,20 775 822,17 2

D 1.4.3.A 1 243 238,70 0,00 186 485,81 1 429 724,51 3

D 1.4.4.1.A 1 696 581,08 0,00 254 487,16 1 951 068,24 4

D 1.4.4.2.A 481 951,10 0,00 72 292,67 554 243,77 1

D 1.4.4.3.A 468 875,91 0,00 70 331,39 539 207,30 1

D 1.4.4.4.A 188 373,61 0,00 28 256,04 216 629,65 0

B
3 014 

390,05
0,00 452 158,51 3 466 548,56 7

D 1.4.1.B 542 526,05 0,00 81 378,91 623 904,96 1

D 1.4.3.B 790 744,92 0,00 118 611,74 909 356,66 2

D 1.4.4.1.B 1 110 837,80 0,00 166 625,67 1 277 463,47 3

D 1.4.4.2.B 137 551,70 0,00 20 632,76 158 184,46 0

D 1.4.4.3.B 283 132,62 0,00 42 469,89 325 602,51 1

D 1.4.4.4.B 149 596,96 0,00 22 439,54 172 036,50 0

VZT
1 868 

096,18
0,00 280 214,43 2 148 310,61 5

D 1.4.2 1 868 096,18 0,00 280 214,43 2 148 310,61 5

40 814 
000,00

0,00 6 122 100,00 46 936 100,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

01 HSV 1 291 699,95 3

02 HSV 0,00 0

03 HSV 83 556,86 0

04 HSV 32 342,07 0

05 HSV 209 446,77 1

Elektroinstalace-svítidla

Elektroinstalace-slaboproud

Bleskosvod 

OBJEKT B

Zdravotechnika

Vytápění

Elektroinstalace-silnoproud

Elektroinstalace-svítidla

Vedlejší rozpočtové 
náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Bedřichovická 19, Brno - 
Slatina - stavební část
Stavební část

OBJEKT A

Zdravotechnika

Venkovní rozvody, přípojky

Vytápění

Bleskosvod

VZT

Vzduchotechnika

Celkem za stavbu

Elektroinstalace-silnoproud

Elektroinstalace-slaboproud

Poznámka

Zař. č. 1 - Větrání  bytů

Zař. č. 2 - Digestoře

Zař. č. 3 - Větrání sklepů

Zař. č. 4 - Větrání kotelny

Zař. č. 5 - Větrání spol. 
prostor v 1.NP
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06 HSV 205 707,45 1

07 HSV 45 343,08 0

1 HSV 736 782,97 2

2 HSV 2 400 909,57 6

3 HSV 4 077 353,49 10

4 HSV 4 351 160,96 11

45 HSV 10 518,00 0

5 HSV 463 372,95 1

61 HSV 1 044 274,06 3

62 HSV 2 223 371,07 5

63 HSV 577 856,45 1

64 HSV 138 742,89 0

8 HSV 27 461,58 0

801 HSV 46 367,37 0

803 HSV 34 710,78 0

89 HSV 234 270,49 1

9 HSV 35 843,28 0

91 HSV 36 647,23 0

94 HSV 380 790,01 1

95 HSV 245 273,99 1

96 HSV 27 438,96 0

99 HSV 1 429 157,39 4

700 PSV 101 089,88 0

711 PSV 1 006 370,86 2

712 PSV 1 365 414,51 3

Podkladní a vedlejší 
konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Zař. č. 6- Větrání CHÚC

Ostatní

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní 
konstrukce

Vodorovné konstrukce

Povlakové krytiny

Izolace proti vodě

HZS - hodinové zúčtovací 
sazby, zkoušky, revize

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Vodovodní přípojka

Kanalizační přípojka

Ostatní konstrukce na 
trubním vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na 
komunikaci

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 140



713 PSV 1 581 434,11 4

714 PSV 44 414,93 0

721 PSV 382 663,05 1

722 PSV 214 696,44 1

725 PSV 754 076,15 2

726 PSV 141 403,78 0

732 PSV 814 669,85 2

733 PSV 439 158,40 1

734 PSV 113 970,44 0

735 PSV 375 684,97 1

764 PSV 56 548,98 0

766 PSV 3 210 542,31 8

767 PSV 1 968 848,55 5

771 PSV 194 307,92 0

775 PSV 411 091,81 1

776 PSV 87 270,84 0

777 PSV 599 276,41 1

781 PSV 462 266,48 1

783 PSV 424,59 0

784 PSV 290 088,71 1

M21 MON 3 122 821,54 8

M21s MON 619 502,80 2

M22.1 MON 233 952,47 1

M22.2 MON 211 634,19 1

M22.3 MON 166 144,41 0

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Izolace tepelné

Izolace akustické a 
protiotřesové

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Strojovny

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Svítidla

Datové rozvody

Domovní audiotelefon

STA - televizní rozvody

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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M33 MON 823 418,99 2

M700 MON 22 567,91 0

M799 MON 140 277,46 0

D96 PSU 57 334,06 0

VN VN 239 604,26 1

ON ON 170 628,27 0

Cena celkem 40 814 000,00 100

Montáže dopravních zařízení 
a vah-výtahy

HZS - hodinové zúčtovací 
sazby

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: RG-Bed-real

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl:VN Vedlejší náklady 218 138,14 0,00 0,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 60 545,51 60 545,51 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

2 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 27 520,69 27 520,69 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 124 567,80 124 567,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Upozornění - v tomto případě, kdy je 
investorem Statutární město Brno se zábor 
veřejných prostranství nehradí : 1

1,00000

Díl:ON Ostatní náklady 170 628,27 0,00 0,00
5 005-7 Informačníí banner, dle popisu v zadávací 

dokumentaci

soubor 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na 
staveništi 

Soubor 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení  vč. 
plánků bytů, legend a výměr

Soubor 1,00000 71 553,79 71 553,79 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení 
staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i 
náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 
zařízení staveniště provozováno.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 
prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti 
omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením 
provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající 
dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, 
náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 
požadované formě a požadovaném počtu.
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S: RG-Bed-real

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

8 005-3 Výrobní a dílenská dokumentace vč. ŽB 
konstrukcí - dle požadavků PD

soubor 1,00000 27 520,69 27 520,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

9 005-4 Náklady na provedení vzorků - např. 
barevnost fasád, klempířských prvků atd., 
dle požadavků PD

soubor 1,00000 16 512,41 16 512,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

10 005-5 Zpracování geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby a 
geometrických plánů dle SoD a dle  
požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li 
vyžadováno)

soubor 1,00000 38 528,96 38 528,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

11 005-6 Plán organizace výstavby soubor 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 388 766,41

Poznámky uchazeče k zadání
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl:00 Poznámka 0,00 0,00 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Platí pro celou stavbu : : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, 
montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  
zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :  
: 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, 
potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení 
do provozu, zaškolení obsluhy, provozní 
řády, manuály a revize v českém jazyce. Za 
komplexní vyzkoušení se považuje 
bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 
hod. :  : c) součástí dodávky je kompletní dokladová 
část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby : : 
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž 
jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné 
materiály, neuvedené v tomto soupisu 
výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k 
dodání, instalaci , dokončení a provozování 
díla, včetně ztratného a prořezů : : e) součástí dodávky jsou veškerá geodetická 
měření jako například vytyčení konstrukcí, 
kontrolní měření, apod. : : 
f) součástí dodávky jsou i náklady na 
případná  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb : : 
g) součástí jednotkových cen jsou i 
vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a 
přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, 
dočasná dopravní omezení atd. : : 

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

h)pokud se v dokumentaci vyskytují 
obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení 
minimálních požadovaných standardů 
výrobku, technologie či materiálu a zadavatel 
připouští použití i jiného, kvalitativně či 
technologicky obdobného řešení, které 
splňuje požadav : Díl:1 Zemní práce 447 240,86 0,17 2,23

2 111201501R00Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm kus 1,00000 770,58 770,58 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

3 112101101R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 
10-30 cm

kus 1,00000 275,21 275,21 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

4 112201101R00Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 
- 30 cm

kus 1,00000 330,25 330,25 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

5 113202111R00Vytrhání obrub obrubníků silničních m 8,25000 55,04 454,08 0,00 0,00 0,27 2,23 RTS 21/ II RTS 21/ I

D.1.1.2.01 : 8,25 8,25000

6 131201112R00Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, 
STROJNĚ

m3 498,33275 159,62 79 543,87 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

pláň : 0,3*(30,5*24+13*24) 313,20000

výtah : 1,15*3,7*4,05 17,23275

1.PP : 4,6*2*18,25 167,90000

7 131201119R00Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v 
hor.3

m3 498,33270 15,96 7 953,39 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

8 132201110R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 
STROJNĚ

m3 31,78050 264,20 8 396,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

A : 
0,6*0,55*(9,3+1,6+1,4+2,1*2+1,45+13,15)

10,26300

B : 
0,55*0,6*(18,2+8,45*2+1,95*3)+0,6*0,4*(18,
3+1,9*2)

18,81750

0,5*0,6*(0,45+0,9+1,35+1,8)*2 2,70000

9 132201119R00Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 
cm,hor.3,STROJNĚ

m3 31,78050 26,42 839,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

10 132201211R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 
m3,STROJNĚ

m3 80,06400 242,18 19 389,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

A : 0,9*0,55*(2,65+2,2+0,55+1,55+1,95+4) 6,38550

Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

0,55*1,2*7,1+0,55*1,1*(3*2+9,6*2)+1*0,55*
18,8+0,55*1,7*2,5

32,60950

0,55*0,7*18,8+0,5+0,3*0,5*(0,7*2+0,9) 8,08300

B : 
0,55*(0,8*(8,45*2+1,9)+0,9*1,9*2)+0,9*0,4*
18,3

16,74100

0,5*0,8*(0,45+0,9+1,35+1,8)*2 3,60000

opěrky : 
0,3*(1*1,2+(1,4*1,9+5,8)+1,8*(4,2+2,3)+1,9*
4,1+1,2*8+0,85*4)

12,64500

11 132201219R00Přípl.za lepivost,hloubení rýh 
200cm,hor.3,STROJNĚ

m3 80,06400 24,22 1 939,15 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

12 162201102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
50 m

m3 571,89000 43,48 24 865,78 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

pro zpětný zásyp a obsyp : 480,89+91 571,89000

13 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 38,07270 110,08 4 191,04 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

498,3327+31,566+80,064-480,89-91 38,07270

14 174101101R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 480,89000 242,18 116 461,94 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1*20*12+0,7*18,2*8,5+2*1,5*13+0,3*13*24 480,89000

15 175101201R00Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 91,00000 715,54 65 114,14 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1*2,5*18,2*2 91,00000

16 184807111R00Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 17,50000 572,43 10 017,53 0,01 0,16 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

2,5*(2,5*2+1*2) 17,50000

17 184807112R00Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 17,50000 220,17 3 852,98 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

18 199000005R00Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 76,14540 308,23 23 470,30 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

38,0727*2 76,14540

19 180-1 Osazení stromů a keřů soubor 1,00000 27 520,69 27 520,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

20 184921093R01Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina vč. kůry m2 32,22000 71,55 2 305,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně řeziva.

Včetně řeziva.
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

21 182300010RADRozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm 
dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí 
trávou

m2 169,85000 291,72 49 548,64 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 2 400 909,57 918,34 0,00
22 271571112R00Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 53,28750 931,54 49 639,44 2,10 111,90 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

B : 0,15*(8,95*2,9*3+6,95*2,7*3) 20,12400

A : 
0,15*(9,55*2,95*4+7,55*2,5*4+1,75*18,8)

33,16350

23 273321411R00Železobeton základových desek C 25/30 m3 107,53950 3 363,03 361 658,56 2,53 271,54 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

A : 0,15*(12,6*22,85-2*3-1,9*2,4*3-
1,9*2,3)+0,3*3,4*3,8+0,2*2*3

44,65500

B : 0,15*(3,4*18,3+17,8*9,15-
1,9*2,6*2+1,9*2,5)

32,99400

opěrné stěny : 
0,3*(1,3*2,9+14,5*1,6+7*1,3+3,5*1,1+7,3*0,
75+4*0,75*2+3,8*0,75)

16,27350

0,3*(3,3*1,1+2,2*1,3+4*1,6+6,2*1,8+5,8*1,3
+8*1,1+4*0,75+4*0,5)

13,61700

24 273351215R00Bednění stěn základových desek - zřízení m2 60,76500 935,70 56 857,81 0,04 2,38 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

A : 
0,15*(13*2+22,85*2+2,35*2+3,5*2+1,9*8)+0
,3*(3,4*2+3,8*2)

19,11000

B : 
0,15*(3,4*2+18,3*2+17,8*2+9,15*2+1,9*6)

16,30500

opěrné stěny : 
0,3*(2,9+14,5+7+3,5+7,3+4*2+3,8)

14,10000

0,3*(3,3+2,2+4+6,2+5,8+8+4+4) 11,25000

25 273351216R00Bednění stěn základových desek - 
odstranění

m2 60,76500 220,17 13 378,63 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

26 273361921RT4Výztuž základových desek ze svařovaných 
sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm 

t 4,04800 42 381,86 171 561,77 1,05 4,23 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

A : 1,998+0,664 2,66200

B : 1,386 1,38600

27 274272120RT5Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 
cm výplň tvárnic betonem C 25/30

m2 68,02500 1 265,95 86 116,25 0,52 35,37 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Včetně přesunu hmot.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

A : 
0,25*(12,65+18,4+9,75+2,3+1,9*7+3,35*4+
2,5*3)

19,32500

1*(2,35*2+3,4*2) 11,50000

B : 
0,75*(9,05*2+2,9*3+1,9*5+2,5*3+1,95*2+1,

37,20000

28 274272140RT5Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 
cm výplň tvárnic betonem C 25/30

m2 23,98750 1 706,28 40 929,39 0,74 17,75 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

obj.B : 0,75*6,95*2 10,42500

obj.A : 0,25*(7,65*3+19,3)+1*3 13,56250

29 274313711R00Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 99,19950 3 412,57 338 525,24 2,53 250,48 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

A : 0,9*0,55*(2,65+2,2+0,55+1,55+1,95+4) 6,38550

0,55*1,2*7,1+0,55*1,1*(3*2+9,6*2)+1*0,55*
18,8+0,55*1,7*2,5

32,60950

0,55*0,7*18,8+0,5+0,3*0,5*(0,7*2+0,9) 8,08300

B : 
0,55*(0,8*(8,45*2+1,9)+0,9*1,9*2)+0,9*0,4*
18,3

16,74100

0,5*0,8*(0,45+0,9+1,35+1,8)*2 3,60000

A : 
0,6*0,55*(9,3+1,6+1,4+2,1*2+1,45+13,15)

10,26300

B : 
0,55*0,6*(18,2+8,45*2+1,95*3)+0,6*0,4*(18,
3+1,9*2)

18,81750

0,5*0,6*(0,45+0,9+1,35+1,8)*2 2,70000

30 274361821R00Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 
10505 (R)

t 3,95900 42 381,86 167 789,78 1,02 4,04 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

2,266+1,693 3,95900

31 279321411R00Železobeton základových zdí C 25/30 m3 60,59400 3 440,09 208 448,81 2,53 153,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

opěrné stěny : 
0,3*(24,4*2,75+1,75*2,45+1,75*2,15+1,75*1
,85+1,75*1,55+3,8*1,55)

26,09700

0,3*(3,75*1,55*2+1,5*1,55+1*1,85+1*2,15+
1,3*1,85+1*2,25+1,3*2,55)

7,77600

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

0,3*(1,9*2,55+4*2,85+7,75*3,15+16,25*2,45
+4*2,15)

26,72100

32 279351105R00Bednění stěn základových zdí, oboustranné-
zřízení

m2 403,96000 1 045,79 422 457,33 0,04 15,88 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

opěrné stěny : 
2*(24,4*2,75+1,75*2,45+1,75*2,15+1,75*1,8
5+1,75*1,55+3,8*1,55)

173,98000

2*(3,75*1,55*2+1,5*1,55+1*1,85+1*2,15+1,
3*1,85+1*2,25+1,3*2,55)

51,84000

2*(1,9*2,55+4*2,85+7,75*3,15+16,25*2,45+
4*2,15)

178,14000

33 279351106R00Bednění stěn základových zdí, oboustranné-
odstran.

m2 403,96000 165,12 66 701,88 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

34 279361821R00Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 
505 (R)

t 7,89000 42 381,86 334 392,88 1,02 8,06 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

opěrné stěny : 7,89 7,89000

35 200-1 Nerezový smykový trn d20 mm, plastové 
pouzdro

kus 24,00000 935,70 22 456,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

36 274354033R01Vytvoření prostupu základem do 250/250mm kus 20,00000 660,50 13 210,00 0,00 0,06 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

15 15,00000

5 5,00000

37 212810010RACTrativody z PVC drenážních flexibilních 
trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, 
trubky d 100 mm

m 100,00000 467,85 46 785,00 0,44 43,65 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

opěrné stěny : 100 100,00000

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 4 077 353,49 790,33 0,00
38 311112120RT4Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 

cm zalití tvárnic betonem C 25/30
m2 248,52500 1 155,87 287 262,59 0,50 124,42 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

výt. šachta : 11,25*(2*2+2,55*2)-1,2*2,4*3 93,73500

ST1.1 : 3,15*(12,6+3) 49,14000

atika A : 0,5*(12,65+23,7+1,9*7+12,6+22,25-
3,2-2,55)+1*(3,2+2,55)

45,12500

B : 0,5*(12*2+17,4*2+1,9*5) 34,15000

nástavba šachet na střeše : 
1,25*(0,4*14+1,05*10+1,25*4)

26,37500

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

39 311112130RT4Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 
cm zalití tvárnic betonem C 25/30

m2 107,85500 1 651,24 178 094,49 0,77 83,18 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

B - 1.PP : 2,65*(18*2+2,35*2) 107,85500

40 311238144R00Zdivo z broušených keramických bloků p10, 
zděno na tenkovrstvou maltu, tl. 300 mm

m2 541,50500 1 431,08 774 936,98 0,27 143,96 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - A : 3,15*(7,65*3+17+2,95)-2*2,2-
1*2*2

126,73500

B : 3*(7,05*2+17,4)-1*2*3 88,50000

2.NP - A : 2,85*(7,65*3+22,4)-1*2*4 121,24750

B : 2,85*(7,05*2+17,4)-1*2*3 83,77500

3.NP - A : 2,85*(7,65*3+22,4)-1*2*4 121,24750

41 311361821R00Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 
10505 (R)

t 6,51204 42 381,86 275 992,37 1,02 6,64 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

D.1.2.26 : 2,06 2,06000

D.1.2.14 : 2,647 2,64700

D.1.2.15 : 0,907 0,90700

atiky : (45,125+34,15)*8,6*0,001 0,68177

OP7 : 26,375*8,2*0,001 0,21628

42 317168111R00Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm kus 11,00000 264,20 2 906,20 0,02 0,19 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

R03 : 4+5+2 11,00000

43 317168112R00Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm kus 30,00000 374,28 11 228,40 0,02 0,69 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

R02 : 3+12+9+6 30,00000

44 317168121R00Překlad keramický plochý 145x71x1000 mm kus 1,00000 291,72 291,72 0,02 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

R04 : 1 1,00000

45 317168122R00Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 10,00000 418,31 4 183,10 0,03 0,26 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

R05 : 3+5+2 10,00000

46 317168131R00Překlad keramický nosný 70x238x1250 mm kus 64,00000 462,35 29 590,40 0,05 2,90 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

R01 : 4*5 20,00000

4*7 28,00000

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

4*4 16,00000

47 330321410R00Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 m3 0,28350 5 476,62 1 552,62 2,54 0,72 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - A S1.1 : 3,15*0,2*(0,2+0,25) 0,28350

48 331351101R00Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - 
zřízení

m2 5,51250 935,70 5 158,05 0,04 0,21 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

3,15*(0,4+0,2*3+0,5+0,25) 5,51250

49 331351102R00Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-
odstranění

m2 5,51250 165,12 910,22 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

50 331361821R00Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 
10505 (R)

t 0,03400 42 381,86 1 440,98 1,02 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

51 342248152R00Příčky keramických broušených tvárnic, 
zděno na pěnu, tl. 115 mm

m2 356,05200 721,04 256 727,73 0,10 35,93 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.PP : 2,65*(2,35*2+4,15+1,05)-0,9*2-1*2*2 20,43500

2,55*5,6*3 42,84000

1.NP - A : 
3,15*(2,95*3+7,65*2+2,65+2,3+2*2)-1*2*6-
0,9*2*2

88,66500

B : 3*(3+1,6+2)*3-0,9*2*3-0,8*2*3 49,20000

2.NP - A : 
2,85*((3,35+1,7+2)*2+(2,8+2,28)*2)-1*2*4-
0,9*2*2-0,8*2*2

54,34100

B : 2,85*(3+1,6+2)*3-0,9*2*3-0,8*2*3 46,23000

3.NP - A : 
2,85*((3,35+1,7+2)*2+(2,8+2,28)*2)-1*2*4-
0,9*2*2-0,8*2*2

54,34100

52 342248154R00Příčky keramických broušených tvárnic, 
zděno na pěnu, tl. 140 mm

m2 249,59750 820,12 204 699,90 0,12 30,56 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - A : 
3,15*(2,4+0,9+0,4+2,15+0,8*2+0,4)-0,8*2

23,12750

B : 3*(5,6*3+0,4*3+0,9*3)-0,9*2*3 56,70000

2.NP - A : 
2,85*(5,45*2+0,4*3+1+0,9*2+3,1*2)-0,9*2*2

56,53500

B : 3*(5,6*3+0,4*3+0,9*3)-0,9*2*3 56,70000

3.NP - A : 
2,85*(5,45*2+0,4*3+1+0,9*2+3,1*2)-0,9*2*2

56,53500
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

53 342255020R00Příčky z desek autoklávovaného pórobetonu 
tl. 5 cm

m2 8,55000 605,46 5 176,68 0,05 0,40 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

A 42, 82 : 2,85*1,5*2 8,55000

54 342255024R00Příčky z desek autoklávovaného pórobetonu 
tl. 10 cm

m2 27,33000 798,10 21 812,07 0,07 2,04 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - A : 3,15*0,35*2 2,20500

B : 3*(2,8+2,35+1,7)-1,6*2,4*2 12,87000

2.NP - A : 2,85*0,35*2 1,99500

B : 2,85*(2,5+0,4) 8,26500

3.NP - A : 2,85*0,35*2 1,99500

55 342941111R00Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na 
hmožd.

m 328,15000 137,60 45 153,44 0,00 0,34 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.PP : 2,9*5 14,50000

1.NP - A : 3,15*18 56,70000

B : 3*22 66,00000

2.NP - A : 2,85*23 65,55000

B : 2,85*21 59,85000

3.NP - A : 2,85*23 65,55000

56 346275115R00Přizdívky z desek autoklávovaného 
pórobetonu tl. 150 mm

m2 93,29250 1 216,41 113 481,93 0,16 14,86 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - A : 3,15*(0,9+1+1,8)+2,1*1,2 14,17500

B : 3*(0,85*3+2,3)+1,45*1,2*3 19,77000

2.NP - A : 
2,85*(0,85*2+2,2+3,1)+1,45*1,2*2

23,43000

B : 2,85*0,85*3+1,45*1,2*3 12,48750

3.NP - A : 
2,85*(0,85*2+2,2+3,1)+1,45*1,2*2

23,43000

57 342264051RT1Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez 
izolace

m2 380,09000 864,15 328 454,77 0,01 4,62 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - spol. pr. : 
6,99+31,78+38,04+4,06+35,33+2,89+0,2*2,
35

119,56000

N1 : 35,5+3,67+3,39 42,56000

N2 : 9,29+6,11+1,17+13,52+4,31 34,40000

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

B1-B3 : 4,59*3 13,77000

2.NP - spol. pr. : 47,07+31,01 78,08000

A1, A2 : 5,89*2 11,78000

A3, A4 : 4,29+3,79 8,08000

B4-B6 : 4,59*3 13,77000

3.NP - spol. pr. : 38,23 38,23000

A5, A6 : 5,89*2 11,78000

A7, A2 : 4,29+3,79 8,08000

58 342264051RT3Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, 
bez izolace

m2 91,87000 897,17 82 423,01 0,01 1,12 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - N1, N2 : 1,13+1,51+8,67 11,31000

B1-B3 : 5,82*3 17,46000

2NP - A1-A4 : 5,77+5,41+5,82*2 22,82000

B4-B6 : 5,82*3 17,46000

3NP - A5-A8 : 5,77+5,41+5,82*2 22,82000

59 311271612R01Zdivo tl. 200 z váp.písk. tvárnic, lepidlo m2 889,43250 1 535,65 1 365 857,02 0,38 336,60 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

1.NP - A : 3,15*(12,65+23,7+1,9*7+19,45)-
1,05*2,2-3,2*2,3-3,2*3,1

198,07500

-1,45*2,3-1,4*1,45*3-2*3,1*2 -21,82500

B : 3*(9,45*2+17,4*2+1,9*5+0,55)-
1,4*1,45*3-2,2*3*3-3,2*1,35

161,04000

2.NP - A : 
2,85*(12,65+23,7+1,9*7+12,6+22,25)-
3,2*2,85*3-2*2,85*4

190,66500

-1,4*2*2-1,4*1,45*2 -9,66000

B : 2,85*(12*2+17,4*2+1,9*5)-1,4*1,45*3-
2,85*(2,2*3-1,6-3,2-2,35)

190,13250

3.NP - A : 
2,85*(12,65+23,7+1,9*7+12,6+22,25)-
3,2*2,85*3-2*2,85*4

190,66500

-1,4*2*2-1,4*1,45*2 -9,66000

60 313582113R01Revizní dvířka, 300x300 mm, EI 30 DP1-S kus 9,00000 605,46 5 449,14 0,00 0,04 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a 

Stránka 18 z 140Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

R05 : 9 9,00000

61 342264101R01Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu vč. 
dod. dvířek 400/300 mm

kus 14,00000 495,37 6 935,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

R01 : 14 14,00000

62 342264101R02Osazení reviz. dvířek pod obklad vč. dod. 
dvířek 600/1000 mm

kus 15,00000 550,41 8 256,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

R02 : 15 15,00000

63 342264101R03Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu vč. 
dod. dvířek 300/300 mm

kus 11,00000 682,51 7 507,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

R03 : 11 11,00000

64 342264101R04Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu vč. 
dod. dvířek 600/600 mm

kus 1,00000 748,56 748,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

R04 : 1 1,00000

65 342267111RTAObklad sádrokartonem dvoustranný do 
0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm

m 51,60000 990,74 51 122,18 0,01 0,60 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

B13-63 : (5,6+3)*6 51,60000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 4 351 160,96 751,52 0,00
66 411321414R00Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 103,54350 3 549,07 367 483,13 2,53 261,46 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

nad 1.PP : 0,2*(2,95*18-2,95*3,35-1,4*1,7-
0,3*0,6-0,4*1,4)

8,01950

nad výt.šachtou : 0,2*2*2,95 1,18000

nad 2.NP - B : 0,2*(12*17,8-1,9*2,5-
1,9*2,6*2-0,4*0,75*3-0,4*1,3)

39,51000

0,3*0,2*(3,7+2)+0,2*0,2*(2,9+3*2) 0,69800

3.NP - A : 0,2*(12,6*23,2-0,95*0,4-2,4*1,9*3-
2,3*1,9-0,75*0,4*2-2,55*3,2)

53,02600

0,3*0,2*3,7*3+0,2*0,2*(2,8*3+2,7) 1,11000

67 411321515R00Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 144,04300 3 711,99 534 686,18 2,53 363,73 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

nad 1.NP - A, vč. průvlaků : 0,2*(12,6*23,2-
2,35*3,3-1,1*1,7-0,95*0,4-2,4*1,9*3-2,3*1,9)

52,85300

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

-
0,2*(2,9*2,35+0,75*0,4*2)+0,45*0,2*3,7*2+0
,2*0,3*3,1

-0,63100

0,65*0,3*3,1+0,35*0,2*(2,1*2+2,8*2)+0,55*0
,2*2,05

1,51600

B : 0,2*(12*17,8-2,65*3,4-1,4*1-1,9*2,5*2-
1,9*2,4-0,4*0,75*3-0,4*1,3)

37,54200

0,3*0,2*3,7+0,2*0,2*(2,9+3*2) 0,57800

2.NP - A : 0,2*(12,6*23,2-2,55*3,3-1,4*1-
0,95*0,4-2,4*1,9*3-2,3*1,9)

52,81500

-
0,2*(0,75*0,4*2+2,55*3,2)+0,3*0,2*(3,7*2+3
,9)+0,2*0,2*(2,8*3+2,7)

-0,63000

68 411351203R00Bednění stropů deskových, podepření,do 
3,5m, 10kPa

m2 1 220,05250 825,62 1 007 299,75 0,04 43,49 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

nad 1.PP : (2,35*17,4-2,35*3,05-
1,1*1,7)+0,2*(1,4*2+0,4*2)

32,57250

nad výt.šachtou : 1,6*2,55 4,08000

nad 1.NP - A : (12,2*22,8-2,35*3,3-1,1*1,7-
2,4*1,9*3-2,3*1,9-2,9*2,35)

243,67000

1,1*3,7*2+0,8*3,1+1,6*3,1+0,9*(2,1*2+2,8*2
)+1,3*2,05

27,06500

B : (11,6*17,4-2,65*3,4-1,4*1-1,9*2,5*2-
1,9*2,4)

177,37000

0,8*3,7+0,6*(2,9+3*2) 8,30000

2.NP - A : (12,2*22,8-2,55*3,3-1,4*1-
2,4*1,9*3-2,3*1,9-2,55*3,2)

242,13500

0,8*(3,7*2+3,9)+0,6*(2,8*3+2,7) 15,70000

nad 2.NP - B : (11,6*17,4-1,9*2,5-1,9*2,6*2) 187,21000

0,8*(3,7+2)+0,6*(2,9+3*2) 9,90000

3.NP - A : (12,4*22,8-2,4*1,9*3-2,3*1,9-
2,55*3,2)

256,51000

0,8*3,7*3+0,6*(2,8*3+2,7) 15,54000

69 411351204R00Odstranění bednění stropů deskových do 
3,5m, 10kPa

m2 1 220,05250 220,17 268 618,96 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

70 411351801R00Bednění čel stropních desek, zřízení m 430,10000 825,62 355 099,16 0,03 13,11 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

nad 1.PP : 2,95+2,35+14,7+13 33,00000

nad výt.šachtou : 2*2+2,95*2 9,90000

nad. 1.NP - A : 12,6*2+23,2*2+1,9*6 83,00000

B : 12*2+17,8*2+1,9*5 69,10000

nad. 2.NP - A : 12,6*2+23,2*2+1,9*6 83,00000

nad 2.NP - B : (12*2+17,8*2+1,9*5) 69,10000

nad. 3.NP - A : 12,6*2+23,2*2+1,9*6 83,00000

71 411351802R00Bednění čel stropních desek, odstranění m 430,10000 165,12 71 018,11 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

72 411351902R00Bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 15,00000 990,74 14 861,10 0,01 0,20 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

nad 1.PP : 1 1,00000

1.NP : 2+4 6,00000

2.NP : 2+4 6,00000

3.NP : 2 2,00000

73 411351903R00Bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 5,00000 1 376,03 6 880,15 0,02 0,09 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP : 1+1 2,00000

2.NP : 1+1 2,00000

3.NP : 1 1,00000

74 411361821R00Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 18,54200 42 381,86 785 844,45 1,02 18,94 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

nad 1.PP : 0,918 0,91800

nad 1.NP : 5,205+0,946 6,15100

nad 2.NP : 4,951+0,946 5,89700

3.NP : 5,576 5,57600

75 413941121RT2Osazení válcovaných nosníků ve stropech 
do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 10

t 0,01840 110 082,75 2 025,52 1,10 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

D.1.2.13 : 0,0184 0,01840

76 417321414R00Ztužující pásy a věnce z betonu železového 
C 25/30

m3 5,49800 3 660,25 20 124,05 2,53 13,88 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

nad 1.PP - V1 : 0,2*0,3*(3,55+2,35+3,05) 0,53700

2.NP - B : 
0,2*0,2*1,9+0,15*0,2*(12*2+17,4*2+1,9*5)

2,12500

3.NP - A : 
0,2*0,2*(2,55+3,2)*2+0,2*0,15*(23,7+1,9*7+
10,05+19,5+12,65)

2,83600
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

77 417321415R00Ztužující pásy a věnce z betonu železového 
C 30/37

m3 0,98400 3 962,98 3 899,57 2,53 2,48 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - A - V1.1, V2.1 : 
0,2*0,2*(1,9+2,55+3,2)

0,30600

0,2*0,2*(1,9+4,45) 0,25400

2.NP - A : 0,2*0,2*(2,55+3,2+0,4+2,55+1,9) 0,42400

78 417351111R00Bednění ztužujících věnců, obě strany - 
zřízení

m 197,05000 605,46 119 305,89 0,05 9,78 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

nad 1.PP - V1 : 3,55+2,95+5,05 11,55000

nad 1.NP - A - V1.1 : (1,9+2,55+3,2) 7,65000

B : (1,9+4,45) 6,35000

2.NP - A : (2,55+3,2+0,4+2,55+1,9) 10,60000

2.NP - B : 1,9+(12*2+17,4*2+1,9*5) 70,20000

3.NP - A : 
(2,55+3,2)*2+(23,7+1,9*7+10,05+19,5+12,6
5)

90,70000

79 417351113R00Bednění ztužujících věnců, obě strany - 
odstranění

m 197,05000 137,60 27 114,08 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

80 430321414R00Beton schodišťových konstrukcí železový C 
25/30

m3 2,79300 4 651,00 12 990,24 2,53 7,05 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

A - podesty : 0,2*1,3*2,85*2 1,48200

B : 0,2*2,85*1,15*2 1,31100

81 430361821R00Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 
10505 (R)

t 0,56900 42 381,86 24 115,28 1,02 0,58 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

A : 0,331 0,33100

B : 0,238 0,23800

82 431351121R00Bednění podest a podstup.desek přímočar.- 
zřízení

m2 13,87500 1 238,43 17 183,22 0,05 0,64 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

A - podesty : (1,1*2,35+0,2*(2,85+1,3*2))*2 7,35000

B : 2,35*0,95*2+0,2*(1,15*2+2,85)*2 6,52500

83 431351122R00Bednění podest a podstup.desek 
přímočar.odstranění

m2 13,87500 385,29 5 345,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

84 434121425R00Osazení želbet. stupňů na desku, 
broušených

m 10,75000 495,37 5 325,23 0,03 0,37 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

J + K : 2,15*5 10,75000

85 400-1 Smykový trn typ A kus 45,00000 385,29 17 338,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

1.NP - A : 12 12,00000

B : 9 9,00000

2.NP - A : 12 12,00000

B : 6 6,00000

3.NP : 6 6,00000

86 400-1a Smykový trn typ B kus 27,00000 412,81 11 145,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

1.NP - A : 6 6,00000

B : 6 6,00000

2.NP - A : 6 6,00000

B : 3 3,00000

3.NP : 6 6,00000

87 411364422R01Prvek Iso 1, dl.1000mm, v.180mm kus 22,00000 5 471,11 120 364,42 0,00 0,07 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

1.NP - A : 8 8,00000

B : 6 6,00000

2.NP - A : 8 8,00000

88 411364422R02Prvek Iso 2, dl.400mm, v.180mm kus 11,00000 4 353,77 47 891,47 0,00 0,04 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1.NP - A : 4 4,00000

B : 3 3,00000

2.NP - A : 4 4,00000

89 411364422R03Prvek Iso 3, dl.400mm, v.180mm kus 11,00000 4 121,50 45 336,50 0,00 0,04 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1.NP - A : 4 4,00000

B : 3 3,00000

2.NP - A : 4 4,00000

90 430-1 Schodišťová konstrukce prefabrikovaná A 
vč. montáže

kus 1,00000 157 390,82 157 390,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

objekt A - všechny ramena : 1 1,00000

91 430-1a Schodišťová konstrukce prefabrikovaná B 
vč. montáže

kus 1,00000 143 366,27 143 366,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

objekt B - všechny ramena : 1 1,00000

92 430-2 Lepící páska výšky 360mm m 34,00000 275,21 9 357,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul
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Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

A - C : 17,5 17,50000

B - C : 16,5 16,50000

93 430-2a Lepící páska výšky 240mm m 5,00000 247,69 1 238,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

A - D : 2,5 2,50000

B - D : 2,5 2,50000

94 430364222R01Ložiskový pás rovný, dl. 1100mm 5 ložisek kus 2,00000 2 641,99 5 283,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

A - A : 1 1,00000

B - A : 1 1,00000

95 430364302R01Ložiskový pás Z, dl. 1100mm 5 ložisek kus 14,00000 3 907,94 54 711,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

A - B : 7 7,00000

B - B : 7 7,00000

96 411120031RA1Strop montovaný z prefa desekl, tl. 20 cm m2 45,39080 1 645,74 74 701,46 0,32 14,50 0,00 0,00 Vlastní Součtová
nad. 1.NP - A - PD1, PD2 : 
1,82*(2,14+2,24*3)

16,12520

B : 1,82*(2,44*2+2,34) 13,14040

2.NP - A : 1,82*(2,14+2,24*3) 16,12520

97 593723020A Stupeň schodišťový J + K kus 10,00000 1 381,54 13 815,40 0,11 1,05 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

Díl:5 Komunikace 463 372,95 423,24 0,00
98 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 

cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
m2 490,16000 139,75 68 499,86 0,38 185,28 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P09 : 3,96*3 11,88000

E01 : 232,14 232,14000

E02 : 244,54 244,54000

E04 : 1,6 1,60000

99 567132115R00Podklad z kameniva zpev.cementem SC 
C8/10 tl.20 cm

m2 244,54000 390,79 95 563,79 0,51 124,93 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

E02 : 244,54 244,54000

## 596215021R00Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 
cm

m2 232,14000 280,71 65 164,02 0,07 17,16 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

E01 : 232,14 232,14000

## 596215040R00Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 
cm

m2 244,54000 313,74 76 721,98 0,07 18,07 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

E02 : 244,54 244,54000
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Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

## 596215048R00Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do 
drtě

m2 20,00000 27,52 550,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

## 596291111R00Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 120,00000 220,17 26 420,40 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

## 596291113R00Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 56,00000 275,21 15 411,76 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

## 596811111RT4Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z 
kameniva těž. včetně dlaždic betonových 
HBB 50/50/5 cm

m2 11,88000 605,46 7 192,86 0,18 2,15 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P09 : 3,96*3 11,88000

## 59245110R Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní m2 236,78280 185,53 43 930,31 0,13 30,54 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

E01 : 232,14*1,02 236,78280

## 5924511910R Dlažba 20x20x8 cm přírodní m2 249,43080 246,44 61 469,73 0,18 43,65 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

E02 : 244,54*1,02 249,43080

## 5924511911R Dlažba 20x20x8 cm červená m2 8,00000 305,98 2 447,84 0,18 1,40 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 1 044 274,06 156,75 0,00
## 611421133R00Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 577,67000 302,73 174 878,04 0,05 29,59 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.PP : 7,95+11,1+8,93+4,2 32,18000

1.NP - spol.pr. : 49,27+3+4,94+6,9 64,11000

B1 : 23,01+9,86 32,87000

B2 : 23,01+9,86 32,87000

B3 : 23,01+9,86 32,87000

2.NP - A1, A2 : 34,57*2 69,14000

A3, A4 : 25,12+10,32+25,62+11,88 72,94000

B4-B6 : (23,01+9,86)*3 98,61000

3.NP - A5, A6 : 34,57*2 69,14000

A7, A8 : 25,12+10,32+25,62+11,88 72,94000

## 612421615R00Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 368,88000 231,17 85 273,99 0,04 14,46 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

pod obklady - 1.NP - N13 : 
2,05*(2,15*2+1,8*2)-1*2

14,19500

N24, N25 : 2,05*(1*2+1,5*2+3*2+2,95*2)-
0,8*2-1*2

31,04500

1.06 : 1,5*2 3,00000

B1-B3 : (2,4*(3,2*2+2*2)-0,8*2)*3 70,08000

2.NP - A12, A22 : (2,4*(1,85*2+3,1*2)-
1*2)*2

43,52000
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A32, A42 : (2,4*(2*2+3,2*2)-0,8*2)*2 46,72000

B4-B6 : (2,4*(3,2*2+2*2)-0,8*2)*3 70,08000

3.NP - A52, A62 : (2,4*(1,85*2+3,1*2)-
1*2)*2

43,52000

A72, A82 : (2,4*(2*2+3,2*2)-0,8*2)*2 46,72000

## 612421637R00Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 309,12750 302,73 93 582,17 0,05 14,73 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.PP : 
2,6*(2,35*6+4,2*2+5,45*2+7,95*2+3,8*2)-
1*2*4+0,9*2*2

143,54000

1.NP - 1.03, 1.07, 1.08 : 
2,85*(5,25+9,6*2+5,85)+0,2*(1,05+2,2*2)-
1,05*2,2-1*2

83,13500

2,85*(2,5*2+2*4+3,45*2)-1*2*2 52,71500

nad obklady - N13 : 0,55*(2,15*2+1,8*2) 4,34500

N24, N25 : 0,55*(1*2+1,5*2+3*2+2,95*2) 9,29500

1.06 : 2,85*(1,5*2+2+1,35)-1*2 16,09750

## 612441240R00Omítka vnitřní zdiva vápenosádrová hladká m2 1 935,08500 319,24 617 756,54 0,05 96,23 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - 1.01, 1.02 : 
2,6*(16,8*2+2,4)+0,2*(3,2*2+1,85*2+2,4*2)-
3,2*2,4-3,2*1,85-1*2*2

78,98000

1.04 : 2,6*(12,2*2+3,35*2-2,35)-2*2,2-
1*1,45-1,45*2,3-1*2*3-1,2*2,3

56,80500

0,2*(1,4+1,45*2+1,45+2,3*2+2+2,2*2) 3,35000

1.09, 1.10 : 2,4*(14,7*2+2,3)-1,6*2,4-1*2*3-
3,2*1,05+0,2*(3,2+1,05*2)

63,94000

2,6*(1,7*2+2,1*2)-1,6*2,4*2 12,08000

N11, N12, N14 : 
2,6*(9,6*2+5,45*2+2,4*2+0,6+0,8*2)-
1,4*1,45-2*2,5-2*2,2-1*2

83,03000

0,2*(1,4+1,45*2+2+2,5*2) 2,26000

N21-23 : 
2,6*(2,1*2+3,15*2+2,95*4)+2,4*(1,2*2+1*2)-
1*2*6-0,9*2*2-0,8*2

51,34000

N26, N27 : 2,6*(5,7*2+2,4*4+2*2)-2*2,5-
0,9*2*-0,8*2*2

65,76000
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B11, B13, B14 : 
2,4*(2*2+2,3*2)+2,7*(4,9*2+5,6*2+3,4*2+2,
9*2)-1*2-0,9*2*4-0,8*2

100,56000

-1,4*1,45-
2,2*2,5+0,2*(1,4+1,45*2+2,2+2,5*2)

-5,23000

B21, B23, B24 : 
2,4*(2*2+2,3*2)+2,7*(4,9*2+5,6*2+3,4*2+2,
9*2)-1*2-0,9*2*4-0,8*2

100,56000

-1,4*1,45-
2,2*2,5+0,2*(1,4+1,45*2+2,2+2,5*2)

-5,23000

B31, B33, B34 : 
2,4*(2*2+2,3*2)+2,7*(4,9*2+5,6*2+3,4*2+2,
9*2)-1*2-0,9*2*4-0,8*2

100,56000

-1,4*1,45-
2,2*2,5+0,2*(1,4+1,45*2+2,2+2,5*2)

-5,23000

2.01 : 2,4*(19,3*2+2,35*2)-1*2*4-
3,2*2,4*3+0,2*(3,2*3+2,4*2*3)

77,68000

2.03 : 2,4*(17,6*2+2,35)-1*2*3-1,6*2,4-
3,2*2,4+0,2*2,4*4

74,52000

A11, A13 : 
2,4*(2,65*2+2,25*2)+2,7*(7,4*2+5,45*2)-
1*2*4-1,4*2-2*2,5

77,11000

0,2*(1,4+2*2+2+2,5*2) 2,48000

A21, A23 : 
2,4*(2,65*2+2,25*2)+2,7*(7,4*2+5,45*2)-
1*2*4-1,4*2-2*2,5

77,11000

0,2*(1,4+2*2+2+2,5*2) 2,48000

A31 : 2,4*(2*2+2,15*2)-1*2-0,9*2-0,8*2 14,52000

A33, A34 : 2,7*(5,5*2+5,45*2+3,5*2+2,95*2)-
0,9*2*3-1,4*1,45-2*2,5

81,53000

0,2*(1,4+1,45*2+2+2,5*2) 2,26000

A41 : 2,4*(2*2+1,9*2)-1*2-0,9*2-0,8*2 13,32000

A33, A34 : 2,7*(5,5*2+5,5*2+3,5*2+3,5*2)-
0,9*2*3-1,4*1,45-2*2,5

84,77000

0,2*(1,4+1,45*2+2+2,5*2) 2,26000
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B41, B43, B44 : 
2,4*(2*2+2,3*2)+2,7*(4,9*2+5,6*2+3,4*2+2,
9*2)-1*2-0,9*2*4-0,8*2

100,56000

-1,4*1,45-
2,2*2,5+0,2*(1,4+1,45*2+2,2+2,5*2)

-5,23000

B51, B53, B54 : 
2,4*(2*2+2,3*2)+2,7*(4,9*2+5,6*2+3,4*2+2,
9*2)-1*2-0,9*2*4-0,8*2

100,56000

-1,4*1,45-
2,2*2,5+0,2*(1,4+1,45*2+2,2+2,5*2)

-5,23000

B61, B63, B64 : 
2,4*(2*2+2,3*2)+2,7*(4,9*2+5,6*2+3,4*2+2,
9*2)-1*2-0,9*2*4-0,8*2

100,56000

-1,4*1,45-
2,2*2,5+0,2*(1,4+1,45*2+2,2+2,5*2)

-5,23000

3.01 : 2,4*(19,3*2+2,35*2)-1*2*4-
3,2*2,4*3+0,2*(3,2*3+2,4*2*3)

77,68000

A51, A53 : 
2,4*(2,65*2+2,25*2)+2,7*(7,4*2+5,45*2)-
1*2*4-1,4*2-2*2,5

77,11000

0,2*(1,4+2*2+2+2,5*2) 2,48000

A61, A63 : 
2,4*(2,65*2+2,25*2)+2,7*(7,4*2+5,45*2)-
1*2*4-1,4*2-2*2,5

77,11000

0,2*(1,4+2*2+2+2,5*2) 2,48000

A71 : 2,4*(2*2+2,15*2)-1*2-0,9*2-0,8*2 14,52000

A73, A74 : 2,7*(5,5*2+5,45*2+3,5*2+2,95*2)-
0,9*2*3-1,4*1,45-2*2,5

81,53000

0,2*(1,4+1,45*2+2+2,5*2) 2,26000

A81 : 2,4*(2*2+1,9*2)-1*2-0,9*2-0,8*2 13,32000

A83, A84 : 2,7*(5,5*2+5,5*2+3,5*2+3,5*2)-
0,9*2*3-1,4*1,45-2*2,5

84,77000

0,2*(1,4+1,45*2+2+2,5*2) 2,26000

## 612481211RU2Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-
vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 350,00000 187,14 65 499,00 0,00 1,72 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I
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přechod povrchů : 350 350,00000

## 677572010R00Stěrka polyuretanová stěny m2 9,66000 754,07 7 284,32 0,00 0,02 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

2,35*2,4*3-1,1*2,2*3 9,66000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 2 223 371,07 25,64 0,00
## 622311512R01Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 85,29000 990,74 84 500,21 0,01 0,69 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

OP5, OP6 - A : 0,6*(2,1+2,4*4) 7,02000

B : 2,85*(18,2+3*2)+1*(2,4*3+2,1) 78,27000

## 622311515R01Izolace suterénu  XPS tl. 200 mm, bez PÚ m2 117,42000 1 431,08 168 037,41 0,01 1,20 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

OP4 - A : 
1*(2,5+3,5)+0,6*(24,1+13*2+23+2,1*7-

52,92000

B : 1*(12,4*2+18,2*2+2,1*5-2,4*3) 64,50000

## 622311522RTAZateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s 
omítkou

m2 1,14000 1 601,70 1 825,94 0,01 0,02 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

1,9*0,3*2 1,14000

## 622311527RTAZateplovací systém, sokl, XPS tl. 200 mm s 
omítkou

m2 41,53500 1 931,95 80 243,54 0,02 0,75 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

OP3 - B : 0,3*(18,2*2+12,4*2+2,1*5-1,6) 21,03000

A : 0,3*(24,1+2,1*7+13+23-1-2*2-1,45) 20,50500

## 622311835RTAZatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 160 
mm s omítkou

m2 1,92000 2 416,32 4 639,33 0,04 0,08 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

B - vstup : 0,8*2,4 1,92000

## 622311837RTAZatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 300 
mm s omítkou

m2 1,60000 7 214,82 11 543,71 0,05 0,08 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

B - vstup, podhled : 1*1,6 1,60000

## 622323832RTAZatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 
mm s omítkou

m2 32,70000 1 546,66 50 575,78 0,02 0,64 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

A : 1,9*9,6 18,24000

B : 1,9*6,6+0,8*2,4 14,46000

včetně penetračního nátěu, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.
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## 622323837RTBZatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 200 
mm s omítkou

m2 973,59500 1 871,42 1 822 005,15 0,02 22,18 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

OP1 - B - POHLED Z MIKULČICKÉ : 
5,7*18,2-(3,2*1+3,2*2,6)

92,22000

POHLED Z JIHU : (5,7+6,75)/2*12,4-
(1,6*2,4+1,6*2,1)

69,99000

pohled z nádvoří : 6,6*18,2+6,6*2,1*5-
2,2*2,5*6-1,4*1,45*6

144,24000

POHLED ZE SEVERU : (5,7+6,75)/2*12,4-
2,35*2,4

71,55000

A - POHLED Z BEDŘICHOVICKÉ : 
9,5*23+3,35*0,8-3,2*2,4*7-3,2*1,85

161,50000

POHLED Z JIHU : 13*1+3,05*0,8 15,44000

POHLED ZE SEVERU : 9,6*13,05 125,28000

pohled z nádvoří : 9,6*24,1+9,6*2,1*7-
2*2,2*2-2*2,5*8-1,4*1,45*7-1,4*2*4

298,27000

-1,45*2-1,05*1,9 -4,89500

Díl:63 Podlahy a podlahové 577 856,45 158,18 0,00
## 631313511R00Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 13,44750 4 513,39 60 693,81 2,53 33,95 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

podkl. bet. - pod výt. šachtou : 0,1*3,7*4,05 1,49850

pod opěrné stěny, od řezu 1 - D.1.2.27 : 
0,1*(1,5*2,9+14,5*1,8+7*1,5+3,5*1,3+7,3*1
+4*1*2+3,8*1)

6,46000

0,1*(3,3*1,3+2,2*1,5+4*1,8+6,2*2+5,8*1,5+
8*1,3+4*1+4*0,75)

5,32900

E04 : 1,6*0,1 0,16000

## 631315611R00Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 0,52780 4 513,39 2 382,17 2,53 1,33 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

ochrana iz. ve výt. šachtě : 0,13*4,06 0,52780

## 631361921RT5Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr 
drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20

t 0,01340 42 381,86 567,92 1,07 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

ochrana iz. ve výt. šachtě : 4,06*3,3*0,001 0,01340

## 631416221RT3Mazanina samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm 
20 MPa, anhydritová

m3 15,89220 7 320,50 116 338,85 1,82 28,89 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

1.PP - P01 : (7,95+11,1+8,93+4,2)*0,06 1,93080

P03 : (31,78+49,27)*0,06 4,86300

P04 : (35,33+47,07+31,01+38,23)*0,06 9,09840

## 632441491R00Broušení anhydritových potěrů - odstranění 
šlemu

m2 264,87000 16,51 4 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.PP - P01 : (7,95+11,1+8,93+4,2) 32,18000

P03 : (31,78+49,27) 81,05000

P04 : (35,33+47,07+31,01+38,23) 151,64000

## 632922952RT3Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče 
plast. výškově stavitelné podstavce 70-110 
mm

m2 40,68000 990,74 40 303,30 0,00 0,10 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P10 : 3,6*4*2+3,96*3 40,68000

## 632922991R00Kladení dlaždic na terče, čelní - zádržná lišta m 22,00000 385,29 8 476,38 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 20/ II

2*11 22,00000

## 639571210R00Kačírek pro okapový chodník tl. 80 mm m2 16,05000 280,71 4 505,40 0,16 2,57 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

E03 : 16,05 16,05000

## 632443211R01Potěr cementový, litý, tl. 50 mm m2 780,23000 418,31 326 378,01 0,11 86,68 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

P05 : 
38,04+35,5+3,39+9,29+6,11+1,17+13,52+4,
31+(4,59+23,01+9,86)*3

223,71000

P06 : 
(5,89+34,57)*4+(4,29+25,12+10,32)*2+(3,7
9+25,62+11,88)*2

323,88000

(4,59+23,01+9,86)*3 112,38000

P07 : 
3+4,94+6,9+3,67+1,13+1,51+8,67+5,82*3

47,28000

P08 : 5,77*2+5,41*2+5,82*7 63,10000

P11 : 6,99 6,99000

P12 : 2,89 2,89000

## 592453331R Dlaždice betonová 50x50x5 cm hladká 
standard šedá

m2 41,90040 330,25 13 837,61 0,11 4,61 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P10 : (3,6*4*2+3,96*3)*1,03 41,90040

Díl:64 Výplně otvorů 138 742,89 0,83 0,00
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

## 642942111RU3Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2 včetně dodávky zárubně  70 x 197 
cm

kus 2,00000 2 641,99 5 283,98 0,03 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

D15 : 1 1,00000

D16 : 1 1,00000

## 642942111RU4Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2 včetně dodávky zárubně  80 x 197  
cm

kus 2,00000 2 697,03 5 394,06 0,03 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

D10 : 1 1,00000

D13 : 1 1,00000

## 642942111RU5Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2 včetně dodávky zárubně  90 x 197  
cm

kus 7,00000 2 752,07 19 264,49 0,03 0,23 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

D11 : 1 1,00000

D12 : 1 1,00000

D14 : 1 1,00000

D17 : 1 1,00000

D18 : 1 1,00000

D20 : 1 1,00000

D23 : 1 1,00000

## 642945312RTAOsaz.zár.oc.pož. včetně dodávky zárubně, š 
průchodu 900 mm

kus 19,00000 5 449,10 103 532,90 0,02 0,46 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

D01 : 4 4,00000

D02 : 10 10,00000

D08 : 1 1,00000

D09 : 1 1,00000

D19 : 1 1,00000

D22 : 1 1,00000

D23 : 1 1,00000

## 642945312RTBOsaz.zár.oc.pož. včetně dodávky zárubně, š 
průchodu 800 mm

kus 1,00000 5 267,46 5 267,46 0,02 0,02 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

D21 : 1 1,00000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 36 647,23 24,99 0,00
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

## 916561111RT7Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 
s opěrou včetně obrubníku   100/5/25 cm

m 33,12000 242,18 8 021,00 0,12 4,13 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

## 916661111RT5Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s 
opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm

m 68,80000 275,21 18 934,45 0,19 13,20 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

## 917862111RT7Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 
12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 
100/15/25

m 28,40000 341,26 9 691,78 0,27 7,66 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 380 790,01 25,27 0,00
## 941941042R00Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, 

H 30 m
m2 1 112,60000 82,56 91 856,26 0,02 20,45 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 20/ II

A : 10*(26+13+25)+2*13 666,00000

B : 7*(21+12,4*2)+6*21 446,60000

## 941941292R00Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1042

m2 3 337,80000 22,02 73 498,36 0,00 3,17 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1112,6*3 3 
337,80000## 941941842R00Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 

m,H 30 m
m2 1 112,60000 38,53 42 868,48 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

## 941955002R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 
m

m2 1 045,10000 165,12 172 566,91 0,00 1,65 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 20/ II

P01 : (7,95+11,1+8,93+4,2) 32,18000

P03 : 31,78+49,27 81,05000

P04 : 35,33+47,07+31,01+38,23 151,64000

P05 : 
38,04+35,5+3,39+9,29+6,11+1,17+13,52+4,
31+(4,59+23,01+9,86)*3

223,71000

P06 : 
(5,89+34,57)*4+(4,29+25,12+10,32)*2+(3,7
9+25,62+11,88)*2

323,88000

(4,59+23,01+9,86)*3 112,38000

P07 : 
3+4,94+6,9+3,67+1,13+1,51+8,67+5,82*3

47,28000

P08 : 5,77*2+5,41*2+5,82*7 63,10000

P11 : 6,99 6,99000

P12 : 2,89 2,89000

Včetně kotvení lešení.
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

245 273,99 0,10 0,00

## 952901111R00Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 410,89000 60,55 85 429,39 0,00 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

40,36+306,39*3+225,68*2 1 
410,89000## 953941312R00Osazení požárního hasicího přístroje na 

stěnu
kus 7,00000 385,29 2 697,03 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 20/ I

V13 : 7 7,00000

## 950-1 Označení adresy kus 1,00000 660,50 660,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

V09 : 1 1,00000

## 950-2 Květináč 400/500/1000 mm kus 12,00000 660,50 7 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

V10 : 12 12,00000

## 950-3 Lavička 1800/780 mm komplet, dle popisu v 
PD

kus 4,00000 6 825,13 27 300,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

V11 : 4 4,00000

## 950-4 Přístřešek na popelnice komplet, dle popisu 
v PD

kus 3,00000 33 870,26 101 610,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

V12 : 3 3,00000

## 44984112R Přístroj hasicí práškový 21A kus 7,00000 2 807,11 19 649,77 0,01 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 20/ I

V13 : 7 7,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 27 438,96 0,04 54,38
## 962032231R00Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 30,21313 908,18 27 438,96 0,00 0,04 1,80 54,38 RTS 21/ II RTS 21/ I

D.1.1.2.01 : 
11,9*0,4*3+0,45*0,45*3+0,2*12,5*4+0,45*0,
45*4*2

26,50750

0,8*0,55*5+1,5*(0,4*1+1,15*0,525) 3,70563

Díl:99 Staveništní přesun hmot 1 416 664,23 0,00 0,00
## 998011002R00Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 

m
t 3 217,27847 440,33 1 416 664,23 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:711 Izolace proti vodě 1 006 370,86 10,08 0,00
## 289970111R00Vrstva geotextilie 500g/m2 m2 165,85000 44,03 7 302,38 0,00 0,08 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

B : 
17,8*3,5+0,5*(17,8+1,85*6)+3*2,4+3*3,1+9*
0,7*2

105,85000

A : 0,5*(13*2+23+24,1+1,85*8) 43,95000
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

E03 : 16,05 16,05000

## 711111001RZ1Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 
studena 1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 486,91000 33,02 16 077,77 0,00 0,16 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

A : 13*23,5-1,85*2,4*4 287,74000

B : 12*17,8-1,85*2,6*3 199,17000

## 711112001RZ1Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za 
studena 1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku

m2 557,05500 33,02 18 393,96 0,00 0,29 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

B : 
17,8*3,8+17,8*2,7+0,8*(17,8+1,85*6)+3*2,7
+3*3,4+9*1*2

175,12000

A : 1*(2*2+3*2)+0,8*(13*2+23+24,1+1,85*8) 80,32000

opěrné stěny : 
(24,4*2,75+1,75*2,45+1,75*2,15+1,75*1,85
+1,75*1,55+3,8*1,55)

86,99000

(3,75*1,55*2+1,5*1,55+1*1,85+1*2,15+1,3*
1,85+1*2,25+1,3*2,55)

25,92000

(1,9*2,55+4*2,85+7,75*3,15+16,25*2,45+4*
2,15)

89,07000

(1,3*2,9+14,5*1,6+7*1,3+3,5*1,1+7,3*0,75+
4*0,75*2+3,8*0,75)

54,24500

(3,3*1,1+2,2*1,3+4*1,6+6,2*1,8+5,8*1,3+8*
1,1+4*0,75+4*0,5)

45,39000

## 711141559RT2Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 486,91000 330,25 160 802,03 0,00 0,40 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

A : 13*23,5-1,85*2,4*4 287,74000

B : 12*17,8-1,85*2,6*3 199,17000

## 711142559RT1Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 
vrstva - materiál ve specifikaci

m2 557,05500 330,25 183 967,41 0,00 0,32 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

B : 
17,8*3,8+17,8*2,7+0,8*(17,8+1,85*6)+3*2,7
+3*3,4+9*1*2

175,12000

A : 1*(2*2+3*2)+0,8*(13*2+23+24,1+1,85*8) 80,32000
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

opěrné stěny : 
(24,4*2,75+1,75*2,45+1,75*2,15+1,75*1,85
+1,75*1,55+3,8*1,55)

86,99000

(3,75*1,55*2+1,5*1,55+1*1,85+1*2,15+1,3*
1,85+1*2,25+1,3*2,55)

25,92000

(1,9*2,55+4*2,85+7,75*3,15+16,25*2,45+4*
2,15)

89,07000

(1,3*2,9+14,5*1,6+7*1,3+3,5*1,1+7,3*0,75+
4*0,75*2+3,8*0,75)

54,24500

(3,3*1,1+2,2*1,3+4*1,6+6,2*1,8+5,8*1,3+8*
1,1+4*0,75+4*0,5)

45,39000

## 711212001RT2Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti m2 210,98000 440,33 92 900,82 0,00 0,33 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P07 : 
3+4,94+6,9+3,67+1,13+1,51+8,67+5,82*3

47,28000

P08 : 5,77*2+5,41*2+5,82*7 63,10000

stěny, za sprch. kouty, vanami - 1.NP - A : 
2*3

6,00000

B : 2*(0,9*2+1,5)*3 19,80000

2.NP - A : 2*(1*2+1,85+(0,9*2+1,5)*3) 27,50000

B : 2*(0,9*2+1,5)*3 19,80000

3.NP - A : 2*(1*2+1,85+(0,9*2+1,5)*3) 27,50000

## 711212601R00Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 163,00000 110,08 17 943,04 0,00 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - A : 2*2+1,8*2+2,8*2+3*2+1+1,5*2 23,20000

B : (1,85*2+3,2*2)*3 30,30000

2.NP - A : (1,85*2+3,1*2)*4 39,60000

B : (1,85*2+3,2*2)*3 30,30000

3.NP - A : (1,85*2+3,1*2)*4 39,60000

## 711823121RT5Montáž nopové fólie včetně dodávky fólie m2 451,41500 385,29 173 925,69 0,00 0,28 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

B : 
17,8*3,5+0,5*(17,8+1,85*6)+3*2,4+3*3,1+9*
0,7*2

105,85000

A : 0,5*(13*2+23+24,1+1,85*8) 43,95000

opěrné stěny : 
(24,4*2,75+1,75*2,45+1,75*2,15+1,75*1,85
+1,75*1,55+3,8*1,55)

86,99000
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

(3,75*1,55*2+1,5*1,55+1*1,85+1*2,15+1,3*
1,85+1*2,25+1,3*2,55)

25,92000

(1,9*2,55+4*2,85+7,75*3,15+16,25*2,45+4*
2,15)

89,07000

(1,3*2,9+14,5*1,6+7*1,3+3,5*1,1+7,3*0,75+
4*0,75*2+3,8*0,75)

54,24500

(3,3*1,1+2,2*1,3+4*1,6+6,2*1,8+5,8*1,3+8*
1,1+4*0,75+4*0,5)

45,39000

## 711823129RT2Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně 
dodávky lišty

m 141,00000 275,21 38 804,61 0,00 0,07 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

K05 : 141 141,00000

## 62852251R Pás modifikovaný asfalt m2 1 760,50625 165,12 290 694,79 0,00 8,10 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

486,91*2*1,15 1 
119,89300557,055*1,15 640,61325

## 998711103R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 
60 m

t 10,09859 550,41 5 558,36 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:712 Povlakové krytiny 1 365 414,51 27,39 0,00
## 712311101RZ1Povlaková krytina střech do 10°, za studena 

ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP
m2 635,19500 33,02 20 974,14 0,00 0,21 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

S1-S3, vč. boků atik a nástaveb : 13*23,5-
2,55*3,2-
2*1,9*4+0,65*(12,2*2+22,2*2+1,9*7)

335,50500

12,4*18,2-
1,9*2*3+0,65*(11,6*2+17,4*2+1,9*5)

258,15500

OP7 : 
1,25*((0,8*2+1,05*2)*5+(0,8*2+1,25*2)*2)

33,37500

S5 : 2,55*3,2 8,16000

## 712341659RZ3Povlaková krytina střech do 10°, NAIP 
bodově 1 vrstva - včetně dodávky asf.p. s Al 
vložkou

m2 635,19500 495,37 314 656,55 0,00 3,07 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

S1-S3, vč. boků atik a nástaveb : 13*23,5-
2,55*3,2-
2*1,9*4+0,65*(12,2*2+22,2*2+1,9*7)

335,50500

12,4*18,2-
1,9*2*3+0,65*(11,6*2+17,4*2+1,9*5)

258,15500

OP7 : 
1,25*((0,8*2+1,05*2)*5+(0,8*2+1,25*2)*2)

33,37500
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

S5 : 2,55*3,2 8,16000

## 712378003R00Atiková okapnice poplast. plech, RŠ 210 mm m 129,00000 550,41 71 002,89 0,00 0,24 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

K01 : 129 129,00000

## 712391172RZ5Povlaková krytina střech do 10°, ochran. 
textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie

m2 634,34000 88,07 55 866,32 0,00 0,22 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

S1, S2 : 13*23,5-2,55*3,2-
2*1,9*4+0,65*(12,2*2+22,2*2+1,9*7)

335,50500

12,4*18,2-
1,9*2*3+0,65*(11,6*2+17,4*2+1,9*5)

258,15500

P10 : 3,6*4*2+3,96*3 40,68000

## 712391172RZ7Povlaková krytina střech do 10°, filtrační 
geotextilie 200g/m2 1 vrstva - včetně 
dodávky textilie

m2 444,02000 66,05 29 327,52 0,00 0,07 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

S1 : 12,2*22,7-2,55*3,2-2*1,9*4 253,58000

S2 : 11,6*17,4-1,9*2*3 190,44000

## 712131311R00Provedení drenážní a hydroakumulační 
vrstvy nopovou fólií

m2 496,91000 220,17 109 404,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

S1, S2 : 12,2*22,7-2,55*3,2-
2*1,9*4+0,3*(12,2*2+22,2*2+1,9*7)

278,21000

11,6*17,4-
1,9*2*3+0,3*(11,6*2+17,4*2+1,9*5+0,8*14+
1,25*4+1,05*10)

218,70000

## 712378003R01Oplechování hnany lodžie, popl.plech, RŠ 
250 mm

m 23,00000 770,58 17 723,34 0,00 0,04 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

K04 : 23 23,00000

## 712800030R01Zelená střecha, vegetační vrstva 200mm, 
prané říční kamenivo vč. vegetace nebo 
kameniva

m2 444,02000 803,60 356 814,47 0,05 21,24 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

S1 : 12,2*22,7-2,55*3,2-2*1,9*4 253,58000

S2 : 11,6*17,4-1,9*2*3 190,44000

## 712370010RACPovlaková krytina střech do 10°, termoplasty, 
fólie TPO/FPO tl. 2,0 mm kpl. systém, 
vč.všech syst. prvků - lišt, prostupů, apod.

m2 682,84000 550,41 375 841,96 0,00 2,30 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

S1-S3, vč. boků atik a nástaveb : 13*23,5-
2,55*3,2-
2*1,9*4+0,65*(12,2*2+22,2*2+1,9*7)

335,50500

12,4*18,2-
1,9*2*3+0,65*(11,6*2+17,4*2+1,9*5)

258,15500

OP7 : 
1*((0,8*2+1,05*2)*5+(0,8*2+1,25*2)*2)

26,70000

S5 : 2,55*3,2 8,16000

P10 : 3,6*4*2+3,96*3+0,2*(2,1*2*11+2*11) 54,32000

## 998712103R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 
24 m

t 25,07704 550,41 13 802,65 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:713 Izolace tepelné 1 412 816,44 9,10 0,00
## 713121111R00Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 361,92000 42,93 15 537,23 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P03 : 31,78+49,27 81,05000

P05 : 
38,04+35,5+3,39+9,29+6,11+1,17+13,52+4,
31+(4,59+23,01+9,86)*3

223,71000

P07 : 
3+4,94+6,9+3,67+1,13+1,51+8,67+5,82*3

47,28000

P11 : 6,99 6,99000

P12 : 2,89 2,89000

## 713121121R00Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 1 010,03000 82,56 83 388,08 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P03 : 31,78+49,27 81,05000

P04 : 35,33+47,07+31,01+38,23 151,64000

P05 : 
38,04+35,5+3,39+9,29+6,11+1,17+13,52+4,
31+(4,59+23,01+9,86)*3

223,71000

P06 : 
(5,89+34,57)*4+(4,29+25,12+10,32)*2+(3,7
9+25,62+11,88)*2

323,88000

(4,59+23,01+9,86)*3 112,38000

P07 : 
3+4,94+6,9+3,67+1,13+1,51+8,67+5,82*3

47,28000

P08 : 5,77*2+5,41*2+5,82*7 63,10000

P11 : 6,99 6,99000
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

## 713121118RU1Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně 
dodávky

m 1 040,65000 71,55 74 458,51 0,00 0,33 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - A : 2*2+1,8*2+2,8*2+3*2+1+1,5*2 23,20000

B : (1,85*2+3,2*2)*3 30,30000

2.NP - A : (1,85*2+3,1*2)*4 39,60000

B : (1,85*2+3,2*2)*3 30,30000

3.NP - A : (1,85*2+3,1*2)*4 39,60000

1.PP : 2,35*6+5,45*2+4,05*2+7,95*2+3,8*2-
0,9*6

51,20000

1.NP - A - 1.01-1.03 : 17*2+2,4+9,6*2+5,4*2-
0,9*3

63,70000

1.07, 1.08 : 3,45*2+2*4+2,5*2-0,9*2 18,10000

B - 1.09, 1.10 : 2,35*2+14,7*2+1,7*2+2,1*2-
1,6*3-0,9*3

34,20000

2.NP - A : 19,3*2+2,35*2-1,2-0,9*4 38,50000

B : 17,6*2+2,35*2-0,9*3 37,20000

3.NP - A : 19,3*2+2,35*2-1,2-0,9*4 38,50000

1.NP - 1.04 : 3,35*2+12,2*2-1,2-2-1,45-
0,9*3

23,75000

N1 : 5,45*2+9,55*2+0,8*2-2*2-0,9-1 25,70000

N2 : 
3,15*2+2,95*4+2,1*2+1*2+1,2*2+5,7*2+2,4*
4+2*2-0,9*6

46,30000

-0,8*4-0,7*3 -5,30000

B1 - B3 : 
(2*2+2,3*2+5,1*2+5,6*2+3,4*2+2,9*2-0,9-
0,8*4-0,7)*3

113,40000

2.NP - A1, A2 : 
(2,65*2+2,25*2+6,8*2+5,45*2-0,9*4)*2

61,40000

A3 : 
2*2+2,15*2+5,7*2+5,45*2+3,5*2+2,95*2-0,9-

38,70000

A4 : 2*2+1,9*2+5,7*2+5,5*2+3,5*4-0,9-0,8*4-
0,7

39,40000

B4 - B6 : 
(2*2+2,3*2+5,1*2+5,6*2+3,4*2+2,9*2-0,9-
0,8*4-0,7)*3

113,40000
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

3.NP - A5, A6 : 
(2,65*2+2,25*2+6,8*2+5,45*2-0,9*4)*2

61,40000

A7 : 
2*2+2,15*2+5,7*2+5,45*2+3,5*2+2,95*2-0,9-

38,70000

A8 : 2*2+1,9*2+5,7*2+5,5*2+3,5*4-0,9-0,8*4-
0,7

39,40000

## 713131131R00Izolace tepelná stěn lepením m2 243,54000 176,13 42 894,70 0,00 0,73 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

OP2 : 13*9,2 119,60000

OP7 : 
1*((0,8*2+1,05*2)*5+(0,8*2+1,25*2)*2)

26,70000

OP8 - A : 0,65*(12,2*2+22,2*2+1,9*7) 53,36500

B : 0,65*(11,6*2+17,4*2+1,9*5) 43,87500

## 713141125R00Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo 
PUK

m2 14,36000 132,10 1 896,96 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

S3 - šachty : 0,8*1,05*5+0,8*1,25*2 6,20000

S5 : 2,55*3,2 8,16000

## 713141151R00Izolace tepelná střech kladená na sucho 
1vrstvá

m2 888,04000 33,02 29 323,08 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

S1, S2 : (12,2*22,7-2,55*3,2-2*1,9*4)*2 507,16000

(11,6*17,4-1,9*2*3)*2 380,88000

## 713191100RT9Položení separační fólie včetně dodávky PE 
fólie

m2 1 012,92000 44,03 44 598,87 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P03 : 31,78+49,27 81,05000

P04 : 35,33+47,07+31,01+38,23 151,64000

P05 : 
38,04+35,5+3,39+9,29+6,11+1,17+13,52+4,
31+(4,59+23,01+9,86)*3

223,71000

P06 : 
(5,89+34,57)*4+(4,29+25,12+10,32)*2+(3,7
9+25,62+11,88)*2

323,88000

(4,59+23,01+9,86)*3 112,38000

P07 : 
3+4,94+6,9+3,67+1,13+1,51+8,67+5,82*3

47,28000

P08 : 5,77*2+5,41*2+5,82*7 63,10000

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení 
lepicího tmelu, osazení desek.

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

P11 : 6,99 6,99000

P12 : 2,89 2,89000

## 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 43,93024 2 862,15 125 734,94 0,03 1,32 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

OP2 : 13*9,2*0,25*1,01 30,19900

OP7 : 
1*((0,8*2+1,05*2)*5+(0,8*2+1,25*2)*2)*0,14
*1,02

3,81276

OP8 - A : 
0,65*(12,2*2+22,2*2+1,9*7)*0,1*1,02

5,44323

B : 0,65*(11,6*2+17,4*2+1,9*5)*0,1*1,02 4,47525

## 28375605R Deska elastif. EPS tl. 40 mm m2 664,02000 71,55 47 510,63 0,00 0,27 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P04 : (35,33+47,07+31,01+38,23)*1,02 154,67280

P06 : 
((5,89+34,57)*4+(4,29+25,12+10,32)*2+(3,7
9+25,62+11,88)*2)*1,02

330,35760

(4,59+23,01+9,86)*3*1,02 114,62760

P08 : (5,77*2+5,41*2+5,82*7)*1,02 64,36200

## 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150 m3 209,68061 3 654,75 766 330,21 0,03 5,24 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

S1, S2 : (12,2*22,7-2,55*3-
2*1,9*4)*0,2*1,03

52,34254

(11,6*17,4-1,9*2*3)*0,2*1,03 39,23064

podlahy : 1012,92*0,05*1,02 51,65892

361,92*0,18*1,02 66,44851

## 28375972R Deska spádová EPS 150 S m3 48,19198 3 654,75 176 129,64 0,03 1,20 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

S1, S2 : (12,2*22,7-2,55*3,2-
2*1,9*4)*0,1*1,03

26,11874

(11,6*17,4-1,9*2*3)*0,1*1,03 19,61532

S3 - šachty : 
(0,8*1,05*5+0,8*1,25*2)*0,16*1,03

1,02176

S5 : 2,55*3,2*0,16*1,1 1,43616

## 998713103R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 
24 m

t 9,10883 550,41 5 013,59 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:714 Izolace akustické a 44 414,93 0,35 0,00
## 714181021R00Montáž akust.vložek, lepená,1vrstvá m2 73,54000 110,08 8 095,28 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Stránka 42 z 140Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

výtah : 
2*3+11,45*(2+3+0,2)+0,2*(2+3)*3+1*(2+3)

73,54000

## 61721211RA Deska antivibrační  tl.20 mm m2 77,21700 467,85 36 125,97 0,00 0,35 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

výtah : 
(2*3+11,45*(2+3+0,2)+0,2*(2+3)*3+1*(2+3))
*1,05

77,21700

## 998714103R00Přesun hmot pro akustická opatření, výšky 
do 24 m

t 0,35189 550,41 193,68 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:725 Zařizovací předměty 31 222,48 0,18 0,00
## 787911111R00Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 

m2
m2 17,40000 715,54 12 450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 20/ I

V19 : 1,45*1,2*10 17,40000

## 55149061 Zrcadlo náklopné 600 x 450 mm vč. 
montáže, komplet, dle popisu v PD

kus 5,00000 2 201,66 11 008,30 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní RTS 20/ I

V18 : 5 5,00000

## 63465124 Zrcadlo čiré tl. 4 mm komplet, dle popisu v 
PD

m2 17,40000 440,33 7 661,74 0,01 0,17 0,00 0,00 Vlastní Indiv

V19 : 1,45*1,2*10 17,40000

## 998725103R00Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky 
do 24 m

t 0,18539 550,41 102,04 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:764 Konstrukce klempířské 56 548,98 0,28 0,00
## 764813350R00Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 

500 mm
m 17,00000 550,41 9 356,97 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

K06 : 17 17,00000

## 764816133R00Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 
330 mm

m 57,00000 550,41 31 373,37 0,00 0,12 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

K02 : 24 24,00000

K03 : 33 33,00000

## 764396230R01Kačírková lišta, pozink. m 167,40000 93,57 15 663,62 0,00 0,12 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

V01 : 167,4 167,40000

## 998764103R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 24 m

t 0,28165 550,41 155,02 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:766 Konstrukce truhlářské 3 210 542,31 0,02 0,00
## 766-1 Okno plastové 1400/1450mm komplet, dle 

popisu v PD
kus 13,00000 14 525,42 188 830,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

včetně dodávky lepidla.
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

W01 : 6 6,00000

W07 : 3 3,00000

W15 : 4 4,00000

## 766-1a Okno plastové 2200/2650 mm komplet, dle 
popisu v PD

kus 6,00000 32 089,12 192 534,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

W02 : 6 6,00000

## 766-1b Okno plastové 2350/2550 mm, fix komplet, 
dle popisu v PD

kus 1,00000 32 986,30 32 986,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

W03 : 1 1,00000

## 766-1c Okno plastové 1600/2550 mm, fix komplet, 
dle popisu v PD

kus 1,00000 26 948,26 26 948,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

W04 : 1 1,00000

## 766-1d Okno plastové 3200/2750 mm komplet, dle 
popisu v PD

kus 1,00000 58 123,69 58 123,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

W05 : 1 1,00000

## 766-1e Okno plastové 3200/1050 mm komplet, dle 
popisu v PD

kus 1,00000 22 192,68 22 192,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

W06 : 1 1,00000

## 766-1f Okno plastové 2000/2800 mm komplet, dle 
popisu v PD

kus 2,00000 36 987,81 73 975,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

W08 : 2 2,00000

## 766-1g Okno plastové 3200/1850 mm komplet, dle 
popisu v PD

kus 1,00000 39 101,39 39 101,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

W09 : 1 1,00000

## 766-1h Okno plastové 3200/2550 mm komplet, dle 
popisu v PD

kus 2,00000 53 896,52 107 793,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

W10 : 2 2,00000

## 766-1i Okno plastové 3200/2550 mm komplet, dle 
popisu v PD

kus 3,00000 53 896,52 161 689,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

W11 : 2 2,00000

W17 : 1 1,00000

## 766-1j Okno plastové 3200/2550 mm komplet, dle 
popisu v PD

kus 1,00000 53 896,52 53 896,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

W12 : 1 1,00000
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## 766-1k Okno plastové 1400/2000 mm komplet, dle 
popisu v PD

kus 4,00000 18 493,90 73 975,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

W13 : 4 4,00000

## 766-1l Okno plastové 2000/2650 mm komplet, dle 
popisu v PD

kus 8,00000 35 006,32 280 050,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

W14 : 4 4,00000

W16 : 4 4,00000

## 766-2 Dv. vstup., dř. hladké 900/1970 mm, EI 
30/DP3-S/200 D+M, komplet, dle popisu v 

kus 4,00000 26 824,97 107 299,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D01 : 4 4,00000

## 766-2a Dv. vstup., dř. hladké 900/1970 mm, EI 
30/DP3-S/200 D+M, komplet, dle popisu v 

kus 10,00000 26 824,97 268 249,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D02 : 10 10,00000

## 766-2b Dv., dř. hladké, 3/4 sklo, 900/1970 mm, vč. 
obl. zár. D+M, komplet, dle popisu v PD

kus 4,00000 12 389,81 49 559,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D03 : 4 4,00000

## 766-2c Dv., dř. hladké, 3/4 sklo, 800/1970 mm, vč. 
obl. zár. D+M, komplet, dle popisu v PD

kus 10,00000 12 305,05 123 050,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D04 : 10 10,00000

## 766-2d Dv., dř. hladké, plné, posuv., 900/1970 mm, 
vč. obl. zár. D+M, komplet, dle popisu v PD

kus 4,00000 16 143,64 64 574,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D05 : 4 4,00000

## 766-2e Dv., dř. hladké, plné, 700/1970 mm, vč. obl. 
zár. D+M, komplet, dle popisu v PD

kus 10,00000 10 880,58 108 805,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D06 : 10 10,00000

## 766-2f Dv., dř. hladké, plné, 800/1970 mm, vč. obl. 
zár. D+M, komplet, dle popisu v PD

kus 10,00000 11 372,65 113 726,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D07 : 10 10,00000

## 766-2g Dv., dř. hladké 900/1970 mm, EI 30/DP3-C 
D+M, komplet, dle popisu v PD

kus 3,00000 12 498,80 37 496,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D08 : 1 1,00000

D09 : 1 1,00000

D22 : 1 1,00000

## 766-2h Dv., dř. hladké, 3/4 sklo, 800/1970 mm D+M, 
komplet, dle popisu v PD

kus 2,00000 14 920,62 29 841,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
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D10 : 1 1,00000

D13 : 1 1,00000

## 766-2i Dv., dř. hladké, plné, 900/1970 mm D+M, 
komplet, dle popisu v PD

kus 7,00000 10 517,31 73 621,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D11 : 1 1,00000

D12 : 1 1,00000

D14 : 1 1,00000

D17 : 1 1,00000

D18 : 1 1,00000

D20 : 1 1,00000

D23 : 1 1,00000

## 766-2j Dv., dř. hladké, plné, 700/1970 mm D+M, 
komplet, dle popisu v PD

kus 2,00000 10 143,02 20 286,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D15 : 1 1,00000

D16 : 1 1,00000

## 766-2k Dv., dř. hladké 900/1970 mm, EW 15/DP3-
C D+M, komplet, dle popisu v PD

kus 1,00000 10 517,31 10 517,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D19 : 1 1,00000

## 766-2l Dv., dř. hladké 800/1970 mm, EI 30/DP3-C 
D+M, komplet, dle popisu v PD

kus 1,00000 10 517,31 10 517,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D21 : 1 1,00000

## 766-2m Dv. vstup.,plné 900/1970 mm, plast D+M, 
komplet, dle popisu v PD

kus 1,00000 26 824,97 26 824,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D30 : 1 1,00000

## 766441110R01Vodovzd. překližka tl. 25mm, kotveno na dř. 
hranoly vč. TI XPS, tl. 50mm

m2 81,82500 963,22 78 815,48 0,00 0,02 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

S3 : 0,5*(13*2+23,5*2-2,55-3,2+1,9*7) 40,27500

0,5*(12,4*2+18,2*2+1,9*5) 35,35000

0,8*1,05*5+0,8*1,25*2 6,20000

## 766-5 Kuchyňská linka, dodávka a montáž skříňky, 
dle popisu v PD

kus 1,00000 14 365,80 14 365,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení 
palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.
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T01 : 1 1,00000

## 766-5a Kuchyňská linka, dodávka a montáž skříňky, 
dle popisu v PD

kus 1,00000 22 787,13 22 787,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

T02 : 1 1,00000

## 766-5b Kuchyňská linka, dodávka a montáž skříňky, 
dle popisu v PD

kus 10,00000 23 777,87 237 778,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

T03 : 6 6,00000

T03a : 4 4,00000

## 766-5c Kuchyňská linka, dodávka a montáž skříňky, 
dle popisu v PD

kus 4,00000 26 144,65 104 578,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

T04 : 4 4,00000

## 766-6 Elektrická trouba 3 funkce trouby, příkon 
8kW

kus 14,00000 10 457,86 146 410,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

T03 : 6 6,00000

T03a : 4 4,00000

T04 : 4 4,00000

## 766-6a Sklokeramická varná deska 4 plotýnky kus 15,00000 7 155,38 107 330,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

T02 : 1 1,00000

T03 : 6 6,00000

T03a : 4 4,00000

T04 : 4 4,00000

## 766-6b Digestoř cirkulační, š. 600mm kus 14,00000 3 852,90 53 940,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

T03 : 6 6,00000

T03a : 4 4,00000

T04 : 4 4,00000

## 766-6c Dřez s odkapávačem komplet, dle popisu v 
PD

kus 16,00000 5 504,14 88 066,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

T01 : 1 1,00000

T02 : 1 1,00000

T03 : 6 6,00000

T03a : 4 4,00000

T04 : 4 4,00000

Díl:767 Konstrukce zámečnické 1 940 558,60 7,70 0,00
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## 767-1 Vstupní dveře, 2kř., 1600/2400 mm komplet, 
dle popisu v PD

kus 2,00000 66 045,42 132 090,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D24 : 1 1,00000

D25 : 1 1,00000

## 767-1a Vstupní dveře, 2kř., 3200/2400 mm komplet, 
dle popisu v PD

kus 1,00000 132 090,85 132 090,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D26 : 1 1,00000

## 767-1b Prodklená stěna, dveře, 2kř., 2350/2400 
mm, EI 30/DP3-C komplet, dle popisu v PD

kus 1,00000 77 918,77 77 918,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D27 : 1 1,00000

## 767-1c Prodklená stěna, dveře, 2kř., 2350/2400 mm 
komplet, dle popisu v PD

kus 1,00000 77 918,77 77 918,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D28 : 1 1,00000

## 767-1d Vstupní dveře, 2kř., 1450/2400 mm komplet, 
dle popisu v PD

kus 1,00000 59 853,67 59 853,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D29 : 1 1,00000

## 767-1e Vstupní dveře, 2kř., 2000/2200 mm komplet, 
dle popisu v PD

kus 1,00000 75 677,05 75 677,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

D31 : 1 1,00000

## 767-2 Systém sklepních kójí Z01 komplet, dle 
popisu v PD

kus 1,00000 147 257,70 147 257,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

## 767-2a Systém sklepních kójí Z02 komplet, dle 
popisu v PD

kus 1,00000 84 799,50 84 799,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

## 767-2b Systém sklepních kójí Z03 komplet, dle 
popisu v PD

kus 1,00000 183 011,20 183 011,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

## 767-3 Zábradlí a madla schodiště v objektu A - Z04 
komplet, dle popisu v PD

kus 1,00000 98 248,86 98 248,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

## 767-3a Zábradlí a madla schodiště v objektu B - Z05 
komplet, dle popisu v PD

kus 1,00000 80 640,02 80 640,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

## 767-3b Zábradlí balkónů v objektu A - Z08 komplet, 
dle popisu v PD

kus 8,00000 9 164,39 73 315,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

## 767-3c Zábradlí balkónů v objektu B - Z09 komplet, 
dle popisu v PD

kus 6,00000 10 155,13 60 930,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

## 767-3d Madlo venkovního schodiště - Z11 komplet, 
dle popisu v PD

kus 2,00000 5 779,34 11 558,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

## 767-4 Vjezdová brána, žár. pozink. - Z07 komplet, 
dle popisu v PD

kus 1,00000 123 535,97 123 535,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
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## 767-5 Oc. kce, propodepření VZT potrubí. - Z10 
komplet, dle popisu v PD

kus 6,00000 16 908,71 101 452,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

## 767-6 Sestava poštovních schránek kus 1,00000 9 026,79 9 026,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

V02 : 1 1,00000

## 767-7 Zrcadlo 3200/2000 mm komplet, dle popisu 
v PD

kus 1,00000 24 828,06 24 828,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

V03 : 1 1,00000

## 767-8 Extériérová žaluzie 1320/1345 mm komplet, 
dle popisu v PD

kus 13,00000 8 794,84 114 332,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

V07 : 13 13,00000

## 767-8a Extériérová žaluzie 1320/1795 mm komplet, 
dle popisu v PD

kus 4,00000 11 737,35 46 949,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

V08 : 4 4,00000

## 767-9 Ochranný systém, proti pádu osob komplet, 
dle popisu v PD

soubor 2,00000 60 545,51 121 091,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

V14 : 2 2,00000

## 900100002RB1Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové 
sloupky podhrabová deska, komplet, dle 
popisu v PD

100 m 0,88000 110 085,22 96 874,99 8,75 7,70 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

Z06 : 0,88 0,88000

## 767-6 Servisní žebřík skládací komplet, dle popisu 
v PD

kus 1,00000 7 155,38 7 155,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

V23 : 1 1,00000

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 194 307,92 3,33 0,00
## 771101210R00Penetrace podkladu pod dlažby m2 110,38000 33,02 3 644,75 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P07 : 
3+4,94+6,9+3,67+1,13+1,51+8,67+5,82*3

47,28000

P08 : 5,77*2+5,41*2+5,82*7 63,10000

## 771475014RV1Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 
10 cm

m 281,40000 132,10 37 172,94 0,00 0,11 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.PP : 2,35*6+5,45*2+4,05*2+7,95*2+3,8*2-
0,9*6

51,20000

1.NP - A - 1.01-1.03 : 17*2+2,4+9,6*2+5,4*2-
0,9*3

63,70000

1.07, 1.08 : 3,45*2+2*4+2,5*2-0,9*2 18,10000
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B - 1.09, 1.10 : 2,35*2+14,7*2+1,7*2+2,1*2-
1,6*3-0,9*3

34,20000

2.NP - A : 19,3*2+2,35*2-1,2-0,9*4 38,50000

B : 17,6*2+2,35*2-0,9*3 37,20000

3.NP - A : 19,3*2+2,35*2-1,2-0,9*4 38,50000

## 771578011R00Spára podlaha - stěna, silikonem m 210,98000 60,55 12 774,84 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P07 : 
3+4,94+6,9+3,67+1,13+1,51+8,67+5,82*3

47,28000

P08 : 5,77*2+5,41*2+5,82*7 63,10000

stěny, za sprch. kouty, vanami - 1.NP - A : 
2*3

6,00000

B : 2*(0,9*2+1,5)*3 19,80000

2.NP - A : 2*(1*2+1,85+(0,9*2+1,5)*3) 27,50000

B : 2*(0,9*2+1,5)*3 19,80000

3.NP - A : 2*(1*2+1,85+(0,9*2+1,5)*3) 27,50000

## 771575111RVAMontáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 
cm lepidlo, spára

m2 110,38000 605,46 66 830,67 0,00 0,40 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

P07 : 
3+4,94+6,9+3,67+1,13+1,51+8,67+5,82*3

47,28000

P08 : 5,77*2+5,41*2+5,82*7 63,10000

## 5976421X2 Dlažba, šedá, 45x45 cm m2 145,44600 495,37 72 049,59 0,02 2,79 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

(110,38+281,4*0,1)*1,05 145,44600

## 998771103R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 
24 m

t 3,33411 550,41 1 835,13 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:775 Podlahy vlysové a parketové 411 091,81 4,96 0,00
## 775413030R00Montáž podlahové lišty m 596,25000 60,55 36 102,94 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - 1.04 : 3,35*2+12,2*2-1,2-2-1,45-
0,9*3

23,75000

N1 : 5,45*2+9,55*2+0,8*2-2*2-0,9-1 25,70000

N2 : 
3,15*2+2,95*4+2,1*2+1*2+1,2*2+5,7*2+2,4*
4+2*2-0,9*6

46,30000

-0,8*4-0,7*3 -5,30000

včetně spojovacích prostředků.
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B1 - B3 : 
(2*2+2,3*2+5,1*2+5,6*2+3,4*2+2,9*2-0,9-
0,8*4-0,7)*3

113,40000

2.NP - A1, A2 : 
(2,65*2+2,25*2+6,8*2+5,45*2-0,9*4)*2

61,40000

A3 : 
2*2+2,15*2+5,7*2+5,45*2+3,5*2+2,95*2-0,9-

38,70000

A4 : 2*2+1,9*2+5,7*2+5,5*2+3,5*4-0,9-0,8*4-
0,7

39,40000

B4 - B6 : 
(2*2+2,3*2+5,1*2+5,6*2+3,4*2+2,9*2-0,9-
0,8*4-0,7)*3

113,40000

3.NP - A5, A6 : 
(2,65*2+2,25*2+6,8*2+5,45*2-0,9*4)*2

61,40000

A7 : 
2*2+2,15*2+5,7*2+5,45*2+3,5*2+2,95*2-0,9-

38,70000

A8 : 2*2+1,9*2+5,7*2+5,5*2+3,5*4-0,9-0,8*4-
0,7

39,40000

## 775541400R00Položení podlah lamelových se zámkovým 
spojem

m2 659,97000 159,62 105 344,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P05 : 
38,04+35,5+3,39+9,29+6,11+1,17+13,52+4,
31+(4,59+23,01+9,86)*3

223,71000

P06 : 
(5,89+34,57)*4+(4,29+25,12+10,32)*2+(3,7
9+25,62+11,88)*2

323,88000

(4,59+23,01+9,86)*3 112,38000

## 775542022R01Podložka tl. 3 mm pod lamelové podlahy vč. 
dodávky

m2 659,97000 14,31 9 444,17 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

P05 : 
38,04+35,5+3,39+9,29+6,11+1,17+13,52+4,
31+(4,59+23,01+9,86)*3

223,71000

P06 : 
(5,89+34,57)*4+(4,29+25,12+10,32)*2+(3,7
9+25,62+11,88)*2

323,88000

(4,59+23,01+9,86)*3 112,38000

podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

## 611936879A Lišta soklová 16x44 m 626,06250 82,56 51 687,72 0,00 0,19 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

596,25*1,05 626,06250

## 61193703A Podlaha laminát. odstín dub přírodní tl. 8 
mm

m2 679,76910 302,73 205 786,50 0,01 4,76 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

P05 : 
(38,04+35,5+3,39+9,29+6,11+1,17+13,52+4
,31+(4,59+23,01+9,86)*3)*1,03

230,42130

P06 : 
((5,89+34,57)*4+(4,29+25,12+10,32)*2+(3,7
9+25,62+11,88)*2)*1,03

333,59640

(4,59+23,01+9,86)*3*1,03 115,75140

## 998775102R00Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 
12 m

t 4,95280 550,41 2 726,07 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:776 Podlahy povlakové 87 270,84 0,21 0,00
## 776972127R00Rohož z Al profilů tl. 27 mm m2 1,60000 8 256,21 13 209,94 0,02 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

V21, E04 : 1*1,6 1,60000

## 776972117R01Rohož čistící, vnitřní tl. 17 mm vč. nerez 
rámu

m2 9,88000 7 484,53 73 947,16 0,02 0,18 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

V20, P11 : 6,99 6,99000

V22, P12 : 2,89 2,89000

## 998776103R00Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 
do 24 m

t 0,20664 550,41 113,74 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:777 Podlahy ze syntetických hmot 599 276,41 4,54 0,00
## 777553210R00Vyrovnání podlah, samonivel. hmota m2 669,85000 478,86 320 764,37 0,00 2,01 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

P05 : 
38,04+35,5+3,39+9,29+6,11+1,17+13,52+4,
31+(4,59+23,01+9,86)*3

223,71000

P06 : 
(5,89+34,57)*4+(4,29+25,12+10,32)*2+(3,7
9+25,62+11,88)*2

323,88000

(4,59+23,01+9,86)*3 112,38000

P11 : 6,99 6,99000

P12 : 2,89 2,89000

## 777811201R01Podlahový polyur.systém m2 264,87000 1 045,79 276 998,40 0,01 2,53 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

Stránka 52 z 140Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

1.PP - P01 : (7,95+11,1+8,93+4,2) 32,18000

P03 : (31,78+49,27) 81,05000

P04 : (35,33+47,07+31,01+38,23) 151,64000

## 998777201R00Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky 
do 6 m

% 550,00000 2,75 1 513,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:781 Obklady keramické 462 266,48 9,88 0,00
## 781475120RVAObklad vnitřní stěn keramický, do tmele 

lepidlo, spára
m2 368,88000 660,50 243 645,24 0,00 1,55 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

1.NP - N13 : 2,05*(2,15*2+1,8*2)-1*2 14,19500

N24, N25 : 2,05*(1*2+1,5*2+3*2+2,95*2)-
0,8*2-1*2

31,04500

1.06 : 1,5*2 3,00000

B1-B3 : (2,4*(3,2*2+2*2)-0,8*2)*3 70,08000

2.NP - A12, A22 : (2,4*(1,85*2+3,1*2)-
1*2)*2

43,52000

A32, A42 : (2,4*(2*2+3,2*2)-0,8*2)*2 46,72000

B4-B6 : (2,4*(3,2*2+2*2)-0,8*2)*3 70,08000

3.NP - A52, A62 : (2,4*(1,85*2+3,1*2)-
1*2)*2

43,52000

A72, A82 : (2,4*(2*2+3,2*2)-0,8*2)*2 46,72000

## 59782002A Obklad vnitřní, dle PD m2 387,32400 550,41 213 187,00 0,02 8,33 0,00 0,00 Vlastní Indiv

368,88*1,05 387,32400

## 998781103R00Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 
do 24 m

t 9,87307 550,41 5 434,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:783 Nátěry 424,59 0,00 0,00
## 783897123R01Nátěr bet. povrchů protiprašný m2 4,06000 104,58 424,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

P02 : 4,06 4,06000

Díl:784 Malby 290 088,71 0,00 0,00
## 784191101R00Penetrace podkladu univerzální m2 3 293,84250 22,02 72 530,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

1.NP - spol. pr. : 
6,99+31,78+38,04+4,06+35,33+2,89+0,2*2,
35

119,56000

N1 : 35,5+3,67+3,39 42,56000

N2 : 9,29+6,11+1,17+13,52+4,31 34,40000

B1-B3 : 4,59*3 13,77000
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

2.NP - spol. pr. : 47,07+31,01 78,08000

A1, A2 : 5,89*2 11,78000

A3, A4 : 4,29+3,79 8,08000

B4-B6 : 4,59*3 13,77000

3.NP - spol. pr. : 38,23 38,23000

A5, A6 : 5,89*2 11,78000

A7, A2 : 4,29+3,79 8,08000

1.NP - N1, N2 : 1,13+1,51+8,67 11,31000

B1-B3 : 5,82*3 17,46000

2NP - A1-A4 : 5,77+5,41+5,82*2 22,82000

B4-B6 : 5,82*3 17,46000

3NP - A5-A8 : 5,77+5,41+5,82*2 22,82000

1.PP : 7,95+11,1+8,93+4,2 32,18000

1.NP - spol.pr. : 49,27+3+4,94+6,9 64,11000

B1 : 23,01+9,86 32,87000

B2 : 23,01+9,86 32,87000

B3 : 23,01+9,86 32,87000

2.NP - A1, A2 : 34,57*2 69,14000

A3, A4 : 25,12+10,32+25,62+11,88 72,94000

B4-B6 : (23,01+9,86)*3 98,61000

3.NP - A5, A6 : 34,57*2 69,14000

A7, A8 : 25,12+10,32+25,62+11,88 72,94000

1.PP : 
2,6*(2,35*6+4,2*2+5,45*2+7,95*2+3,8*2)-
1*2*4+0,9*2*2

143,54000

1.NP - 1.03, 1.07, 1.08 : 
2,85*(5,25+9,6*2+5,85)+0,2*(1,05+2,2*2)-
1,05*2,2-1*2

83,13500

2,85*(2,5*2+2*4+3,45*2)-1*2*2 52,71500

nad obklady - N13 : 0,55*(2,15*2+1,8*2) 4,34500

N24, N25 : 0,55*(1*2+1,5*2+3*2+2,95*2) 9,29500

1.06 : 2,85*(1,5*2+2+1,35)-1*2 16,09750
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

1.NP - 1.01, 1.02 : 
2,6*(16,8*2+2,4)+0,2*(3,2*2+1,85*2+2,4*2)-
3,2*2,4-3,2*1,85-1*2*2

78,98000

1.04 : 2,6*(12,2*2+3,35*2-2,35)-2*2,2-
1*1,45-1,45*2,3-1*2*3-1,2*2,3

56,80500

0,2*(1,4+1,45*2+1,45+2,3*2+2+2,2*2) 3,35000

1.09, 1.10 : 2,4*(14,7*2+2,3)-1,6*2,4-1*2*3-
3,2*1,05+0,2*(3,2+1,05*2)

63,94000

2,6*(1,7*2+2,1*2)-1,6*2,4*2 12,08000

N11, N12, N14 : 
2,6*(9,6*2+5,45*2+2,4*2+0,6+0,8*2)-
1,4*1,45-2*2,5-2*2,2-1*2

83,03000

0,2*(1,4+1,45*2+2+2,5*2) 2,26000

N21-23 : 
2,6*(2,1*2+3,15*2+2,95*4)+2,4*(1,2*2+1*2)-
1*2*6-0,9*2*2-0,8*2

51,34000

N26, N27 : 2,6*(5,7*2+2,4*4+2*2)-2*2,5-
0,9*2*-0,8*2*2

65,76000

B11, B13, B14 : 
2,4*(2*2+2,3*2)+2,7*(4,9*2+5,6*2+3,4*2+2,
9*2)-1*2-0,9*2*4-0,8*2

100,56000

-1,4*1,45-
2,2*2,5+0,2*(1,4+1,45*2+2,2+2,5*2)

-5,23000

B21, B23, B24 : 
2,4*(2*2+2,3*2)+2,7*(4,9*2+5,6*2+3,4*2+2,
9*2)-1*2-0,9*2*4-0,8*2

100,56000

-1,4*1,45-
2,2*2,5+0,2*(1,4+1,45*2+2,2+2,5*2)

-5,23000

B31, B33, B34 : 
2,4*(2*2+2,3*2)+2,7*(4,9*2+5,6*2+3,4*2+2,
9*2)-1*2-0,9*2*4-0,8*2

100,56000

-1,4*1,45-
2,2*2,5+0,2*(1,4+1,45*2+2,2+2,5*2)

-5,23000

2.01 : 2,4*(19,3*2+2,35*2)-1*2*4-
3,2*2,4*3+0,2*(3,2*3+2,4*2*3)

77,68000

2.03 : 2,4*(17,6*2+2,35)-1*2*3-1,6*2,4-
3,2*2,4+0,2*2,4*4

74,52000
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

A11, A13 : 
2,4*(2,65*2+2,25*2)+2,7*(7,4*2+5,45*2)-
1*2*4-1,4*2-2*2,5

77,11000

0,2*(1,4+2*2+2+2,5*2) 2,48000

A21, A23 : 
2,4*(2,65*2+2,25*2)+2,7*(7,4*2+5,45*2)-
1*2*4-1,4*2-2*2,5

77,11000

0,2*(1,4+2*2+2+2,5*2) 2,48000

A31 : 2,4*(2*2+2,15*2)-1*2-0,9*2-0,8*2 14,52000

A33, A34 : 2,7*(5,5*2+5,45*2+3,5*2+2,95*2)-
0,9*2*3-1,4*1,45-2*2,5

81,53000

0,2*(1,4+1,45*2+2+2,5*2) 2,26000

A41 : 2,4*(2*2+1,9*2)-1*2-0,9*2-0,8*2 13,32000

A33, A34 : 2,7*(5,5*2+5,5*2+3,5*2+3,5*2)-
0,9*2*3-1,4*1,45-2*2,5

84,77000

0,2*(1,4+1,45*2+2+2,5*2) 2,26000

B41, B43, B44 : 
2,4*(2*2+2,3*2)+2,7*(4,9*2+5,6*2+3,4*2+2,
9*2)-1*2-0,9*2*4-0,8*2

100,56000

-1,4*1,45-
2,2*2,5+0,2*(1,4+1,45*2+2,2+2,5*2)

-5,23000

B51, B53, B54 : 
2,4*(2*2+2,3*2)+2,7*(4,9*2+5,6*2+3,4*2+2,
9*2)-1*2-0,9*2*4-0,8*2

100,56000

-1,4*1,45-
2,2*2,5+0,2*(1,4+1,45*2+2,2+2,5*2)

-5,23000

B61, B63, B64 : 
2,4*(2*2+2,3*2)+2,7*(4,9*2+5,6*2+3,4*2+2,
9*2)-1*2-0,9*2*4-0,8*2

100,56000

-1,4*1,45-
2,2*2,5+0,2*(1,4+1,45*2+2,2+2,5*2)

-5,23000

3.01 : 2,4*(19,3*2+2,35*2)-1*2*4-
3,2*2,4*3+0,2*(3,2*3+2,4*2*3)

77,68000

A51, A53 : 
2,4*(2,65*2+2,25*2)+2,7*(7,4*2+5,45*2)-
1*2*4-1,4*2-2*2,5

77,11000
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část

0,2*(1,4+2*2+2+2,5*2) 2,48000

A61, A63 : 
2,4*(2,65*2+2,25*2)+2,7*(7,4*2+5,45*2)-
1*2*4-1,4*2-2*2,5

77,11000

0,2*(1,4+2*2+2+2,5*2) 2,48000

A71 : 2,4*(2*2+2,15*2)-1*2-0,9*2-0,8*2 14,52000

A73, A74 : 2,7*(5,5*2+5,45*2+3,5*2+2,95*2)-
0,9*2*3-1,4*1,45-2*2,5

81,53000

0,2*(1,4+1,45*2+2+2,5*2) 2,26000

A81 : 2,4*(2*2+1,9*2)-1*2-0,9*2-0,8*2 13,32000

A83, A84 : 2,7*(5,5*2+5,5*2+3,5*2+3,5*2)-
0,9*2*3-1,4*1,45-2*2,5

84,77000

0,2*(1,4+1,45*2+2+2,5*2) 2,26000

## 784195112R00Malba tekutá  Standard, 2 x m2 3 293,84250 66,05 217 558,30 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Díl:M33 Montáže dopravních zařízení a 
vah-výtahy

823 418,99 3,55 0,00

## 330030150RA1Výtah evakuační 3 stanice, komplet, dle 
popisu v PD

kus 1,00000 823 418,99 823 418,99 3,55 3,55 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Z12 : 1 1,00000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 57 334,06 0,00 0,00
## 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km
t 56,61113 38,53 2 181,23 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

## 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 509,50021 38,53 19 631,04 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

## 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 56,61113 352,26 19 941,84 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

## 979990105R00Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 
30x30 cm

t 56,61113 275,21 15 579,95 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II RTS 21/ I

Celkem 29 824 465,64

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání
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S: RG-Bed-real

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

Bedřichovická 19, Brno - Slatina - stavební část

Stavební část
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S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.1.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl:9 Ostatní konstrukce, bourání 22 809,36 0,00 0,00
1 910      R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce a 

přípomoci
h 56,00000 407,31 22 809,36 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:721 Vnitřní kanalizace 227 567,72 0,51 0,00
2 721178116R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé 

třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, 
střední vrstva z PP zesílená minerálními 
látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, 
vnější průměr D 110 mm, tloušťka

m 77,00000 968,73 74 592,21 0,00 0,15 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

3 721178117R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé 
třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, 
střední vrstva z PP zesílená minerálními 
látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, 
vnější průměr D 125 mm, tloušťka

m 4,00000 1 475,11 5 900,44 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

4 721178126R00Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem 
zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru 
PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními 
látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, 
vnější průměr D 110 mm, DN

kus 5,00000 794,80 3 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

5 721178127R00Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem 
zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru 
PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními 
látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, 
vnější průměr D 125 mm, DN

kus 1,00000 1 260,45 1 260,45 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

6 721178101R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - 
připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 32 mm,

m 16,50000 312,64 5 158,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Zdravotechnika

tloušťka stěny 2,0 mm, DN 30

stěny 3,6 mm, DN 100

stěny 4,2 mm, DN 125

100, včetně dodávky materiálu

125, včetně dodávky materiálu
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S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.1.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Zdravotechnika

7 721178102R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - 
připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 40 mm,

m 8,00000 323,64 2 589,12 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

8 721178103R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - 
připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 50 mm,

m 49,00000 344,56 16 883,44 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

9 721178104R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - 
připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm,

m 19,00000 604,35 11 482,65 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

10 721178106R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - 
připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm,

m 14,00000 1 403,56 19 649,84 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

11 721176223R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější 
průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, 
DN 125

m 19,00000 359,97 6 839,43 0,00 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

12 721176224R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější 
průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, 
DN 150

m 58,00000 470,05 27 262,90 0,00 0,21 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

13 721194103R00Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, 
materiál ve specifikaci

kus 12,00000 86,97 1 043,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

14 721194104R00Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, 
materiál ve specifikaci

kus 10,00000 89,17 891,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

tloušťka stěny 2,0 mm, DN 40

tloušťka stěny 2,0 mm, DN 50

tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70

tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.1.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Zdravotechnika

15 721194105R00Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, 
materiál ve specifikaci

kus 10,00000 102,38 1 023,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

16 721194107R00Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, 
materiál ve specifikaci

kus 9,00000 121,09 1 089,81 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

17 721194109R00Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, 
materiál ve specifikaci

kus 12,00000 146,41 1 756,92 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

18 721223423RT2Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou 
průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 
zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 
123x123mm/115x115mm, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 1 722,74 1 722,74 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

19 721234106RT2Střešní vtoky z PP s redukcí D 110 mm x D 
75 mm s vodorovným odtokem, s pevnou 
izol. přírubou a izol. svorkou, s el. ohřevem 
se samoregulací, se záchytným košem, D 
75, 110 mm, včetně dodávky

kus 4,00000 5 867,41 23 469,64 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

20 721273200RT3Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 4,00000 892,77 3 571,08 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

21 721290111R00Zkouška těsnosti kanalizace v objektech 
vodou, DN 125

m 206,50000 20,92 4 319,98 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

77+4+16,5+8+49+19+14+19 206,50000

22 721290112R00Zkouška těsnosti kanalizace v objektech 
vodou, DN 200

m 58,00000 20,92 1 213,36 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

23 725850145R00Ventily odpadní pro klimatizační 
vzduchotechnické jednotky, odvody 
kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad 
vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 
mm, včetnně dodávky materiálu

kus 11,00000 1 027,84 11 306,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

24 998721101R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v 
objektech výšky do 6 m

t 0,51395 1 100,83 565,77 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:722 Vnitřní vodovod 139 238,51 0,20 0,00
25 722172731R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové 

potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických 
výpomocí

m 109,00000 228,97 24 957,73 0,00 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

materiálu

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.1.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Zdravotechnika

SV : 47 47,00000

TV,C : 62 62,00000

26 722172732R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové 
potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických 
výpomocí

m 92,00000 253,19 23 293,48 0,00 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

SV : 49 49,00000

TV : 43 43,00000

27 722172733R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové 
potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických 
výpomocí

m 41,00000 304,93 12 502,13 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

SV : 40 40,00000

TV : 1 1,00000

28 722172734R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové 
potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických 
výpomocí

m 17,00000 364,37 6 194,29 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

SV : 17 17,00000

29 722172735R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové 
potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických 
výpomocí

m 17,00000 514,09 8 739,53 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

SV : 17 17,00000

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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O: A

R: D 1.4.1.1.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Zdravotechnika

30 722172736R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové 
potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických 
výpomocí

m 8,00000 659,40 5 275,20 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

SV : 8 8,00000

31 722181213RT7Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
13 mm, d 22 mm

m 47,00000 79,81 3 751,07 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

32 722181213RT9Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
13 mm, d 28 mm

m 49,00000 83,94 4 113,06 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

33 722181213RU2Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
13 mm, d 35 mm

m 40,00000 94,67 3 786,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

34 722181213RW2Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
13 mm, d 45 mm

m 17,00000 106,23 1 805,91 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

35 722181213RW8Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
13 mm, d 54 mm

m 17,00000 114,49 1 946,33 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

36 722181213RY3Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
13 mm, d 63 mm

m 8,00000 121,92 975,36 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

37 722181214RT7Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
20 mm, d 22 mm

m 62,00000 128,25 7 951,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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R: D 1.4.1.1.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
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/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
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/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Zdravotechnika

38 722181215RT9Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
25 mm, d 28 mm

m 43,00000 168,70 7 254,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

39 722181215RU2Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
25 mm, d 35 mm

m 1,00000 177,78 177,78 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

40 722190401R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 74,00000 156,32 11 567,68 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

41 722237122R00Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 274,77 274,77 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

42 722237123R00Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 403,34 806,68 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

43 722237124R00Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 617,34 617,34 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

44 722237126R00Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 1 206,07 1 206,07 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

45 722237133R00Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, 
vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně 
dodávky materiálu

kus 3,00000 596,21 1 788,63 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

46 722280106R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 
32

m 242,00000 20,92 5 062,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

109+92+41 242,00000

47 722280107R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes 
DN 32 do DN 40

m 17,00000 20,92 355,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

48 722280108R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes 
DN 40 do DN 50

m 17,00000 20,92 355,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

49 722280109R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes 
DN 50 do DN 65

m 8,00000 20,92 167,36 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

50 722290234R00Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí 
do DN 80

m 284,00000 14,31 4 064,04 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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OBJEKT A

Zdravotechnika

242+17+17+8 284,00000

51 998722101R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech 
výšky do 6 m

t 0,22506 1 100,83 247,75 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:725 Zařizovací předměty 468 533,06 1,10 0,00
52 725119306R00Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 11,00000 605,46 6 660,06 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

53 725219401R00Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 10,00000 605,46 6 054,60 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

54 725229102RT2Montáž vany plastové s plastovým uzávěrem 
HL 500-5/4

soubor 1,00000 1 563,18 1 563,18 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

55 725249102R00Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových 
mís a vaniček

soubor 4,00000 1 078,81 4 315,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

56 725249103R00Montáž sprchového koutu soubor 8,00000 3 522,65 28 181,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

57 725291136R00Invalidní program madlo dvojité sklopné, 
rozměr 830 mm, bílé

soubor 1,00000 1 942,96 1 942,96 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

58 725291141R00Invalidní program madlo dvojité pevné, 
rozměr 600 mm, nerez

soubor 8,00000 1 854,78 14 838,24 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

59 725291142R00Invalidní program madlo dvojité pevné, 
rozměr 813 mm, nerez

soubor 1,00000 2 537,41 2 537,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

60 725291175R00Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou 
nohou,  , nerez

soubor 8,00000 5 481,02 43 848,16 0,01 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

61 725319101R00Montáž dřezu jednoduchého soubor 10,00000 385,29 3 852,90 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Dřez není dodávkou ZTI : 10 10,00000

62 725814103R00Ventil  rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x 
DN 10, včetně dodávky materiálu

soubor 40,00000 221,93 8 877,20 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

63 725814122R00Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou 
klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky 
materiálu

soubor 12,00000 286,22 3 434,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

64 725829301R00Montáž baterií umyvadlových a dřezových 
umyvadlové a dřezové stojánkové

kus 20,00000 308,23 6 164,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

65 725839203R00Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2" soubor 1,00000 407,31 407,31 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

66 725849200R00Montáž baterie sprchové nastavitelná výška kus 8,00000 407,31 3 258,48 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

67 725849302R00Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 8,00000 407,31 3 258,48 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

68 725980122R00Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně 
dodávky materiálu

kus 4,00000 308,23 1 232,92 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

Stránka 65 z 140Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.1.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Zdravotechnika

69 725213236R00Žlab odtokový dl. 1800mm kus 4,00000 35 583,72 142 334,88 0,09 0,35 0,00 0,00 Vlastní Indiv

70 551450004R baterie umyvadlová směšovací; stojánková; 
ovládání pákové, s otevíráním odpadu; 
povrch chrom; v. výtoku 45 mm

kus 10,00000 1 354,02 13 540,20 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

71 55145008R baterie vanová nástěnná; rozteč 130 až 170 
mm; ovládání pákové; povrch chrom; 
příslušenství sprchová růžice, hadice, 
pohyblivý držák

kus 1,00000 3 018,47 3 018,47 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

72 551450090R baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 
170 mm; ovládání pákové; povrch chrom

kus 8,00000 1 470,71 11 765,68 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

73 55145015R baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; 
povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm

kus 10,00000 1 563,18 15 631,80 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

74 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční 
sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch 
chrom

kus 8,00000 1 453,53 11 628,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

75 551674068R sedátko klozetové s poklopem; plast; 
antibakteriální; bílé; úchyty ocelové

kus 11,00000 758,91 8 348,01 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

76 55220582.AR vana anatomická; obdélníková; l = 1600,0 
mm; š = 750 mm; h = 390 mm; ocelová; bílá; 
včetně madel

kus 1,00000 7 672,77 7 672,77 0,05 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

77 55221002.AR nohy pro vany materiál kov pár 2,00000 726,55 1 453,10 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

78 64214361R umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s 
otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; 
uchycení šrouby

kus 9,00000 1 298,98 11 690,82 0,02 0,14 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

79 64214484R umyvadlo š = 640 mm; hl. 550 mm; diturvit; 
zdravotní; s otvorem pro baterii; bílá

kus 1,00000 3 005,26 3 005,26 0,02 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

80 64240056R mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h 
= 365 mm; š = 360 mm; hl. 700 mm; splach. 
hluboké; bílá

kus 1,00000 4 837,04 4 837,04 0,02 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

81 64240062R mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; 
š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; 
sedátko s poklopem; bílá

kus 10,00000 2 263,30 22 633,00 0,02 0,16 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

82 642938110R vanička sprchová obdélníková; l = 1 200,0 
mm; š = 800 mm; hl = 60 mm; průměr 
odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při 
stěně, v rohu

kus 4,00000 6 619,61 26 478,44 0,04 0,18 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv
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S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.1.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Zdravotechnika

83 8700497DD Dvoudílné skleněné posuvné sprchové dveře 
š.140cm, v.190cm

KS 4,00000 9 070,82 36 283,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

84 8700498DD Sprchový závěs 180x200cm s teleskopickou 
tyčí dl.180cm

KS 4,00000 1 641,39 6 565,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

85 998725101R00Přesun hmot pro zařizovací předměty v 
objektech výšky do 6 m

t 1,10728 1 100,83 1 218,93 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:726 Předstěnové systémy 99 118,80 0,09 0,00
86 726211123R00Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s 

nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy 
do masivních zděných konstrukcí nebo pro 
předstěnovou instalaci s předezděním, bez 
soupravy na tlumení hluku, bez

soubor 10,00000 5 685,99 56 859,90 0,01 0,07 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

87 726211331R00Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s 
nádržkou pro tělesně postižené, pro instalaci 
suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci 
před masivní stěnu, bez soupravy na

soubor 1,00000 15 184,82 15 184,82 0,01 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

88 726212367R00Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro 
nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým 
procesem do lehkých sádrokartonových 
příček nebo k instalaci před masivní stěnu, 
bez nástěnky pro připojení armatur,

soubor 1,00000 10 725,57 10 725,57 0,01 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

89 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 
20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 
3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 12,00000 1 353,36 16 240,32 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

GD4614

27146987

GD4614

27146987

ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní 

tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky 
materiálu
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní 

stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní 
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S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.1.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Zdravotechnika

90 998726121R00Přesun hmot pro předstěnové systémy v 
objektech výšky do 6 m

t 0,09828 1 100,83 108,19 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:767 Konstrukce zámečnické 6 815,49 0,02 0,00
91 767885001R00Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení 

plastového potrubí, D 20 mm
m 20,00000 47,34 946,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

92 767885002R00Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení 
plastového potrubí, D 25 mm

m 20,00000 48,44 968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

93 767885004R00Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení 
plastového potrubí, D 40 mm

m 10,00000 49,54 495,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

94 767885006R00Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení 
plastového potrubí, D 63 mm

m 14,00000 61,65 863,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

95 767995101R00Výroba a montáž atypických kovovových 
doplňků staveb hmotnosti do 5 kg

kg 16,00000 88,07 1 409,12 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

0,25kg/m : (20+20+10+14)*0,25 16,00000

96 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 16,00000 132,10 2 113,60 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

97 998767101R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. 
konstrukce v objektech výšky do 6 m

t 0,01696 1 100,83 18,67 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:VN Vedlejší náklady 550,41 0,00 0,00
98 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 550,41 550,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Celkem 964 633,35

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Poznámky uchazeče k zadání
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S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.2.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl:1 Zemní práce 289 542,11 102,82 0,00
1 130001101R00Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v 

horninách jakékoliv třídy
m3 8,10975 715,54 5 802,85 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

předpoklad 5% : 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 
162,19500*0,05

8,11000

2 131201111R00Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 
m3, v hornině 3, hloubení strojně

m3 63,88250 396,30 25 316,63 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Retenční nádrž : 3,14*2,5*2,5*2,5 49,06000

Vodoměrná šachta : 2,6*1,9*1,5*2 14,82000

3 131201119R00Hloubení nezapažených jam a zářezů 
příplatek za lepivost, v hornině 3,

m3 31,94125 39,63 1 265,83 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

50% : 63,8825*0,5 31,94000

4 132201212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 
1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně

m3 162,19500 264,20 42 851,92 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Dešťová kanalizace : 1,0*17,5*0,8 14,00000

1,0*23,0*0,85 19,55000

1,0*7,5*1,05 7,88000

1,0*23,5*1,15 27,02000

1,0*9,5*1,25 11,88000

1,0*13,5*1,35 18,23000

Splašková kanalizace : 1,0*9,0*1,2 10,80000

Vodovod : 0,8*26,5*1,2 25,44000

Vodovodní přípojka : 0,8*4,5*1,7 6,12000

0,8*18,5*1,2 17,76000

Kanalizační přípojka : 1,0*2,5*1,41 3,52000

5 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm 
příplatek za lepivost, v hornině 3,

m3 81,09750 26,42 2 142,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

50% : 162,195*0,5 81,10000

6 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  
pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 82,55000 71,55 5 906,45 0,00 0,08 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

2*9,5*1,25 23,75000

2*13,5*1,35 36,45000

2*4,5*1,7 15,30000

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Venkovní rozvody, přípojky
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S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.2.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Venkovní rozvody, přípojky

2*2,5*1,41 7,05000

7 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , 
hloubky do 2 m

m2 82,55000 33,02 2 725,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

8 151101311R00Odstranění rozepření stěn výkopů při 
roubení příložném, hloubky do 4 m

m3 39,74500 55,04 2 187,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

1,0*9,5*1,25 11,88000

1,0*13,5*1,35 18,23000

0,8*4,5*1,7 6,12000

1,0*2,5*1,41 3,52000

9 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 
při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 144,98000 93,57 13 565,78 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

63,8825+162,195/2 144,98000

10 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 
až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 97,04275 110,08 10 682,47 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Vyhloubeno : 63,8825+162,195 226,08000

Zásyp : -129,03475 -129,03000

11 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m přes 10 000 m z horniny 1 až 4

m3 485,21375 110,08 53 412,33 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

+5km : 97,04275*5 485,21000

12 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého 
výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z 
horniny 1 až 4

m3 97,04275 60,55 5 875,94 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

13 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, 
že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 
výkopku nebo ornice

m3 97,04275 55,04 5 341,23 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

14 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 129,03475 242,18 31 249,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Dešťová kanalizace : 1,0*17,5*(0,8-0,45-0,1) 4,38000

1,0*23,0*(0,85-0,45-0,1) 6,90000

1,0*7,5*(1,05-0,45-0,1) 3,75000

1,0*23,5*(1,15-0,45-0,1) 14,10000

1,0*9,5*(1,25-0,45-0,1) 6,65000

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.2.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Venkovní rozvody, přípojky

1,0*13,5*(1,35-0,45-0,1) 10,80000

Splašková kanalizace : 1,0*9,0*(1,2-0,45-
0,1)

5,85000

Vodovod : 0,8*26,5*(1,2-0,35-0,1) 15,90000

Vodovodní přípojka : 0,8*4,5*(1,7-0,35-0,1) 4,50000

0,8*18,5*(1,2-0,35-0,1) 11,10000

Kanalizační přípojka : 1,0*2,5*(1,41-0,45-
0,1)

2,15000

Retenční nádrž : 3,14*2,5*2,5*2,5-
3,14*1,5*1,5*2,35

32,46000

Vodoměrná šachta : (2,6*1,9*1,5-
1,6*0,9*1,5)*2

10,50000

15 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s 
dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 60,43500 495,37 29 937,69 1,70 102,74 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Dešťová kanalizace : 1,0*17,5*0,45 7,88000

1,0*23,0*0,45 10,35000

1,0*7,5*0,45 3,38000

1,0*23,5*0,45 10,57000

1,0*9,5*0,45 4,28000

1,0*13,5*0,45 6,08000

Splašková kanalizace : 1,0*9,0*0,45 4,05000

Vodovod : 0,8*26,5*0,35 7,42000

0,8*18,5*0,35 5,18000

Vodovodní přípojka : 0,8*4,5*0,35 1,26000

16 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 
05 04 z Katalogu odpadů

m3 97,04275 528,40 51 277,39 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:45 Podkladní a vedlejší 10 518,00 27,53 0,00
17 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z 

kameniva drobného těženého 0÷4 mm
m3 14,56000 722,39 10 518,00 1,89 27,53 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Dešťová kanalizace : 1,0*17,5*0,1 1,75000

1,0*23,0*0,1 2,30000

1,0*7,5*0,1 0,75000

1,0*23,5*0,1 2,35000

1,0*9,5*0,1 0,95000
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S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.2.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Venkovní rozvody, přípojky

1,0*13,5*0,1 1,35000

Splašková kanalizace : 1,0*9,0*0,1 0,90000

Vodovod : 0,8*26,5*0,1 2,12000

Vodovodní přípojka : 0,8*4,5*0,1 0,36000

0,8*18,5*0,1 1,48000

Kanalizační přípojka : 1,0*2,5*0,1 0,25000

Díl:8 Trubní vedení 27 461,58 0,33 0,00
18 388996141R00Trubky tělesa trubkového kabelovodu 

chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v 
otevřeném výkopu

m 6,50000 115,59 751,34 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

19 871171121R00Montáž potrubí z plastických hmot z 
tlakových trubek polyetylenových, vnějšího 
průměru 40 mm

m 26,50000 22,02 583,53 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

20 871211121R00Montáž potrubí z plastických hmot z 
tlakových trubek polyetylenových, vnějšího 
průměru 63 mm

m 5,00000 33,02 165,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Výtlak : 5 5,00000

21 871313121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných 
gumovým kroužkem  DN 150 mm

m 104,00000 33,02 3 434,08 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

22 877353121R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů 
těsněných gumovým kroužkem odbočných 
DN 200 mm

kus 8,00000 154,12 1 232,96 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

23 877313123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů 
těsněných gumovým kroužkem jednoosých 
DN 150 mm

kus 12,00000 93,57 1 122,84 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

24 28611146.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s 
hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 
3,20 mm; l = 1000,0 mm

kus 1,03000 91,37 94,11 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

+3% : 1*1,03 1,03000

25 28611147.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s 
hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 
3,20 mm; l = 2000,0 mm

kus 1,03000 158,52 163,28 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

+3% : 1*1,03 1,03000

Včetně spojek.
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/ MJ
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Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Venkovní rozvody, přípojky

26 28611148.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s 
hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 
3,20 mm; l = 3000,0 mm

kus 3,09000 234,48 724,54 0,01 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

+3% : 3*1,03 3,09000

27 28611149.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s 
hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 
3,20 mm; l = 5000,0 mm

kus 3,09000 409,51 1 265,39 0,01 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

+3% : 3*1,03 3,09000

28 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s 
hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
4,70 mm; l = 1000,0 mm

kus 4,12000 199,25 820,91 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

+3% : 4*1,03 4,12000

29 28611261.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s 
hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
4,70 mm; l = 3000,0 mm

kus 6,18000 539,41 3 333,55 0,01 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

+3% : 6*1,03 6,18000

30 28611262.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s 
hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
4,70 mm; l = 5000,0 mm

kus 11,33000 950,01 10 763,61 0,02 0,18 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

+3% : 11*1,03 11,33000

31 28613743R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE 
(PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 40,0 mm; s 
= 3,70 mm; l = 100 000,0 mm

m     26,89750 37,43 1 006,77 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

+1,5% : 26,5*1,015 26,90000

32 28613745R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE 
(PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 63,0 mm; s 
= 5,80 mm; l = 100 000,0 mm

m     5,07500 94,67 480,45 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

+1,5% : 5*1,015 5,08000

33 28651657.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 
hrdlem

kus 10,00000 41,83 418,30 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

34 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 
hrdlem

kus 2,00000 66,05 132,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

35 28651704.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 
125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 
150,0 mm; DN2 125 mm

kus 8,00000 121,09 968,72 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:801 Vodovodní přípojka 46 367,37 1,23 0,00
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OBJEKT A

Venkovní rozvody, přípojky

36 388996141R00Trubky tělesa trubkového kabelovodu 
chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v 
otevřeném výkopu

m 23,00000 115,59 2 658,57 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

37 871161121R00Montáž potrubí z plastických hmot z 
tlakových trubek polyetylenových, vnějšího 
průměru 32 mm

m 18,50000 20,37 376,85 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

38 871211121R00Montáž potrubí z plastických hmot z 
tlakových trubek polyetylenových, vnějšího 
průměru 63 mm

m 4,50000 33,02 148,59 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

39 879172199R00Příplatky za montáž vodovodních přípojek , 
DN 32-80 mm

kus 1,00000 462,35 462,35 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

40 891211111R00Montáž vodovodních armatur na potrubí 
šoupátek v otevřeném výkopu nebo v 
šachtách s osazením zemní soupravy (bez 
poklopů), DN 50 mm

kus 1,00000 737,55 737,55 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

41 899401112R00Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 616,46 616,46 0,12 0,12 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

42 722219191R00Montáž zemních souprav kus 1,00000 55,04 55,04 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

43 722268612R00Vodoměrná sestava s ventilem a ventilem s 
vypouštěním a zpětnou klapkou včetně 
šroubení, včetně držáku, DN 25-25, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 3 544,66 3 544,66 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

44 722268616R00Vodoměrná sestava s ventilem a ventilem s 
vypouštěním a zpětnou klapkou včetně 
šroubení, včetně držáku, DN 50-50, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 12 659,52 12 659,52 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

45 893412010RA0Šachta vodoměrné plastové hranatá, 
samonosná, výšky 1500 mm

kus 2,00000 8 757,08 17 514,16 0,53 1,06 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

46 28613742R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE 
(PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 32,0 mm; s 
= 3,00 mm; l = 100 000,0 mm

m     18,77750 23,12 434,14 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

+1,5% : 18,5*1,015 18,78000

47 28613745R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE 
(PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 63,0 mm; s 
= 5,80 mm; l = 100 000,0 mm

m     4,50000 94,67 426,02 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Včetně spojek.

Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.
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OBJEKT A

Venkovní rozvody, přípojky

48 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; 
použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 
270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 1,00000 579,04 579,04 0,01 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

49 42228258R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; 
DN 2", (vnější pr. potrubí 63 mm); provedení 
-  na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí 
z PE; PN 16; L = 270 mm; médium pitná 
voda; těleso tvárná litina

kus 1,00000 4 277,16 4 277,16 0,01 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

50 42293140R souprava zemní teleskopická pro domovní 
přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; 
krycí hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 1,00000 1 877,26 1 877,26 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:803 Kanalizační přípojka 34 710,78 2,53 0,00
51 831352121R00Montáž potrubí z trub kameninových 

těsněných pryžovými kroužky montáž- bez 
specifikace DN 200 mm

m 2,50000 225,67 564,18 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

52 831263195R00Montáž potrubí z trub kameninových 
těsněných pryžovými kroužky příplatky k 
ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 
100 do 300 mm

kus 1,00000 913,69 913,69 0,07 0,07 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

53 894432112R00Osazení plastových šachet revizních průměr 
425 mm

kus 1,00000 302,73 302,73 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

54 899623161R00Obetonování potrubí nebo zdiva stok 
betonem prostým třídy C 20/25

m3 0,90000 4 238,19 3 814,37 2,53 2,27 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

0,8*2,5*0,45 0,90000

55 803001R Napojení na stávající kanalizaci kpl 1,00000 16 512,41 16 512,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

56 894431311RCBŠachty plastové plastové šachty z dílců D 
425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 
200 mm, délka šachtové roury 1,50 m, 
poklop litina 40 t

kus 1,00000 10 457,86 10 457,86 0,09 0,09 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

57 59710633R trouba kameninová DN 200,0 mm; l = 1000,0 
mm; třída 160; spoj F; FN 32 kN/m

m 2,57500 833,22 2 145,54 0,04 0,10 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

+3% : 2,5*1,03 2,58000

Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním 
vedení

234 270,49 3,13 0,00

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do 
teleskopické trouby, poklop litinový.

Stránka 75 z 140Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.2.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Venkovní rozvody, přípojky

58 892241111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 
80 mm

m 49,50000 22,02 1 089,99 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

59 892233111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
DN od 40 do 70 mm

m 49,50000 66,05 3 269,48 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

60 892561111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí 
zkouška těsnosti kanalizačního potrubí 
vodou do DN 125 mm

m 32,00000 23,12 739,84 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

61 892571111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí 
zkouška těsnosti kanalizačního potrubí 
vodou do DN 200 mm

m 79,50000 33,02 2 625,09 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

62 892573111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí 
zabezpečení konců kanalizačního potrubí při 
tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm

úsek 1,00000 3 852,90 3 852,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

63 892916111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí 
utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního 
potrubí DN přípojek do 200 mm

sada 2,00000 242,18 484,36 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

64 894432112R00Osazení plastových šachet revizních průměr 
425 mm

kus 6,00000 302,73 1 816,38 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

65 899721112R00Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, 
šířka 30 cm

m 49,50000 14,31 708,35 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

66 899731111R00Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 m 49,50000 18,16 898,92 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

67 89001R Retenční nádrž 8,2m3 s čerpacím 
zařízením, dodávka + montáž

kpl 1,00000 94 281,60 94 281,60 0,21 0,21 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1x elektrorozvaděč s ovládací automatikou pro jedno čerpadlo 400V

1x Spodní díl 3000/650/100
1x Skruž 3000/1100/100
Meziskružové a prostupové těsnění
2x vyrovnávací prstenec 600x900, výšky 120mm
1x litinový uzamykatelný poklop D400, 600x900
1x Kalové čerpadlo (např.DGO 50/2/G40H), vč. patního kolene a spouštěcího zařízení
1x Zpětný vetnil s koulí 2"
1x Kulový kohout DN50
Výtlačné potrubí PVC-U DN 50, včetně tvarovek a přechodu na PE DN50
1x Nerezový žebřík délky 2,1m

3x Plovákový spínač
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Venkovní rozvody, přípojky

68 890101R Zrušení stávající přípojky vody kpl 1,00000 6 604,97 6 604,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

69 890102R Zrušení stávající přípojky kanalizace kpl 1,00000 11 008,28 11 008,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

70 597101020RAAOdvodňovací žlaby komunikací a 
zpevněných ploch žlab odvodnovací 
polymerbetonový včetně dodávky roštu a 
žlabu, pro zatížení B125

m 8,00000 2 036,53 16 292,24 0,12 0,99 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

71 894411030RABŠachty z betonových dílců vpusť uliční z 
dílců DN 450 s kalovým košem, průtokový, 
hloubka 1,96 m, průtočný DN 150, litinová 
mříž 300 x 500 mm 25 t

kus 2,00000 10 347,78 20 695,56 0,79 1,58 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

72 894431311RBAŠachty plastové plastové šachty z dílců D 
425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 
160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, 
poklop litina 12,5 t

kus 6,00000 9 357,03 56 142,18 0,06 0,35 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

73 171156621200RJeřáb mobil. na autopodvozku  AD 40 (T815) Sh 5,00000 2 752,07 13 760,35 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:99 Staveništní přesun hmot 12 493,16 0,00 0,00
74 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub 

plastových nebo sklolaminátových v 
otevřeném výkopu

t 133,51674 93,57 12 493,16 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:VN Vedlejší náklady 19 264,48 0,00 0,00
75 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 16 512,41 16 512,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

76 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 752,07 2 752,07 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Celkem 674 627,97

Poznámky uchazeče k zadání

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do 
teleskopické trouby, poklop litinový.

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při 
provádění stavby.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.1.2.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Venkovní rozvody, přípojky
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S: RG-Bed-real
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R: D 1.4.3.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl:700 HZS - hodinové zúčtovací 
sazby, zkoušky, revize

51 766,87 0,00 0,00

1 910      R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce a 
přípomoci

h 48,00000 407,31 19 550,88 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

2 R1 Topná zkouška - napuštění uprav.vodou, 
odvzdušnění, vyregulování

hod 72,00000 407,31 29 326,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 220890202R00Revize kpl. 1,00000 2 889,67 2 889,67 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:713 Izolace tepelné 112 762,31 0,12 0,00
4 722182001RT2Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí 

spoj a příčné stažení páskou, do DN 25
m 72,00000 55,04 3 962,88 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

5 722182004RT2Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí 
spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do 
DN 40

m 118,00000 55,04 6 494,72 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

88+30 118,00000

6 722182006RT2Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí 
spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do 
DN 80

m 16,00000 55,04 880,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

7 722182011RT1Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, 
sponky, do DN 25

m 475,00000 55,04 26 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

440+8+13+14 475,00000

8 722182096R00Příplatek za montáž izolačních tvarovek kus 1,00000 5 944,47 5 944,47 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

9 28323361R páska spojovací Al, PE; samolepicí; 
jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l 
= 100 m

kus 10,00000 392,78 3 927,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

10 283771007R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový 
polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. 
izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 
°C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 440,00000 20,92 9 204,80 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

11 283771008R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový 
polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. 
izolace 20,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 
°C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 8,00000 64,95 519,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

12 283771020R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový 
polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. 
izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 
°C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 13,00000 23,12 300,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Vytápění

Stránka 79 z 140Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: RG-Bed-real
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Vytápění

13 283771031R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový 
polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. 
izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 
°C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 14,00000 25,32 354,48 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

14 28377130R spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 
1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá

kus 2 000,00000 0,52 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

15 28377135R páska spojovací PVC; samolepicí; 
jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 
20 m

kus 5,00000 193,20 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

16 631433202R pouzdro potrubní minerální vlákno; 
povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
28,0 mm; tl. izolace 30 ,0 mm; provozní 
teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0

m 72,00000 407,31 29 326,32 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

17 631433203R pouzdro potrubní minerální vlákno; 
povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
35,0 mm; tl. izolace 30 ,0 mm; provozní 
teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0

m 88,00000 156,32 13 756,16 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

18 631433304R pouzdro potrubní minerální vlákno; 
povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
42,0 mm; tl. izolace 40 ,0 mm; provozní 
teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0

m 30,00000 191,54 5 746,20 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

19 631433406R pouzdro potrubní minerální vlákno; 
povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
54,0 mm; tl. izolace 50 ,0 mm; provozní 
teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0

m 16,00000 254,29 4 068,64 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

20 998713102R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech 
výšky do 12 m

t 0,11359 1 100,83 125,04 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:732 Strojovny 487 119,20 0,11 0,00

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
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S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.3.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Vytápění

21 722269111R00Montáž vodoměru závitového jdnovtokového 
suchoběžného , G 1/2"

kus 9,00000 352,26 3 170,34 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

22 732199100RM1Montáž orientačních štítků s dodávkou 
orientačního štítku

soubor 3,00000 171,73 515,19 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

23 732239103R00Montáž předávacích stanic montáž bytové 
předávací stanice do podomítkové skříně 
včetně její montáže

kus 9,00000 2 752,07 24 768,63 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

24 732429112R00Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel 
teplovodních oběhových spirálních DN 40

soubor 1,00000 407,31 407,31 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

25 734419131R00Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 
G 1/2", bez dodávky materiálu

soubor 9,00000 825,62 7 430,58 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

26 732239103UZ Montáž měřícího uzlu kus 1,00000 825,62 825,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

27 3882215211H Měřič tepla mobilní USB Meter Reader 
wireless M-Bus

kus 1,00000 16 768,85 16 768,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

28 426401439G Čerpadlo elektron. 32-100, 180,  1x230V, 
závitové, G 2",  5,7m / 3,0 m3/h

kus 1,00000 20 590,92 20 590,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

29 48431115LG Bytová stanice 44 kW  plochá varianta, DP, 
T-mix modul

kus 4,00000 27 765,07 111 060,28 0,01 0,04 0,00 0,00 Vlastní Indiv

30 48431120LG Bytová stanice 44 kW, plochá varianta, DP, 
cirkulace ÚT, TV, T-mix. modul

kus 1,00000 39 311,65 39 311,65 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Obsahuje:

- bytovou stanici 44kW - plochá varianta

- 2x filtr pro univerzální montáž
- T-mix. modul

- modul pro měřič SV 110 mm
- modul pro měřič tepla 110 mm
- zónový ventil pro malý průtok
- reg. dif. tlaku DN 20

- Software

Kompletní radiová odečtová mobilní jednotka pro bezdrátový odečet měřičů tepla a chladu s 
komunikací wireless M-Bus
obsahuje:

- Odečtová jednotka USB meter reader
- Napájecí modul Power Pack
- Komunikační kabel USB
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Vytápění

31 48431125LG Bytová stanice 44 kW plochá varianta, 
cirkulace ÚT, DP, T-mix modul

kus 4,00000 29 260,00 117 040,00 0,01 0,04 0,00 0,00 Vlastní Indiv

32 55348335101 Příslušenství BS - sada kulových kohoutů 
3/4"IGx3/4", 7 ks

sbr. 8,00000 2 170,83 17 366,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

33 55348335102 Příslušenství BS - Sada kulových kohoutů 
3/4"IGx3/4", 8 ks

sbr. 1,00000 2 400,90 2 400,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

34 55348335103 Příslušenství BS - MaR, wM-Bus sbr. 9,00000 13 891,52 125 023,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

35 998732102R00Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky 
do 12 m

t 0,11384 3 852,90 438,61 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:733 Rozvod potrubí 275 506,57 0,70 0,00

Obsahuje:

- bytovou stanici - plochá varianta
- modul pro měřič SV 110 mm
- modul pro měřič tepla 110 mm
- zónový ventil
- cirkulační můstek ÚT
- regulátor difernčního tlaku DN 15
- 2x filtr pro univerzální montáž
- modul cirkulace TV

- T-mix. modul

- vodoměr SV s impulsním výstupem1,5 m3/h, 110mm
- ultrazvukový měřič tepla MC 403 1,5 m3/h s wM-Bus modulem a dvěma impulsními vstupy

- cirkulační můstek ÚT
- regulátor diferenčního tlaku 20-40 kpa
- 2x filtr pro univerzální montáž
- T-mix modul

Obsahuje:

Obsahuje:

- bytovou stanici - plochá varianta
- modul pro měřič SV 110 mm
- modul pro měřič tepla 110 mm
- zónový ventil pro malý průtok
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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/ MJ
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Dem. 
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/ MJ

Dem. 
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Cen. 
soustava 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Vytápění

36 733113115R00Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně 
za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových,  , , DN 25

kus 18,00000 192,64 3 467,52 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

byt.stanice : 9*2 18,00000

37 733113118R00Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně 
za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových,  , , DN 50

kus 2,00000 295,02 590,04 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

38 733151212R00Potrubí z trubek ocelových vně 
pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 
1,2 mm

m 8,00000 262,00 2 096,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

39 733151215R00Potrubí z trubek ocelových vně 
pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 
1,5 mm

m 72,00000 397,40 28 612,80 0,00 0,11 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

40 733151216R00Potrubí z trubek ocelových vně 
pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 
1,5 mm

m 88,00000 544,91 47 952,08 0,00 0,14 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

41 733151217R00Potrubí z trubek ocelových vně 
pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 
1,5 mm

m 30,00000 700,13 21 003,90 0,00 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

42 733151218R00Potrubí z trubek ocelových vně 
pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 54 mm, tl. stěny 
1,5 mm

m 16,00000 857,54 13 720,64 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

43 733163102R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, 
D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí 
kapilárních pájecích tvarovek

m 440,00000 271,90 119 636,00 0,00 0,33 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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OBJEKT A

Vytápění

44 733163103R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, 
D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí 
kapilárních pájecích tvarovek

m 13,00000 317,04 4 121,52 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

45 733163104R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, 
D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí 
kapilárních pájecích tvarovek

m 14,00000 376,48 5 270,72 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

46 733167001R00Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 
mm

kus 88,00000 155,22 13 659,36 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

otop.tělesa : 36*2 72,00000

byt.stanice : 8*2 16,00000

47 733167003R00Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 
mm

kus 2,00000 176,13 352,26 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

byt.stanice : 1*2 2,00000

48 733190106R00Tlakové zkoušky potrubí ocelových 
závitových, plastových, měděných do DN 32

m 168,00000 20,92 3 514,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

8+72+88 168,00000

49 733190107R00Tlakové zkoušky potrubí ocelových 
závitových, plastových, měděných přes DN 
32 do DN 40

m 30,00000 20,92 627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

50 733190108R00Tlakové zkoušky potrubí ocelových 
závitových, plastových, měděných přes DN 
40 do DN 50

m 16,00000 20,92 334,72 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

51 733190306R00Tlakové zkoušky potrubí ocelových 
závitových, plastových, měděných do D 35

m 467,00000 20,92 9 769,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

440+13+14 467,00000

52 998733101R00Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech 
výšky do 6 m

t 0,70602 1 100,83 777,21 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Stránka 84 z 140Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: RG-Bed-real

O: A

R: D 1.4.3.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Vytápění

Díl:734 Armatury 69 365,24 0,04 0,00
53 734215133R00Ventil automatický, odvzdušňovací, 

mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky 
materiálu

kus 8,00000 289,74 2 317,92 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

54 734235121R00Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, 
vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 221,93 1 775,44 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

55 734235124R00Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, 
vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 628,79 2 515,16 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

56 734235126R00Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, 
vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 1 198,58 4 794,32 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

57 734245426R00Klapka zpětná, mosazná, DN 50, PN 12, 
vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 875,38 875,38 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

58 734261223R00Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 
15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 16,00000 178,77 2 860,32 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

59 734261224R00Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 
20, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 230,73 461,46 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

60 734261225R00Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 
25, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 18,00000 319,68 5 754,24 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

61 734261226R00Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 
32, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 437,69 875,38 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

62 734266426R00Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový 
systém s vypouštěním, rohové, bronzové, 
DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 28,00000 431,52 12 082,56 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

63 734266446R00Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový 
systém s integrovaným termostatickým 
ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, 
PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 1 440,32 11 522,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

64 734266772R00Šroubení svěrné pro měděné potrubí, 
mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 72,00000 137,82 9 923,04 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

(28+8)*2 72,00000

65 734291113R00Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, 
mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 6,00000 213,34 1 280,04 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv
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66 734295216R00Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní 
závit, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 1 086,74 1 086,74 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

67 734291951R00Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 36,00000 38,53 1 387,08 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

68 55137301R hlavice ruční k přímé montáži na ventilové 
vložky; M30

kus 14,00000 138,04 1 932,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

69 55137306.AR hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 
28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová

kus 22,00000 357,33 7 861,26 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

70 998734101R00Přesun hmot pro armatury v objektech výšky 
do 6 m

t 0,05430 1 100,83 59,78 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:735 Otopná tělesa 234 264,14 0,66 0,00
71 735148001R00Otopné těleso designové doplňkové práce 

tlakové zkoušky, těles jednořadých
kus 8,00000 104,58 836,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

72 735156910R00Otopná tělesa panelová doplňkové práce 
tlakové zkoušky , těles jednořadých

kus 26,00000 104,58 2 719,08 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

73 735156920R00Otopná tělesa panelová doplňkové práce 
tlakové zkoušky , těles dvouřadých

kus 2,00000 104,58 209,16 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

74 735159111R00Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu 
na počet desek, délky do 1600 mm, bez 
dodávky materiálu

kus 28,00000 715,54 20 035,12 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

75 735179110R00Otopná tělesa koupelnová montáž topných 
žebříků, bez dodávky materiálu

kus 8,00000 715,54 5 724,32 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

76 484518225R těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení 
na teplovodnou otopnou soustavu; mat. 
ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v 
= 900 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch 
barva bílá; rovné; d

kus 8,00000 2 003,51 16 028,08 0,01 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

77 48458471R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 600 mm; l = 500 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 4,00000 5 999,51 23 998,04 0,01 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

trubky 20,0 mm; umístit na zeď

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 409 W
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78 48458472R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 600 mm; l = 600 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 4,00000 6 195,46 24 781,84 0,02 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

79 48458473R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 1,00000 6 381,50 6 381,50 0,02 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

80 48458475R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 1,00000 6 737,06 6 737,06 0,02 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

81 48458477R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 1,00000 7 111,35 7 111,35 0,03 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

82 48458488R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 900 mm; l = 400 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 1,00000 6 273,62 6 273,62 0,02 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

83 48458489R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 7,00000 6 542,22 45 795,54 0,02 0,14 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 572 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 667 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 858 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 048 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 535 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 669 W
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84 48458490R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 900 mm; l = 600 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 3,00000 6 814,12 20 442,36 0,02 0,07 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

85 48458491R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 2,00000 7 078,32 14 156,64 0,03 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

86 48458492R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 900 mm; l = 800 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 2,00000 7 353,53 14 707,06 0,03 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

87 48458572R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 900 mm; l = 600 mm; hloubka 
tělesa 68 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 2,00000 8 436,74 16 873,48 0,03 0,07 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

88 998735102R00Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech 
výšky do 12 m

t 0,66007 2 201,66 1 453,25 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:767 Konstrukce zámečnické 11 903,96 0,05 0,00
89 767995101R00Výroba a montáž atypických kovovových 

doplňků staveb hmotnosti do 5 kg
kg 53,50000 88,07 4 711,75 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

0,25 kg/m : (8+72+88+30+16)*0,25 53,50000

90 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 53,50000 132,10 7 067,35 0,00 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické 
prvky : 53,5

53,50000

91 998767102R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. 
konstrukce v objektech výšky do 12 m

t 0,05671 2 201,66 124,86 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:VN Vedlejší náklady 550,41 0,00 0,00

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 802 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 936 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 070 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 027 W
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92 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 550,41 550,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Celkem 1 243 238,70

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:M21 Elektromontáže 1 696 581,08 16,53 8,44
1 210810045RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, 

pevně uloženého, včetně dodávky kabelu
m 1 020,00000 49,54 50 530,80 0,00 0,16 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

2 210810046RT3Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, 
pevně uloženého, včetně dodávky kabelu

m 2 050,00000 60,54 124 107,00 0,00 0,47 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

3 210810055RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, 
pevně uloženého, včetně dodávky kabelu

m 550,00000 66,05 36 327,50 0,00 0,12 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

4 210810056RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, 
pevně uloženého, včetně dodávky kabelu

m 220,00000 82,56 18 163,20 0,00 0,07 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

5 210802468RT1Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 2,50 
mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry

m 50,00000 104,58 5 229,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

6 210810057RT2Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, 
pevně uloženého, včetně dodávky kabelu 
CYKY 5 x 6 mm2

m 35,00000 165,12 5 779,20 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

7 210810117R00Kabel CYKY-m 1 kV 4x120 mm2 pevně 
uložený, včetně dodávky

m 25,00000 220,17 5 504,25 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

8 210800285RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 380,00000 82,56 31 372,80 0,00 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

9 210800286RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 50,00000 88,07 4 403,50 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

10 210800315RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 25,00000 99,07 2 476,75 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

11 210800327RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 7 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 80,00000 127,15 10 172,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

12 210800304RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 4 x 10 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 310,00000 242,18 75 075,80 0,00 0,19 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

13 210800306RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 4 x 25 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 5,00000 544,91 2 724,55 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

14 210800318RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 5 x 6 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 15,00000 170,63 2 559,45 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Elektroinstalace-silnoproud
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15 210800319RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 5 x 10 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 60,00000 280,71 16 842,60 0,00 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

16 210800315RT3Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-V

m 150,00000 159,62 23 943,00 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

17 210800286RT3Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-V

m 120,00000 121,64 14 596,80 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

18 210800316RT3Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-V

m 100,00000 154,12 15 412,00 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

19 210800645RT1Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, 
uloženého pevně, včetně dodávky vodiče

m 150,00000 68,25 10 237,50 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

20 210800647RT1Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm2, 
uloženého pevně, včetně dodávky vodiče

m 110,00000 90,82 9 990,20 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

21 210800649RT1Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, 
uloženého pevně, včetně dodávky vodiče

m 230,00000 132,10 30 383,00 0,00 0,07 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

22 210800646R00Vodič pro pevné uložení H07Z-K 6,00 mm2 
zelený  včetně dodávky a montáže

m 50,00000 38,75 1 937,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

23 210800648R00Vodič pro pevné uložení H07Z-K 16,00 mm2 
zelený  včetně dodávky a montáže

m 370,00000 46,23 17 105,10 0,00 0,07 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

24 210800649R00Vodič pro pevné uložení H07Z-K 25,00 mm2 
zelený včetně dodávky a montáže

m 30,00000 49,54 1 486,20 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

25 210111011RT6Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně 
zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní 
jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a 
rámečkem,  , provedení 2P+PE,

kus 68,00000 280,71 19 088,28 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

26 210111011R00Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 
2P+PE, IP 44, včetně dodávky zásuvky a 
rámečku

kus 17,00000 132,10 2 245,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

27 210111014RT6Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně 
zapojení,  včetně dodávky zásuvky 
dvojnásobné s ochrannými kolíky 
16A/250VAC a rámečku,  , provedení 2x 
(2P+PE),

kus 131,00000 385,29 50 472,99 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv
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28 210110041RT6Montáž spínače zapuštěného a 
polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 
spínače, krytu a rámečku, jednopólového,  , 
řazení 1

kus 46,00000 297,22 13 672,12 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

29 210110041R00Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, 
IP44, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 11,00000 72,10 793,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

30 210110001RT2Montáž spínače nástěnného pro prostředí 
obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a 
dodávky spínače, jednopólového,  , řazení 1

kus 9,00000 247,69 2 229,21 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

31 210110055R00Spínač zapuštěný, řazení 1/0, dodávky 
strojku, rámečku a krytu

kus 12,00000 76,51 918,12 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

32 210110055R00Spínač zapuštěný, řazení 1/0, dodávky 
strojku, rámečku a krytu

kus 1,00000 76,51 76,51 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

33 210110054R00Strojek spínače 1/0+1/0 "ŽALUZIOVÝ", 10A, 
IP20, vč. dodávky relé pro ovládač žaluzíí 
SRP, strojku, rámečku a krytu

kus 10,00000 143,11 1 431,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

34 210110054R00Strojek spínače 1/0+1/0 "ŽALUZIOVÝ", 10A, 
IP20, vč. dodávky relé pro ovládač žaluzíí 
SRP, strojku, rámečku a krytu

kus 1,00000 143,11 143,11 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

35 210110045RT6Montáž spínače zapuštěného a 
polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 
spínače, krytu a rámečku, střídavého,  , 
řazení 6

kus 23,00000 286,22 6 583,06 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

36 210110045R00Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, IP44, 
vč. dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 1,00000 88,07 88,07 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

37 210110054RT6Montáž spínače zapuštěného a 
polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 
spínače, krytu a rámečku, střídavého 
dvojitého,  , řazení 6+6

kus 22,00000 467,85 10 292,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

38 210110046RT6Montáž spínače zapuštěného a 
polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 
spínače, krytu a rámečku, křížového,  , 
řazení 7

kus 5,00000 357,77 1 788,85 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

39 210-001 Tlačítko TOTAL STOP pod sklem, červené, 
IP 2x, 2 pomocné kontakty včetné dodávky a 
montáže

kus 1,00000 1 816,37 1 816,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
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40 210-002 Tlačítko CENTRAL STOP pod sklem, 
červené, IP 2x, 2 pomocné kontakty včetné 
dodávky a montáže

ks 1,00000 2 086,07 2 086,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

41 210-003 Pohybové čidlo pro LED svítidlo, dosah 8m, 
detekční uhel 180°, včetně dodávky a 
montáže

ks 2,00000 1 045,79 2 091,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

42 210-004 Pohybové čidlo pro LED svítidlo, dosah 8m, 
detekční uhel 360°, včetně dodávky a 
montáže

ks 7,00000 1 706,28 11 943,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

43 210290522R00Montáž žárovkové objímky E27, 
bakelit/keramika ilu

kus 48,00000 77,50 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

44 34711210R žárovka průmyslová pro všeobecné 
osvětlování; standardní nízkovoltová; čirá; 25 
W; patice E 27; životnost 1 000 h

kus 48,00000 27,52 1 320,96 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

45 210-005 Termostat s LCD displejem včetně dodávky 
a montáže

ks 9,00000 2 807,11 25 263,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

46 210010315R00Elektroinstalační krabice 250 pro HOP, IP5x 
včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 220,17 220,17 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

47 210-006 Sada pro nouzovou signalizaci (sada 
obsahuje: kontrolní modul s alarmem, 
tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, 
transformátor, rámečky 1× 2násobný, 2× 
1násobný, propojovací kabeláž) včetně

ks 1,00000 10 512,90 10 512,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

48 210-007 Kompletní systém lokální detekce požáru 
(LDP) pro objekt A (systém obsahuje: 
ústřednu LDP, tlačítkový hlásič 7ks, hlásič 
kouře 6ks, propojovací kabeláže) včetně 
dodávky a montáže

kpl 1,00000 71 553,79 71 553,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

49 210010311RT3Montáž krabice plastové univerzální, 
kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, 
bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně 
dodávky

kus 335,00000 71,55 23 969,25 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

50 210010312RT1Montáž krabice plastové odbočné, kruhové, o 
průměru 103 mm, hloubky 50 mm, s víčkem, 
do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky

kus 8,00000 121,09 968,72 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

dodávky a montáže
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51 973031616R00Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 
kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
velilkosti do 100x100x50 mm

kus 344,00000 52,51 18 063,44 0,00 0,03 0,00 0,34 RTS 21/ II Indiv

52 210010346RT2Montáž krabice plastové  , čtvercové, o 
rozměru 120 x 120 mm, hloubky 200 mm,  , 
do zateplení, bez zapojení, včetně dodávky

kus 16,00000 544,91 8 718,56 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

53 210010347RT2Montáž desky montážní čtvercové, o 
rozměru 120 x 120 mm, hloubky 204 mm, do 
zateplení, bez zapojení, včetně dodávky

kus 8,00000 467,85 3 742,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

54 210010351RT1Montáž krabice plastové rozvodné z 
lisovaného izolantu do 4 mm2 včetně 
dodávky, kruhové, o rozměru 124 x 124 mm, 
hloubky 50 mm, s víčkem,  ,  , včetně 
dodávky

kus 15,00000 527,30 7 909,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

55 21001046RT1 Elektroinstalační krabice do země IP 68 
včetně dodávky a montáže

kus 10,00000 423,82 4 238,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

56 21020151RT1 LED pásek do kuchyňské linky včetné Al 
lišty, LED spínácího zdroje, dodávky a 
montáže

kpl 8,00000 495,37 3 962,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

57 357-RSS Rozvaděč režie domu pro objekt A a 
venkovní rozvody RSS1 včetné dodávky a 
montáže

kpl 1,00000 71 553,79 71 553,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

58 357-RPC Rozvaděč pro pečovatelské prostory R-PČ 
včetně dodávky a motnáže

kpl 1,00000 27 532,00 27 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

59 357-RB Bytový rozvaděč RB včetné dodávky a 
montáže

kpl 4,00000 12 659,52 50 638,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

60 357-RBI Bytový rozvaděč RB pro byt imbol., včetné 
dodávky a montáže

kpl 4,00000 20 420,35 81 681,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

61 357-RE Elektroměrový rozvaděč RE dle projektové 
dokumentace včetně dodávky a montáže

kpl 1,00000 71 553,79 71 553,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

62 210-008 Napojení na elektroměrový rozvaděč RE kpl 1,00000 9 357,03 9 357,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

63 210-009 Silové napojení SLP kpl 10,00000 1 651,24 16 512,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

64 210-010 Silové napojení STA kpl 1,00000 1 651,24 1 651,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

65 210-012 Silové napojení ústředny LDP kpl 1,00000 1 651,24 1 651,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

pro vypínač/zásuvku

pro svítidlo
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66 4606800K Průrazy zdivem kpl 1,00000 9 357,03 9 357,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

67 2100209K Protipožární ucpávky kus 15,00000 1 320,99 19 814,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

68 210-013 Servopohon na okno pro odvětrávání 
znehodnoceného vzduchu v CHÚC včetně 
dodávky a montáže

ks 1,00000 3 852,90 3 852,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

69 210-015 Servopohon pro uzavírací klapku včetně 
dodávky a montáže

kus 1,00000 3 852,90 3 852,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

70 210010555RT2Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně 
dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 
mm, hloubky 60 mm

kus 1,00000 715,54 715,54 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

71 46020016K Výkop komplet ( zaměření, výkop (šxh: 
0,35x0,8), zához, výstražná fólie, písková 
lóže, úprava terénu)

kpl/m 75,00000 385,29 28 896,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

72 46020030K Výkop komplet ( zaměření, výkop (šxh: 
0,35x1,2), zához, výstražná fólie, písková 
lóže, úprava terénu)

kpl/m 25,00000 577,93 14 448,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

73 4605102RT1 Betonový kabelový žlab, rozměry vnitřní ŠxV 
200x220 včetně krycí desky, dodávky a 
montáže

m 25,00000 935,70 23 392,50 0,08 1,95 0,00 0,00 Vlastní Indiv

74 2222612K Příchytky omega do výtahové šachty včetně 
dodávky a montáže

ks 20,00000 165,12 3 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

75 220264114R00Kabelový drátený žlab 60x200 včetně 
příslušenství, spojovacího materiálu, 
upevňovacího materiálu, dodávky a montáže

kpl/m 50,00000 495,37 24 768,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

76 220263126R00Kabelový drátený žlab 60x300 včetně 
příslušenství, spojovacího materiálu, 
upevňovacího materiálu, dodávky a montáže

kpl/m 15,00000 1 045,79 15 686,85 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

77 22026413K00 Kabelový drátený žlab 35x75 včetně 
příslušenství, spojovacího materiálu, 
upevňovacího materiálu, dodávky a montáže

kpl/m 20,00000 385,29 7 705,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

78 2222609K00 Kabelová lavka 60x200 včetně příslušenství, 
spojovacího materiálu, upevňovacího 
materiálu, dodávky a montáže

kpl/m 10,00000 132,10 1 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

79 974031143R00Vysekání rýh ve zdi cihelné 9 x 7 cm m 500,00000 104,03 52 015,00 0,00 0,25 0,01 6,50 RTS 21/ II Indiv

80 612403386R00Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv 
maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 
mm

m 500,00000 165,12 82 560,00 0,02 8,67 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv
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81 974031121R00Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm m 800,00000 70,89 56 712,00 0,00 0,39 0,00 1,60 RTS 21/ II Indiv

82 612403382R00Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv 
maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 

m 800,00000 77,06 61 648,00 0,00 3,46 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

83 210010022R00Elektroinstalační trubka tuhá, plastová, DN 
25 včetně uchytovacího materiálu, 
spojovacího materiálu, dodávky a montáže

kpl/m 60,00000 38,53 2 311,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

84 230191003R00Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm m 90,00000 38,53 3 467,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

85 3457114700R trubka kabelová ohebná dvouplášťová 
korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, 
vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní 
pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 
N/5 cm; teplot.rozsah -45 až

m 90,00000 19,81 1 782,90 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

86 210010004RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 32 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 600,00000 49,54 29 724,00 0,00 0,10 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

87 210010003RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 25 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 300,00000 31,37 9 411,00 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

88 210010002RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 20 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 1 000,00000 38,53 38 530,00 0,00 0,07 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

89 210010001RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 16 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 600,00000 35,78 21 468,00 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

90 210-014 Prostup pro kabely s integrovanou manžetou 
o průměru 125mm včetně dodávky a 
montáže

ks 1,00000 7 210,42 7 210,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

91 220890202K Výchozí revize kpl 1,00000 4 502,38 4 502,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

92 34195K Podružný elektroinstalační materiál kpl 1,00000 2 201,66 2 201,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

93 9790811K Odvoz stavebního materiálu, úklid kpl 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 696 581,08

Poznámky uchazeče k zadání

60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67
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Díl:M21s Svítidla 481 951,10 0,00 0,00
1 348-A1 LED přisazené čtvercové svítidlo, 25,7W, 

3750lm
ks 3,00000 7 436,09 22 308,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 348-B1 LED přisazené lineární svítidlo, IP66, 
35,2W, 4370lm, IP66

ks 3,00000 1 761,32 5 283,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 348-D1 LED přisazené kruhové svítidlo, 16,3W, 
1850lm

ks 7,00000 2 807,11 19 649,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

4 348-D3 LED přisazené kruhové svítidlo, 8,3W, 
950lm

ks 10,00000 2 036,53 20 365,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

5 348-R1 LED vestavné kruhové svítidlo, 42W, 3374lm ks 12,00000 6 138,21 73 658,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

6 348-R2 LED vestavné kruhové svítidlo, 33W, 2649lm ks 21,00000 5 490,92 115 309,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

7 348-R3 LED vestavné kruhové svítidlo, 19,5W, 
1551lm

ks 1,00000 3 915,64 3 915,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

8 348-S1 LED venkovní svítidlo pro osvětlení 
venkovních ploch, 15W, 2006lm, IP66

ks 2,00000 5 343,42 10 686,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

9 348-T1 LED venkovní, sloupkové svítidlo 11W, 
739lm, IP66

ks 8,00000 9 625,64 77 005,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

10 348-T2 LED venkovní, sloupkové svítidlo 11W, 
792lm, IP66

ks 4,00000 9 625,64 38 502,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

11 348-NC1 LED přisazené nouzové svítidlo 4,7W, doba 
zálohy 1 hodina

ks 5,00000 2 146,61 10 733,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12 348-NO1 LED přisazené nouzové svítidlo 4,7W, doba 
zálohy 1 hodina

ks 4,00000 2 146,61 8 586,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

13 348-N1 LED přisazené nouzové svítidlo, 3,4W - 3 
hodinový nouzový modul

ks 9,00000 1 816,37 16 347,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 348-N1+ Piktogram s vyznačenou cestou úniku pro 
nouzové svítidlo

ks 9,00000 3 159,38 28 434,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

15 348-N1p LED přisazené nouzové svítidlo se značkou 
únikové cesty, 1W - 3 hodinový nouzový 
modul

ks 2,00000 1 821,87 3 643,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

16 2102015K Montáž dodávka svítidel kpl 1,00000 27 520,82 27 520,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 481 951,10

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Elektroinstalace-svítidla

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ
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celk.(t)

Dem. 
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/ MJ
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NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19
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Elektroinstalace-svítidla
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S: RG-Bed-real
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R: D 1.4.4.3.A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl:M22.1 Datové rozvody 165 011,67 0,21 0,00
1 222280215R00Kabel UTP kat.6a v trubkách m 1 150,00000 20,37 23 425,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

2 371201305A Kabel UTP Elite, Cat6a, drát, 305m cívka m 1 150,00000 12,66 14 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 210010003RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 25 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 1 150,00000 31,37 36 075,50 0,00 0,14 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

4 220-1-01 Datový rozvaděč, zapuštěný včetně aktivních 
prvků, dodávky a montáže

ks 10,00000 6 054,88 60 548,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

5 230191003V00Uložení chráničky ve výkopu PE do 
40x3,0mm

m 300,00000 33,02 9 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

6 345711470R32Chránička HDPE 32 m 300,00000 16,51 4 953,00 0,00 0,06 0,00 0,00 Vlastní Indiv

7 230191010R00Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm m 35,00000 49,54 1 733,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

8 345711470R75Chránička HDPE 75 m 35,00000 38,53 1 348,55 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní Indiv

9 220-1-02 Přístupový bod - access point, PoE napájení ks 1,00000 2 752,07 2 752,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

10 222290007R00Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku kus 21,00000 77,06 1 618,26 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

11 371202013R zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do 
instalačních krabic

kus 21,00000 385,29 8 091,09 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:M22.2 Domovní audiotelefon 130 833,41 0,00 0,00
12 220-2-01 Venkovní jednotka zapuštěná se min. 18tl. 

včetné dodávky a montáže
ks 1,00000 27 520,69 27 520,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

13 220-2-02 Venkovní jednotka zapuštěná se min. 11tl. 
včetné dodávky a montáže

ks 1,00000 22 016,55 22 016,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 220-2-03 Napájací a řídící jednotka telefonu včetné 
dodávky a montáže

ks 1,00000 4 953,72 4 953,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

15 220-2-04 Vnitřní audio jednotka včetně dodávky a 
montáže

ks 9,00000 3 852,90 34 676,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

16 220-2-05 Zvonkové tlačítko včetně elektroinstalační 
krabice dodávky a montáže

ks 9,00000 715,54 6 439,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

17 220-2-06 Elektrický dveřní zámek včetné dodávky a 
motnáže

ks 2,00000 3 852,90 7 705,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

18 220-2-07 Kompletní kabeláž systému v chráničke 
včetné dodávky a montáže

kpl 1,00000 27 520,69 27 520,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl:M22.3 STA - televizní rozvody 94 646,69 0,06 0,00
19 222280241R00Koaxiální kabel v trubkách m 520,00000 27,52 14 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A
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/ MJ
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Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Elektroinstalace-slaboproud

20 3412652210D Koaxiální kabel, vnější průměr: 6,8 mm, 
PVC, vnitřní vodič: 1,1 mm Cu, stínění: 1. 
AL fólie, 2. 128x0,12 AL drátků, útlum 
stínění: 95 dB, impedance: 75 ohm

m 520,00000 13,76 7 155,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

21 210010003RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 25 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 520,00000 31,37 16 312,40 0,00 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

22 220-3-01 Rozvaděč STA - zapuštěné provedení vč. 
uložení

ks 1,00000 16 512,35 16 512,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

23 220-3-02 Rezerva na komponenty pro antenní systém - 
anteny, stožár, prvky do STA vč. instalace

kpl 1,00000 27 520,69 27 520,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

24 220-3-03 Měření signálu, návrh komponent kpl 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

25 220-3-04 Dvojzásuvka 230V PVC, 10A SLP/STA 
rozvaděč

kus 1,00000 715,54 715,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

26 210010005RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 40 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 20,00000 88,07 1 761,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

27 222730001R00Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová 
pod omítku

kus 21,00000 93,57 1 964,97 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

28 34536514R kryt zásuvky; anténní s vylamovacím 
otvorem; pro přístroj anténní zásuvky řazení 
TV+R, TV+R+SAT

kus 21,00000 137,60 2 889,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:M799 Ostatní 78 384,14 0,58 0,60
29 34195K Materiál pro elektroinstalaci SLP kpl 1,00000 16 512,41 16 512,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

30 220-4-01 Autonomní hlasič kouře, vlastní baterie, 
akustická a optická signalizace včetně 
dodávky a motnáže

ks 11,00000 440,33 4 843,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

31 210010321RT1Montáž krabice plastové univerzální, 
kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, 
s víčkem a svorkovnicí , do zdiva, se 
zapojením, včetně dodávky

kus 42,00000 137,60 5 779,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

32 974031121R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v 
ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

m 280,00000 70,89 19 849,20 0,00 0,14 0,00 0,56 RTS 21/ II Indiv

33 612403380R00Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv 
maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 

m 280,00000 64,95 18 186,00 0,00 0,44 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv
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OBJEKT A

Elektroinstalace-slaboproud

34 973031616R00Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 
kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
velilkosti do 100x100x50 mm

kus 42,00000 52,51 2 205,42 0,00 0,00 0,00 0,04 RTS 21/ II Indiv

35 220-4-02 Konfigurace, oživení, uvedení do provozu kpl 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

36 220-4-03 Výchozí revize systému kpl 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 468 875,91

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
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Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
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Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl:M21 Elektromontáže 176 703,71 0,39 0,00
1 210220021RT1Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně 

svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně 
dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru

m 170,00000 110,08 18 713,60 0,00 0,17 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

2 210-002 Distanční držáky - rovné provedení včetně 
dodávky a montáže

ks 170,00000 55,04 9 356,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 210-003 Spojovací svorka pro armování pro "T", 
křížová a paralelní spojení včetně dodávky a 
montáže

ks 55,00000 71,55 3 935,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

4 210-004 Protikorózní páska pro obalení nademních a 
podzemních spojů, materiál - petrolat, 
L=10m, B=100mm

ks 5,00000 275,21 1 376,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

5 210220002RT2Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, 
včetně svorek upevnění a připojení, z drátů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně 
dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru

m 110,00000 148,61 16 347,10 0,00 0,12 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

6 210220002R00Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 
mm, včetně drátu izolovaného FeZn 10 mm

m 40,00000 88,07 3 522,80 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

7 210220101RU2Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně 
dodávky drátu AlMgSi T/4  prům.8 mm

m 145,00000 275,20 39 904,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

8 210800648RT1Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, 
uloženého pevně, včetně dodávky vodiče

m 70,00000 117,79 8 245,30 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

9 210-005 Střešní držák pro vodič CYA16 pro ploché 
střechy o váze 1kg včetně dodávky a 
montáže

ks 70,00000 27,52 1 926,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

10 210-006 Jímací tyč GFK/Al pro instalaci oddáleného 
jímacího zařízení, celková délka 2,0m, 
izolační délka, 0, 975m včetně dodávky a 
montáže

ks 8,00000 1 320,99 10 567,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

11 210-007 Betonový podstavec o váze 17kg včetně 
dodávky a montáže

ks 16,00000 275,21 4 403,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12 210-008 Podložka pod betonový podstavec pro 
ochranu střešní krytiny včetně dodávky a 
montáže

ks 8,00000 55,04 440,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT A

Bleskosvod 
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13 210-009 Střešní držák vedení pro ploché střechy, 
hmotsnot cca 4,8 kg s podložkou, izolační 
délka 0,3m včetně , dodávky a montáže

ks 200,00000 49,54 9 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 230191003R00Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm m 85,00000 38,53 3 275,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

15 3457114700R trubka kabelová ohebná dvouplášťová 
korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, 
vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní 
pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 
N/5 cm; teplot.rozsah -45 až

m 85,00000 19,81 1 683,85 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

16 210-010 Držák vedení do zdi včetně podložky, 
dodávky a montáže

ks 110,00000 88,07 9 687,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

17 210-011 Vodič s vysokonapěť. izolací s ekvival. 
dostatečné vzdálenosti s?45cm (vzduch), 
s?90cm (pevný mat.), dodávka+montáž

m 90,00000 93,57 8 421,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

18 210010315R00Elektroinstalační krabice 250 pro HOP, IP5x 
včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 220,17 220,17 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

19 210010555RT2Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně 
dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 
mm, hloubky 60 mm

kus 1,00000 715,54 715,54 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

20 34195K Materiál pro elektroinstalaci (šroubky, 
hmoždinky, …)

sada 1,00000 2 201,66 2 201,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

21 210-012 Připojovací prvek k vodiči s vysokonapěť. 
izolací s ekvival. dostatečné vzdálenosti 
s?45cm (vzduch), s?90cm (pevný mat.), 
dodávka+montáž

ks 12,00000 275,21 3 302,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

22 210-013 Svorka PA pro vodič s vysokonapěť. izolací s 
ekvival. dostatečné vzdálenosti s?45cm 
(vzduch), s?90cm (pevný mat.), 
dodávka+montáž

ks 6,00000 93,57 561,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

23 210-014 Revizní krabice do zateplovacího systému 
včetné dodávky a motnáže

ks 6,00000 715,54 4 293,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

24 210220401R00Označení svodu štítky plastovým, nebo 
smaltovaným,

kus 6,00000 55,04 330,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

25 35441846R štítek označení, plast kus 6,00000 22,02 132,12 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67
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26 210220302RT3Montáž svorky hromosvodové včetně 
dodávky svorky křížové SK pro vodič 6-10 
mm

kus 14,00000 220,17 3 082,38 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

27 21022030RMV1Svorka hromosvodová do 2 šroubů MV 
včetně dodávky svorky, včetně dodávky 
svorky

ks 8,00000 154,12 1 232,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

28 210220301RT3Montáž svorky hromosvodové včetně 
dodávky svorky zkušební (SZ)

kus 6,00000 176,13 1 056,78 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

29 210220302R00Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, 
SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2

kus 26,00000 187,14 4 865,64 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

30 210220302R00Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, 
SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2

kus 16,00000 187,14 2 994,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:M700 HZS - hodinové zúčtovací 11 669,90 0,00 0,00
31 HZS-001 Antikorozní úprava zemních spojů hod 16,00000 385,29 6 164,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

32 220890202R00Revize kpl 1,00000 5 505,26 5 505,26 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Celkem 188 373,61

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:9 Ostatní konstrukce, bourání 13 033,92 0,00 0,00
1 910      R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce a 

přípomoci
h 32,00000 407,31 13 033,92 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:721 Vnitřní kanalizace 155 095,33 0,24 0,00
2 721178116R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé 

třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, 
střední vrstva z PP zesílená minerálními 
látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, 
vnější průměr D 110 mm, tloušťka

m 40,00000 968,73 38 749,20 0,00 0,08 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

3 721178126R00Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem 
zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru 
PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními 
látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, 
vnější průměr D 110 mm, DN

kus 3,00000 794,80 2 384,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

4 721178101R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - 
připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 32 mm,

m 12,00000 312,64 3 751,68 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

5 721178102R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - 
připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 40 mm,

m 2,00000 323,64 647,28 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

6 721178103R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - 
připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 50 mm,

m 33,00000 344,56 11 370,48 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT B

Zdravotechnika

tloušťka stěny 2,0 mm, DN 50

stěny 3,6 mm, DN 100

100, včetně dodávky materiálu

tloušťka stěny 2,0 mm, DN 30

tloušťka stěny 2,0 mm, DN 40
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7 721178104R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - 
připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm,

m 9,00000 626,37 5 637,33 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

8 721178106R00Potrubí s vysokým útlumem zvuku - 
připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm,

m 7,00000 1 403,56 9 824,92 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

9 721176222R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější 
průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, 
DN 100

m 6,00000 292,82 1 756,92 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

10 721176223R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější 
průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, 
DN 125

m 19,00000 359,97 6 839,43 0,00 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

11 721176224R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější 
průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, 
DN 150

m 16,00000 470,05 7 520,80 0,00 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

12 721194103R00Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, 
materiál ve specifikaci

kus 12,00000 86,97 1 043,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

13 721194104R00Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, 
materiál ve specifikaci

kus 6,00000 56,14 336,84 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

14 721194105R00Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, 
materiál ve specifikaci

kus 6,00000 102,38 614,28 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

15 721194107R00Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, 
materiál ve specifikaci

kus 6,00000 119,99 719,94 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

16 721194109R00Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, 
materiál ve specifikaci

kus 6,00000 146,41 878,46 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70

tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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17 721234106RT2Střešní vtoky z PP s redukcí D 110 mm x D 
75 mm s vodorovným odtokem, s pevnou 
izol. přírubou a izol. svorkou, s el. ohřevem 
se samoregulací, se záchytným košem, D 
75, 110 mm, včetně dodávky

kus 2,00000 5 867,41 11 734,82 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

18 721273200RT3Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 3,00000 892,77 2 678,31 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

19 721290111R00Zkouška těsnosti kanalizace v objektech 
vodou, DN 125

m 128,00000 20,92 2 677,76 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

40+12+2+33+9+7+6+19 128,00000

20 721290112R00Zkouška těsnosti kanalizace v objektech 
vodou, DN 200

m 16,00000 20,92 334,72 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

21 725850145R00Ventily odpadní pro klimatizační 
vzduchotechnické jednotky, odvody 
kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad 
vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 
mm, včetnně dodávky materiálu

kus 10,00000 1 027,84 10 278,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

22 721001R Podpodlahové přečerpávací zařízení s vpustí 
a ponorným čerpadlem, dodávka + montáž

ks 1,00000 32 881,72 32 881,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

23 7211761VYTL Výtlak kanalizace Pe 40x3,7 mm m 5,00000 431,52 2 157,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

24 998721101R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v 
objektech výšky do 6 m

t 0,25108 1 100,83 276,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:722 Vnitřní vodovod 75 457,93 0,26 0,00
25 722130234R00Potrubí z ocelových trubek závitových 

pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  
, včetně dodávky materiálu

m 13,00000 460,70 5 989,10 0,01 0,18 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

26 722172731R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové 
potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických 
výpomocí

m 40,00000 228,97 9 158,80 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

SV : 26 26,00000

materiálu

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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TV,C : 14 14,00000

27 722172732R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové 
potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických 
výpomocí

m 41,00000 253,19 10 380,79 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

SV : 29 29,00000

TV : 12 12,00000

28 722172733R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové 
potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických 
výpomocí

m 18,00000 304,93 5 488,74 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

SV : 18 18,00000

29 722172734R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové 
potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických 
výpomocí

m 23,00000 364,37 8 380,51 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

SV : 23 23,00000

30 722181213RT7Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
13 mm, d 22 mm

m 26,00000 79,81 2 075,06 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

31 722181213RT9Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
13 mm, d 28 mm

m 29,00000 83,94 2 434,26 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

32 722181213RU2Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
13 mm, d 35 mm

m 18,00000 94,67 1 704,06 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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33 722181213RW2Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
13 mm, d 45 mm

m 23,00000 106,23 2 443,29 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

34 722181214RT7Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
20 mm, d 22 mm

m 14,00000 128,25 1 795,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

35 722181215RT9Izolace vodovodního potrubí návleková z 
trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 
25 mm, d 28 mm

m 12,00000 168,70 2 024,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

36 722190401R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 54,00000 156,32 8 441,28 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

37 722237123R00Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 403,34 1 210,02 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

38 722237134R00Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, 
vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně 
dodávky materiálu

kus 3,00000 617,34 1 852,02 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

39 722280106R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 
32

m 99,00000 20,92 2 071,08 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

40+41+18 99,00000

40 722280107R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes 
DN 32 do DN 40

m 23,00000 20,92 481,16 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

41 722290226R00Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
závitového, do DN 50

m 13,00000 20,92 271,96 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

42 722290234R00Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí 
do DN 80

m 135,00000 14,31 1 931,85 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

99+23+13 135,00000

43 722001R Zpětná klapka EA DN 32 ks 1,00000 5 195,91 5 195,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

44 551624050 těsnící manžeta pro potr prostupy d40 kus 1,00000 1 821,62 1 821,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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45 998722101R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech 
výšky do 6 m

t 0,27844 1 100,83 306,52 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:725 Zařizovací předměty 254 320,61 0,59 0,00
46 725119306R00Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 6,00000 605,46 3 632,76 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

47 725219401R00Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 6,00000 605,46 3 632,76 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

48 725249102R00Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových 
mís a vaniček

soubor 6,00000 1 078,81 6 472,86 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

49 725249103R00Montáž sprchového koutu soubor 6,00000 3 522,65 21 135,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

50 725291141R00Invalidní program madlo dvojité pevné, 
rozměr 600 mm, nerez

soubor 6,00000 1 854,78 11 128,68 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

51 725291175R00Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou 
nohou,  , nerez

soubor 6,00000 5 481,02 32 886,12 0,01 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

52 725319101R00Montáž dřezu jednoduchého soubor 6,00000 385,29 2 311,74 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Dřez není dodávkou ZTI : 6 6,00000

53 725814103R00Ventil  rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x 
DN 10, včetně dodávky materiálu

soubor 24,00000 221,93 5 326,32 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

54 725814122R00Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou 
klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky 
materiálu

soubor 12,00000 286,22 3 434,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

55 725829301R00Montáž baterií umyvadlových a dřezových 
umyvadlové a dřezové stojánkové

kus 12,00000 308,23 3 698,76 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

56 725849200R00Montáž baterie sprchové nastavitelná výška kus 6,00000 407,31 2 443,86 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

57 725849302R00Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 6,00000 407,31 2 443,86 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

58 551450004R baterie umyvadlová směšovací; stojánková; 
ovládání pákové, s otevíráním odpadu; 
povrch chrom; v. výtoku 45 mm

kus 6,00000 1 354,02 8 124,12 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

59 551450090R baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 
170 mm; ovládání pákové; povrch chrom

kus 6,00000 1 472,91 8 837,46 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

60 55145015R baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; 
povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm

kus 6,00000 1 563,18 9 379,08 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

61 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční 
sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch 
chrom

kus 6,00000 1 453,53 8 721,18 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Včetně dodání zápachové uzávěrky.
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Zdravotechnika

62 551674068R sedátko klozetové s poklopem; plast; 
antibakteriální; bílé; úchyty ocelové

kus 6,00000 758,91 4 553,46 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

63 64214361R umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s 
otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; 
uchycení šrouby

kus 6,00000 1 298,98 7 793,88 0,02 0,09 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

64 64240062R mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; 
š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; 
sedátko s poklopem; bílá

kus 6,00000 2 264,18 13 585,08 0,02 0,09 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

65 642938110R vanička sprchová obdélníková; l = 1 200,0 
mm; š = 800 mm; hl = 60 mm; průměr 
odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při 
stěně, v rohu

kus 6,00000 6 619,61 39 717,66 0,04 0,27 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

66 8700497DD Dvoudílné skleněné posuvné sprchové dveře 
š.140cm, v.190cm

KS 6,00000 9 070,53 54 423,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

67 998725101R00Přesun hmot pro zařizovací předměty v 
objektech výšky do 6 m

t 0,57888 1 100,83 637,25 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:726 Předstěnové systémy 42 284,98 0,04 0,00
68 726211123R00Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s 

nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy 
do masivních zděných konstrukcí nebo pro 
předstěnovou instalaci s předezděním, bez 
soupravy na tlumení hluku, bez

soubor 6,00000 5 685,99 34 115,94 0,01 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

69 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 
20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 
3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 6,00000 1 353,36 8 120,16 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

70 998726121R00Přesun hmot pro předstěnové systémy v 
objektech výšky do 6 m

t 0,04440 1 100,83 48,88 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:767 Konstrukce zámečnické 1 782,87 0,00 0,00
71 767885004R00Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení 

plastového potrubí, D 40 mm
m 17,00000 49,54 842,18 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

72 767995101R00Výroba a montáž atypických kovovových 
doplňků staveb hmotnosti do 5 kg

kg 4,25000 88,07 374,30 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní 

GD4614

27146987
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Zdravotechnika

0,25kg/m : 17*0,25 4,25000

73 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 4,25000 132,10 561,43 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

74 998767101R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. 
konstrukce v objektech výšky do 6 m

t 0,00451 1 100,83 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:VN Vedlejší náklady 550,41 0,00 0,00
75 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 550,41 550,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Celkem 542 526,05

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:700 HZS - hodinové zúčtovací 
sazby, zkoušky, revize

49 323,01 0,00 0,00

1 910      R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce a 
přípomoci

h 42,00000 407,31 17 107,02 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

2 R1 Topná zkouška - napuštění uprav.vodou, 
odvzdušnění, vyregulování

hod 72,00000 407,31 29 326,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 220890202R00Revize kpl. 1,00000 2 889,67 2 889,67 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:713 Izolace tepelné 55 855,36 0,07 0,00
4 722182001RT2Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí 

spoj a příčné stažení páskou, do DN 25
m 66,00000 55,04 3 632,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

5 722182004RT2Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí 
spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do 
DN 40

m 58,00000 55,04 3 192,32 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

36+22 58,00000

6 722182011RT1Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, 
sponky, do DN 25

m 288,00000 55,04 15 851,52 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

272+6+10 288,00000

7 722182095KPLPříplatek za montáž izolačních tvarovek kus 1,00000 3 082,32 3 082,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

8 28323361R páska spojovací Al, PE; samolepicí; 
jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l 
= 100 m

kus 6,00000 392,78 2 356,68 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

9 283771007R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový 
polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. 
izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 
°C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 272,00000 20,92 5 690,24 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

10 283771008R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový 
polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. 
izolace 20,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 
°C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 6,00000 64,95 389,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

11 283771021R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový 
polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. 
izolace 20,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 
°C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 10,00000 67,15 671,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

12 28377130R spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 
1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá

kus 1 200,00000 0,52 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT B

Vytápění
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13 28377135R páska spojovací PVC; samolepicí; 
jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 
20 m

kus 3,00000 193,20 579,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

14 631433202R pouzdro potrubní minerální vlákno; 
povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
28,0 mm; tl. izolace 30 ,0 mm; provozní 
teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0

m 66,00000 148,61 9 808,26 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

15 631433203R pouzdro potrubní minerální vlákno; 
povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
35,0 mm; tl. izolace 30 ,0 mm; provozní 
teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0

m 36,00000 156,32 5 627,52 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

16 631433304R pouzdro potrubní minerální vlákno; 
povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
42,0 mm; tl. izolace 40 ,0 mm; provozní 
teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0

m 22,00000 191,54 4 213,88 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

17 998713101R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech 
výšky do 6 m

t 0,06140 2 201,66 135,18 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:732 Strojovny 327 550,65 0,08 0,00
18 722269111R00Montáž vodoměru závitového jdnovtokového 

suchoběžného , G 1/2"
kus 7,00000 352,26 2 465,82 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

19 732199100RM1Montáž orientačních štítků s dodávkou 
orientačního štítku

soubor 3,00000 175,03 525,09 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

20 732239103R00Montáž předávacích stanic montáž bytové 
předávací stanice do podomítkové skříně 
včetně její montáže

kus 7,00000 2 752,07 19 264,49 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

21 732429111R00Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel 
teplovodních oběhových spirálních DN 25

soubor 1,00000 407,31 407,31 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

22 734419131R00Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 
G 1/2", bez dodávky materiálu

soubor 6,00000 825,62 4 953,72 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

23 734419132R00Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 
G 3/4", bez dodávky materiálu

soubor 1,00000 825,62 825,62 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
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24 732239103UZ Montáž měřícího uzlu kus 1,00000 825,62 825,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

25 388221522K Ultrazvukový měřič tepla MC 403 0,6 m3/h, 
G3/4B, 110mm, PN16, wM-Bus C1

kus 1,00000 12 461,37 12 461,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

26 42640136G Čerpadlo elektron. 25-60, 180,  1x230V, 
závitové, G 6/4",  4,7m / 2,3m3/h

kus 1,00000 8 080,07 8 080,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

27 48431110LG Bytová stanice Typ 2, DN 15, skříň kus 1,00000 9 942,67 9 942,67 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní Indiv

28 48431115LG Bytová stanice 44 kW  plochá varianta, DP, 
T-mix modul

kus 3,00000 27 765,07 83 295,21 0,01 0,03 0,00 0,00 Vlastní Indiv

29 48431125LG Bytová stanice 44 kW plochá varianta, 
cirkulace ÚT, DP, T-mix modul

kus 3,00000 29 258,31 87 774,93 0,01 0,03 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Obsahuje:

- kabel 1,5 m

- baterie 3,65 V

- bezdrátový M-Bus C1 modul pro dálkový odečet

- 1x partnerský ventil  DN15
- 1x zónový ventil bytové regulace DN 15
- skříň do stěny š/v/h - 35/35/15cm

- sada přímých teplotních senzorů Pt500 s kabely 1,5 m
- 1 ks nipl R 1/2

- instalace na zpátečku
- hodnota energie v kWh

Obsahuje:

- reg. dif. tlaku DN 20

- 2x filtr pro univerzální montáž
- T-mix. modul

- Měřič tepla MC 403 (vyhodnocovací jednotka + průtokoměrná část G3/4B, 110 mm)

Obsahuje:

- bytovou stanici 44kW - plochá varianta
- modul pro měřič SV 110 mm
- modul pro měřič tepla 110 mm
- zónový ventil pro malý průtok

- 1x montážní sada pro měřič tepla
- 1x uzav.armatura DN15, 5-25 kPa
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30 55348335101 Příslušenství BS - sada kulových kohoutů 
3/4"IGx3/4", 7 ks

sbr. 6,00000 2 170,83 13 024,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

31 55348335103 Příslušenství BS - MaR, wM-Bus sbr. 6,00000 13 892,44 83 354,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

32 998732101R00Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky 
do 6 m

t 0,09061 3 852,90 349,11 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:733 Rozvod potrubí 163 651,83 0,42 0,00
33 733113114R00Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně 

za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových,  , , DN 20

kus 2,00000 176,13 352,26 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

byt.stanice : 1*2 2,00000

34 733113115R00Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně 
za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových,  , , DN 25

kus 12,00000 192,64 2 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

byt.stanice : 6*2 12,00000

35 733113117R00Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně 
za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových,  , , DN 40

kus 2,00000 250,99 501,98 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

36 733151212R00Potrubí z trubek ocelových vně 
pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 
1,2 mm

m 6,00000 262,00 1 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

- bytovou stanici - plochá varianta
- modul pro měřič SV 110 mm
- modul pro měřič tepla 110 mm
- zónový ventil pro malý průtok
- cirkulační můstek ÚT
- regulátor diferenčního tlaku 20-40 kpa
- 2x filtr pro univerzální montáž
- T-mix modul

Obsahuje:

- vodoměr SV s impulsním výstupem1,5 m3/h, 110mm
- ultrazvukový měřič tepla MC 403 1,5 m3/h s wM-Bus modulem a dvěma impulsními vstupy

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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37 733151213R00Potrubí z trubek ocelových vně 
pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 
1,2 mm

m 10,00000 290,62 2 906,20 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

38 733151215R00Potrubí z trubek ocelových vně 
pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 
1,5 mm

m 66,00000 397,40 26 228,40 0,00 0,10 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

39 733151216R00Potrubí z trubek ocelových vně 
pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 
1,5 mm

m 36,00000 586,74 21 122,64 0,00 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

40 733151217R00Potrubí z trubek ocelových vně 
pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 
1,5 mm

m 22,00000 755,17 16 613,74 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

41 733163102R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, 
D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí 
kapilárních pájecích tvarovek

m 272,00000 271,90 73 956,80 0,00 0,21 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

42 733167001R00Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 
mm

kus 58,00000 155,22 9 002,76 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

otop.tělesa : 22*2 44,00000

byt.stanice : 7*2 14,00000

43 733190106R00Tlakové zkoušky potrubí ocelových 
závitových, plastových, měděných do DN 32

m 118,00000 20,92 2 468,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

6+10+66+36 118,00000

44 733190107R00Tlakové zkoušky potrubí ocelových 
závitových, plastových, měděných přes DN 
32 do DN 40

m 22,00000 20,92 460,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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45 733190306R00Tlakové zkoušky potrubí ocelových 
závitových, plastových, měděných do D 35

m 272,00000 20,92 5 690,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

46 998733101R00Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech 
výšky do 6 m

t 0,42180 1 100,83 464,33 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:734 Armatury 44 605,20 0,02 0,00
47 734215133R00Ventil automatický, odvzdušňovací, 

mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky 
materiálu

kus 6,00000 289,74 1 738,44 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

48 734235121R00Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, 
vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 221,93 1 331,58 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

49 734235125R00Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, 
vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 921,17 3 684,68 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

50 734261223R00Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 
15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 14,00000 178,77 2 502,78 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

51 734261224R00Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 
20, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 230,73 461,46 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

52 734261225R00Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 
25, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 12,00000 319,68 3 836,16 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

53 734263316R00Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 
40, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 642,00 1 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

54 734266426R00Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový 
systém s vypouštěním, rohové, bronzové, 
DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 16,00000 431,52 6 904,32 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

55 734266446R00Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový 
systém s integrovaným termostatickým 
ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, 
PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 1 440,32 8 641,92 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

56 734266772R00Šroubení svěrné pro měděné potrubí, 
mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 44,00000 137,88 6 066,72 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

(16+6)*2 44,00000

57 734295215R00Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní 
závit, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 722,14 722,14 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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58 734291951R00Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 22,00000 38,53 847,66 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

59 55137301R hlavice ruční k přímé montáži na ventilové 
vložky; M30

kus 6,00000 138,04 828,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

60 55137306.AR hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 
28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová

kus 16,00000 357,33 5 717,28 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

61 998734101R00Přesun hmot pro armatury v objektech výšky 
do 6 m

t 0,03436 1 100,83 37,82 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:735 Otopná tělesa 141 420,83 0,40 0,00
62 735148001R00Otopné těleso designové doplňkové práce 

tlakové zkoušky, těles jednořadých
kus 6,00000 104,58 627,48 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

63 735156910R00Otopná tělesa panelová doplňkové práce 
tlakové zkoušky , těles jednořadých

kus 12,00000 104,58 1 254,96 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

64 735156920R00Otopná tělesa panelová doplňkové práce 
tlakové zkoušky , těles dvouřadých

kus 4,00000 104,58 418,32 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

65 735159111R00Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu 
na počet desek, délky do 1600 mm, bez 
dodávky materiálu

kus 16,00000 715,54 11 448,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

66 735179110R00Otopná tělesa koupelnová montáž topných 
žebříků, bez dodávky materiálu

kus 6,00000 715,54 4 293,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

67 484518225R těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení 
na teplovodnou otopnou soustavu; mat. 
ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v 
= 900 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch 
barva bílá; rovné; d

kus 6,00000 2 003,51 12 021,06 0,01 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

68 48458472R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 600 mm; l = 600 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 4,00000 6 176,74 24 706,96 0,02 0,06 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

69 48458473R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 2,00000 6 318,75 12 637,50 0,02 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

trubky 20,0 mm; umístit na zeď

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 572 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 667 W
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70 48458489R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 4,00000 6 516,90 26 067,60 0,02 0,08 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

71 48458490R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 900 mm; l = 600 mm; hloubka 
tělesa 65 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 2,00000 6 726,06 13 452,12 0,02 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

72 48458572R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska 
hladká; v = 900 mm; l = 600 mm; hloubka 
tělesa 68 mm; způsob připojení pravé 
spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet 
přídavných přestupných ploch 1;

kus 4,00000 8 401,52 33 606,08 0,03 0,13 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

73 998735101R00Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech 
výšky do 6 m

t 0,40282 2 201,66 886,87 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:767 Konstrukce zámečnické 7 787,63 0,04 0,00
74 767995101R00Výroba a montáž atypických kovovových 

doplňků staveb hmotnosti do 5 kg
kg 35,00000 88,07 3 082,45 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

0,25 kg/m : (6+10+66+36+22)*0,25 35,00000

75 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 35,00000 132,10 4 623,50 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické 
prvky : 35

35,00000

76 998767101R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. 
konstrukce v objektech výšky do 6 m

t 0,03710 2 201,66 81,68 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:VN Vedlejší náklady 550,41 0,00 0,00
77 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 550,41 550,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Celkem 790 744,92

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 669 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 802 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 027 W

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:M21 Elektromontáže 1 110 837,80 9,98 5,79
1 210810045RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, 

pevně uloženého, včetně dodávky kabelu
m 750,00000 49,54 37 155,00 0,00 0,12 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

2 210810046RT3Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, 
pevně uloženého, včetně dodávky kabelu

m 1 450,00000 60,55 87 797,50 0,00 0,33 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

3 210810055RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, 
pevně uloženého, včetně dodávky kabelu

m 450,00000 66,05 29 722,50 0,00 0,10 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

4 210810056RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, 
pevně uloženého, včetně dodávky kabelu

m 100,00000 82,56 8 256,00 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

5 210802468RT1Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 2,50 
mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry

m 40,00000 104,58 4 183,20 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

6 210800285RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 210,00000 82,56 17 337,60 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

7 210800286RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 30,00000 88,07 2 642,10 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

8 210800327RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 7 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 30,00000 127,15 3 814,50 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

9 210800304RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 4 x 10 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 415,00000 242,17 100 500,55 0,00 0,25 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

10 210800306RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 4 x 25 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 50,00000 544,91 27 245,50 0,00 0,07 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

11 210800318RT2Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 5 x 6 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-R

m 60,00000 170,63 10 237,80 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

12 210800286RT3Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-V

m 55,00000 121,64 6 690,20 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

13 210800316RT3Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-V

m 15,00000 154,12 2 311,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

14 210800315RT3Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-V

m 140,00000 159,62 22 346,80 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT B

Elektroinstalace-silnoproud
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15 210800318RT3Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 
kV, 5 x 6 mm2, pevně uloženého, včetně 
dodávky CXKH-V

m 85,00000 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

16 210800645RT1Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, 
uloženého pevně, včetně dodávky vodiče

m 140,00000 68,25 9 555,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

17 210800647RT1Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm2, 
uloženého pevně, včetně dodávky vodiče

m 80,00000 90,82 7 265,60 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

18 210800649RT1Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, 
uloženého pevně, včetně dodávky vodiče

m 80,00000 132,10 10 568,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

19 210800646R00Vodič pro pevné uložení H07Z-K 6,00 mm2 
zelený  včetně dodávky a montáže

m 40,00000 38,75 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

20 210800648R00Vodič pro pevné uložení H07Z-K 16,00 mm2 
zelený  včetně dodávky a montáže

m 100,00000 46,23 4 623,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

21 210800649R00Vodič pro pevné uložení H07Z-K 25,00 mm2 
zelený včetně dodávky a montáže

m 50,00000 49,54 2 477,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

22 210111011RT6Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně 
zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní 
jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a 
rámečkem,  , provedení 2P+PE,

kus 79,00000 280,71 22 176,09 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

23 210111011R00Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 
2P+PE, IP 44, včetně dodávky zásuvky a 
rámečku

kus 13,00000 132,10 1 717,30 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

24 210111014RT6Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně 
zapojení,  včetně dodávky zásuvky 
dvojnásobné s ochrannými kolíky 
16A/250VAC a rámečku,  , provedení 2x 
(2P+PE),

kus 74,00000 385,29 28 511,46 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

25 210110041RT6Montáž spínače zapuštěného a 
polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 
spínače, krytu a rámečku, jednopólového,  , 
řazení 1

kus 19,00000 297,22 5 647,18 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

26 210110041R00Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, 
IP44, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 7,00000 72,10 504,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

27 210110001RT2Montáž spínače nástěnného pro prostředí 
obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a 
dodávky spínače, jednopólového,  , řazení 1

kus 6,00000 247,69 1 486,14 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

28 210110055R00Spínač zapuštěný, řazení 1/0, dodávky 
strojku, rámečku a krytu

kus 6,00000 76,51 459,06 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv
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OBJEKT B

Elektroinstalace-silnoproud

29 210110054R00Strojek spínače 1/0+1/0 "ŽALUZIOVÝ", 10A, 
IP20, vč. dodávky relé pro ovládač žaluzíí 
SRP, strojku, rámečku a krytu

kus 6,00000 143,11 858,66 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

30 210110045RT6Montáž spínače zapuštěného a 
polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 
spínače, krytu a rámečku, střídavého,  , 
řazení 6

kus 12,00000 286,22 3 434,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

31 210110054RT6Montáž spínače zapuštěného a 
polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 
spínače, krytu a rámečku, střídavého 
dvojitého,  , řazení 6+6

kus 12,00000 467,85 5 614,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

32 210-001 Tlačítko TOTAL STOP pod sklem, červené, 
IP 2x, 2 pomocné kontakty včetné dodávky a 
montáže

kus 1,00000 1 816,37 1 816,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

33 210-002 Tlačítko CENTRAL STOP pod sklem, 
červené, IP 2x, 2 pomocné kontakty včetné 
dodávky a montáže

ks 1,00000 2 086,07 2 086,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

34 210-004 Pohybové čidlo pro LED svítidlo, dosah 8m, 
detekční uhel 360°, včetně dodávky a 
montáže

ks 6,00000 1 706,28 10 237,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

35 210-003 Pohybové čidlo pro LED svítidlo, dosah 8m, 
detekční uhel 180°, včetně dodávky a 
montáže

ks 2,00000 1 045,79 2 091,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

36 210290522R00Montáž žárovkové objímky E27, 
bakelit/keramika ilu

kus 36,00000 77,50 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

37 34711210R žárovka průmyslová pro všeobecné 
osvětlování; standardní nízkovoltová; čirá; 25 
W; patice E 27; životnost 1 000 h

kus 36,00000 27,52 990,72 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

38 210-005 Termostat s LCD displejem včetně dodávky 
a montáže

ks 6,00000 2 807,11 16 842,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

39 210010315R00Elektroinstalační krabice 250 pro HOP, IP5x 
včetně dodávky a montáže

kus 3,00000 220,17 660,51 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

40 210-007 Kompletní systém lokální detekce požáru 
(LDP) pro objekt B (systém obsahuje: 
ústřednu LDP, tlačítkový hlásič 4ks, hlásič 
kouře 4ks, propojovací kabeláže) včetně 
dodávky a montáže

kpl 1,00000 71 551,00 71 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
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41 210010311RT3Montáž krabice plastové univerzální, 
kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, 
bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně 
dodávky

kus 234,00000 71,55 16 742,70 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

42 210010312RT1Montáž krabice plastové odbočné, kruhové, o 
průměru 103 mm, hloubky 50 mm, s víčkem, 
do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky

kus 6,00000 121,09 726,54 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

43 973031616R00Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 
kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
velilkosti do 100x100x50 mm

kus 240,00000 52,51 12 602,40 0,00 0,02 0,00 0,24 RTS 21/ II Indiv

44 210010346RT2Montáž krabice plastové  , čtvercové, o 
rozměru 120 x 120 mm, hloubky 200 mm,  , 
do zateplení, bez zapojení, včetně dodávky

kus 16,00000 544,91 8 718,56 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

45 210010347RT2Montáž desky montážní čtvercové, o 
rozměru 120 x 120 mm, hloubky 204 mm, do 
zateplení, bez zapojení, včetně dodávky

kus 6,00000 467,85 2 807,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

46 210010351RT1Montáž krabice plastové rozvodné z 
lisovaného izolantu do 4 mm2 včetně 
dodávky, kruhové, o rozměru 124 x 124 mm, 
hloubky 50 mm, s víčkem,  ,  , včetně 
dodávky

kus 10,00000 527,30 5 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

47 21001046RT1 Elektroinstalační krabice do země IP 68 
včetně dodávky a montáže

kus 10,00000 423,82 4 238,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

48 21020151RT1 LED pásek do kuchyňské linky včetné Al 
lišty, LED spínácího zdroje, dodávky a 
montáže

kpl 6,00000 495,37 2 972,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

49 357-RSS Rozvaděč režie domu pro objekt B a 
venkovní rozvody RSS2 včetné dodávky a 
montáže

kpl 1,00000 71 553,79 71 553,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

50 357-RB Bytový rozvaděč RB včetné dodávky a 
montáže

kpl 6,00000 12 659,52 75 957,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

51 357-NZ Náhradní zdroj s nouzovým rozvaděčem 
UPFD včetně dodávky a montáže

kpl 1,00000 3 852,90 3 852,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

pro vypínač/zásuvku

pro svítidlo
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52 210-008 Silové napojení UPFD kpl 1,00000 9 357,03 9 357,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

53 210-009 Silové napojení SLP kpl 6,00000 1 651,24 9 907,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

54 210-010 Silové napojení STA kpl 1,00000 1 651,24 1 651,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

55 210-012 Silové napojení ústředny LDP kpl 1,00000 1 651,24 1 651,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

56 4606800K Průrazy zdivem kpl 1,00000 9 357,03 9 357,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

57 2100209K Protipožární ucpávky kus 10,00000 1 320,99 13 209,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

58 210-013 Servopohon na okno pro odvětrávání 
znehodnoceného vzduchu v CHÚC včetně 
dodávky a montáže

ks 1,00000 3 852,90 3 852,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

59 210-015 Servopohon pro uzavírací klapku včetně 
dodávky a montáže

kus 1,00000 3 852,90 3 852,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

60 210010555RT2Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně 
dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 
mm, hloubky 60 mm

kus 3,00000 715,54 2 146,62 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

61 220264114R00Kabelový drátený žlab 60x200 včetně 
příslušenství, spojovacího materiálu, 
upevňovacího materiálu, dodávky a montáže

kpl/m 55,00000 495,37 27 245,35 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

62 2222609K00 Kabelová lavka 60x200 včetně příslušenství, 
spojovacího materiálu, upevňovacího 
materiálu, dodávky a montáže

kpl/m 10,00000 132,10 1 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

63 974031143R00Vysekání rýh ve zdi cihelné 9 x 7 cm m 350,00000 104,03 36 410,50 0,00 0,17 0,01 4,55 RTS 21/ II Indiv

64 612403386R00Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv 
maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 
mm

m 350,00000 165,12 57 792,00 0,02 6,07 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

65 974031121R00Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm m 500,00000 70,89 35 445,00 0,00 0,25 0,00 1,00 RTS 21/ II Indiv

66 612403382R00Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv 
maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 

m 500,00000 77,06 38 530,00 0,00 2,17 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

67 210010022R00Elektroinstalační trubka tuhá, plastová, DN 
25 včetně uchytovacího materiálu, 
spojovacího materiálu, dodávky a montáže

kpl/m 25,00000 38,53 963,25 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

68 210010004RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 32 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 250,00000 49,54 12 385,00 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

69 210010003RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 25 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 180,00000 31,37 5 646,60 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv
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70 210010002RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 20 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 700,00000 38,53 26 971,00 0,00 0,05 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

71 210010001RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 16 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 350,00000 35,78 12 523,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

72 210-014 Prostup pro kabely s integrovanou manžetou 
o průměru 125mm včetně dodávky a 
montáže

ks 1,00000 7 210,42 7 210,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

73 220890202K Výchozí revize kpl 1,00000 4 502,38 4 502,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

74 34195K Podružný elektroinstalační materiál kpl 1,00000 2 201,66 2 201,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

75 9790811K Odvoz stavebního materiálu, úklid kpl 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 110 837,80

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:M21s Svítidla 137 551,70 0,00 0,00
1 348-B1 LED přisazené lineární svítidlo, IP66, 

35,2W, 4370lm, IP66
ks 2,00000 1 761,32 3 522,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 348-D1 LED přisazené kruhové svítidlo, 16,3W, 
1850lm

ks 5,00000 2 807,11 14 035,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 348-D3 LED přisazené kruhové svítidlo, 8,3W, 
950lm

ks 7,00000 2 036,53 14 255,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

4 348-R1 LED vestavné kruhové svítidlo, 42W, 3374lm ks 1,00000 6 138,21 6 138,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

5 348-R2 LED vestavné kruhové svítidlo, 33W, 2649lm ks 9,00000 5 490,93 49 418,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

6 348-NC1 LED přisazené nouzové svítidlo 4,7W, doba 
zálohy 1 hodina

ks 5,00000 2 146,61 10 733,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

7 348-NO1 LED přisazené nouzové svítidlo 4,7W, doba 
zálohy 1 hodina

ks 3,00000 2 146,61 6 439,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

8 348-N1 LED přisazené nouzové svítidlo, 3,4W - 3 
hodinový nouzový modul

ks 4,00000 1 816,37 7 265,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

9 348-N1+ Piktogram s vyznačenou cestou úniku pro 
nouzové svítidlo

ks 4,00000 3 159,37 12 637,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

10 348-N1p LED přisazené nouzové svítidlo se značkou 
únikové cesty, 1W - 3 hodinový nouzový 
modul

ks 1,00000 1 821,87 1 821,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

11 2102015K Montáž dodávka svítidel kpl 1,00000 11 283,51 11 283,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 137 551,70

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT B

Elektroinstalace-svítidla

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:M22.1 Datové rozvody 68 940,80 0,07 0,00
1 222280215R00Kabel UTP kat.6a v trubkách m 310,00000 20,37 6 314,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

2 371201305A Kabel UTP Elite, Cat6a, drát, 305m cívka m 310,00000 12,66 3 924,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 210010003RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 25 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 310,00000 31,37 9 724,70 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

4 220-1-01 Datový rozvaděč, zapuštěný včetně aktivních 
prvků, dodávky a montáže

ks 6,00000 6 054,90 36 329,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

5 230191003V00Uložení chráničky ve výkopu PE do 
40x3,0mm

m 140,00000 33,02 4 622,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

90+50 140,00000

6 345711470R32Chránička HDPE 32 m 90,00000 16,51 1 485,90 0,00 0,02 0,00 0,00 Vlastní Indiv

7 3457114700R40Chránička HDPE 40 m 50,00000 19,81 990,50 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní Indiv

8 222290007R00Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku kus 12,00000 77,06 924,72 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

9 371202013R zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do 
instalačních krabic

kus 12,00000 385,29 4 623,48 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:M22.2 Domovní audiotelefon 80 800,78 0,00 0,00
10 220-2-01 Venkovní jednotka zapuštěná se min. 8tl. 

včetné dodávky a montáže
ks 1,00000 22 016,55 22 016,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

11 220-2-04 Vnitřní audio jednotka včetně dodávky a 
montáže

ks 6,00000 3 852,90 23 117,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12 220-2-05 Zvonkové tlačítko včetně elektroinstalační 
krabice dodávky a montáže

ks 6,00000 715,54 4 293,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

13 220-2-06 Elektrický dveřní zámek včetné dodávky a 
motnáže

ks 1,00000 3 852,90 3 852,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 220-2-07 Kompletní kabeláž systému v chráničke 
včetné dodávky a montáže

kpl 1,00000 27 520,69 27 520,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl:M22.3 STA - televizní rozvody 71 497,72 0,03 0,00
15 222280241R00Koaxiální kabel v trubkách m 230,00000 27,52 6 329,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

16 3412652210D Koaxiální kabel, vnější průměr: 6,8 mm, 
PVC, vnitřní vodič: 1,1 mm Cu, stínění: 1. 
AL fólie, 2. 128x0,12 AL drátků, útlum 
stínění: 95 dB, impedance: 75 ohm

m 230,00000 13,76 3 164,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

17 210010003RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 25 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 230,00000 31,37 7 215,10 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT B

Elektroinstalace-slaboproud
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18 220-3-01 Rozvaděč STA - zapuštěné provedení vč. 
uložení

ks 1,00000 16 512,41 16 512,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

19 220-3-02 Rezerva na komponenty pro antenní systém - 
anteny, stožár, prvky do STA vč. instalace

kpl 1,00000 27 520,69 27 520,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

20 220-3-03 Měření signálu, návrh komponent kpl 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

21 220-3-04 Dvojzásuvka 230V PVC, 10A SLP/STA 
rozvaděč

kus 1,00000 715,54 715,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

22 210010005RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod 
omítku, vnější průměr 40 mm, mech. 
pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 

m 20,00000 88,07 1 761,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

23 222730001R00Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová 
pod omítku

kus 12,00000 93,57 1 122,84 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

24 34536514R kryt zásuvky; anténní s vylamovacím 
otvorem; pro přístroj anténní zásuvky řazení 
TV+R, TV+R+SAT

kus 12,00000 137,60 1 651,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:M799 Ostatní 61 893,32 0,41 0,42
25 34195K Materiál pro elektroinstalaci SLP kpl 1,00000 16 512,41 16 512,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

26 220-4-01 Autonomní hlasič kouře, vlastní baterie, 
akustická a optická signalizace včetně 
dodávky a motnáže

ks 6,00000 440,33 2 641,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

27 210010321RT1Montáž krabice plastové univerzální, 
kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, 
s víčkem a svorkovnicí , do zdiva, se 
zapojením, včetně dodávky

kus 24,00000 137,60 3 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

28 974031121R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v 
ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

m 200,00000 70,89 14 178,00 0,00 0,10 0,00 0,40 RTS 21/ II Indiv

29 612403380R00Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv 
maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 

m 200,00000 64,95 12 990,00 0,00 0,31 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

30 973031616R00Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 
kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
velilkosti do 100x100x50 mm

kus 24,00000 52,51 1 260,24 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS 21/ II Indiv

31 220-4-02 Konfigurace, oživení, uvedení do provozu kpl 1,00000 5 504,15 5 504,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

32 220-4-03 Výchozí revize systému kpl 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 283 132,62
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S: RG-Bed-real

O: B

R: D 1.4.4.3.B

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ
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hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT B

Elektroinstalace-slaboproud

Poznámky uchazeče k zadání
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R: D 1.4.4.4.B

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ
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celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
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celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl:M21 Elektromontáže 138 698,95 0,31 0,00
1 210220021RT1Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně 

svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně 
dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru

m 145,00000 110,08 15 961,60 0,00 0,14 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

2 210-002 Distanční držáky - rovné provedení včetně 
dodávky a montáže

ks 145,00000 55,04 7 980,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 210-003 Spojovací svorka pro armování pro "T", 
křížová a paralelní spojení včetně dodávky a 
montáže

ks 45,00000 71,55 3 219,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

4 210-004 Protikorózní páska pro obalení nademních a 
podzemních spojů, materiál - petrolat, 
L=10m, B=100mm

ks 4,00000 275,21 1 100,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

5 210220002RT2Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, 
včetně svorek upevnění a připojení, z drátů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně 
dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru

m 90,00000 148,61 13 374,90 0,00 0,09 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

6 210220002R00Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 
mm, včetně drátu izolovaného FeZn 10 mm

m 25,00000 88,07 2 201,75 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

7 210220101RU2Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně 
dodávky drátu AlMgSi T/4  prům.8 mm

m 105,00000 275,21 28 897,05 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

8 210800648RT1Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, 
uloženého pevně, včetně dodávky vodiče

m 80,00000 117,79 9 423,20 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

9 210-005 Střešní držák pro vodič CYA16 pro ploché 
střechy o váze 1kg včetně dodávky a 
montáže

ks 80,00000 27,52 2 201,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

10 210-006 Jímací tyč GFK/Al pro instalaci oddáleného 
jímacího zařízení, celková délka 2,0m, 
izolační délka, 0, 975m včetně dodávky a 
montáže

ks 6,00000 1 320,99 7 925,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

11 210-007 Betonový podstavec o váze 17kg včetně 
dodávky a montáže

ks 12,00000 275,21 3 302,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12 210-008 Podložka pod betonový podstavec pro 
ochranu střešní krytiny včetně dodávky a 
montáže

ks 6,00000 55,04 330,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT B

Bleskosvod
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT B

Bleskosvod

13 210-009 Střešní držák vedení pro ploché střechy, 
hmotsnot cca 4,8 kg s podložkou, izolační 
délka 0,3m včetně , dodávky a montáže

ks 150,00000 49,54 7 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 230191003R00Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm m 50,00000 38,53 1 926,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

15 3457114700R trubka kabelová ohebná dvouplášťová 
korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, 
vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní 
pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 
N/5 cm; teplot.rozsah -45 až

m 50,00000 19,81 990,50 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

16 210-010 Držák vedení do zdi včetně podložky, 
dodávky a montáže

ks 75,00000 88,07 6 605,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

17 210-011 Vodič s vysokonapěť. izolací s ekvival. 
dostatečné vzdálenosti s?45cm (vzduch), 
s?90cm (pevný mat.), dodávka+montáž

m 50,00000 93,57 4 678,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

18 210010315R00Elektroinstalační krabice 250 pro HOP, IP5x 
včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 220,17 220,17 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

19 210010555RT2Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně 
dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 
mm, hloubky 60 mm

kus 1,00000 715,54 715,54 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

20 34195K Materiál pro elektroinstalaci (šroubky, 
hmoždinky, …)

sada 1,00000 2 201,66 2 201,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

21 210-012 Připojovací prvek k vodiči s vysokonapěť. 
izolací s ekvival. dostatečné vzdálenosti 
s?45cm (vzduch), s?90cm (pevný mat.), 
dodávka+montáž

ks 8,00000 275,21 2 201,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

22 210-013 Svorka PA pro vodič s vysokonapěť. izolací s 
ekvival. dostatečné vzdálenosti s?45cm 
(vzduch), s?90cm (pevný mat.), 
dodávka+montáž

ks 4,00000 93,57 374,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

23 210-014 Revizní krabice do zateplovacího systému 
včetné dodávky a motnáže

ks 4,00000 715,54 2 862,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

24 210220401R00Označení svodu štítky plastovým, nebo 
smaltovaným,

kus 4,00000 55,04 220,16 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

25 35441846R štítek označení, plast kus 4,00000 22,02 88,08 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 
/ MJ
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Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

OBJEKT B

Bleskosvod

26 210220302RT3Montáž svorky hromosvodové včetně 
dodávky svorky křížové SK pro vodič 6-10 
mm

kus 16,00000 220,17 3 522,72 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

27 21022030RMV1Svorka hromosvodová do 2 šroubů MV 
včetně dodávky svorky, včetně dodávky 
svorky

ks 6,00000 154,12 924,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

28 210220301RT3Montáž svorky hromosvodové včetně 
dodávky svorky zkušební (SZ)

kus 4,00000 176,13 704,52 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

29 210220302R00Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, 
SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2

kus 26,00000 187,14 4 865,64 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

30 210220302R00Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, 
SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2

kus 12,00000 187,14 2 245,68 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Díl:M700 HZS - hodinové zúčtovací 10 898,01 0,00 0,00
31 HZS-001 Antikorozní úprava zemních spojů hod 14,00000 385,29 5 394,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

32 220890202R00Revize kpl 1,00000 5 503,95 5 503,95 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II Indiv

Celkem 149 596,96

Poznámky uchazeče k zadání
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R: D 1.4.2
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Cenová 
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Díl:01 Zař. č. 1 - Větrání  bytů 1 291 699,95 0,00 0,00
1 1.1 Rekuperační jednotka, včetně  ovladače, 2 x 

zpětná klapka DN 125
kpl 14,00000 64 588,39 904 237,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 1.2 Šikmý výfukový kus DN 225 ks 5,00000 772,34 3 861,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 1.3 Šikmý výfukový kus DN 280 ks 2,00000 966,03 1 932,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

4 1.4 Protidešťová žaluzie, DN 160 ks 14,00000 1 643,26 23 005,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

5 1.5 Přívodní  dvouřadá vyústka do čtyřhranného 
potrubí 325x75, RAL dle stavby, s regulací + 
box na, vyústku z pozinkovaného plechu sk. I

ks 4,00000 807,18 3 228,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

6 1.6 Přívodní  dvouřadá vyústka do čtyřhranného 
potrubí 225x75, RAL dle stavby, s regulací + 
box na, vyústku z pozinkovaného plechu sk. I

ks 20,00000 773,61 15 472,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

7 1.7 Odvodní jednořadá vyústka do čtyřhranného 
potrubí 225x75, RAL dle stavby, s regulací + 
box na, vyústku z pozinkovaného plechu sk. I

ks 14,00000 703,43 9 848,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

8 1.8 Talířový ventil odvodní DN 125, včetně zděře ks 14,00000 246,42 3 449,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

9 1.9 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
100, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 140,00000 476,14 66 659,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

10 1.9.2 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
125, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 250,00000 500,19 125 047,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

11 1.9.3 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
160, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 50,00000 568,56 28 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12 1.9.4 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
200, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 2,00000 665,40 1 330,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

13 1.9.5 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
225, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 40,00000 779,97 31 198,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 1.9.6 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
280, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 2,00000 902,77 1 805,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

15 1.10 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice, 
tloušťka izolace 25mm - d100

bm 40,00000 232,49 9 299,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

16 1.10.2 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice, 
tloušťka izolace 25mm - d125

bm 45,00000 254,79 11 465,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

17 1.11 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice, 
tloušťka izolace 50mm - d125

bm 30,00000 391,01 11 730,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19

VZT

Vzduchotechnika
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VZT

Vzduchotechnika

18 1.12 Tepelná izolace tl. 25 mm m2 7,00000 756,82 5 297,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

19 1.13 Tepelná izolace kaučuk tl. 30 mm s Al 
polepem, samolepící

m2 35,00000 825,62 28 896,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

20 9.1.1 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl:02 Zař. č. 2 - Digestoře 0,00 0,00 0,00
21 2.1 Recirkulační digestoř, typ dle investora, max 

350 m3/h - není dod. VZT
ks 0,00000 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl:03 Zař. č. 3 - Větrání sklepů 83 556,86 0,00 0,00
22 3.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí 

DN160.  včetně zpětné klapky  DN160, 2ks 
spojovací manžeta, VBM DN160

kpl 1,00000 4 638,89 4 638,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

23 3.2 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí 
DN160.  včetně zpětné klapky  DN160, 2ks 
spojovací manžeta, VBM DN160

kpl 1,00000 4 638,89 4 638,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

24 3.3 Tlumič hluku, délka 600mm, průměr 160mm. ks 4,00000 1 641,42 6 565,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

25 3.4 Protidešťová žaluzie, DN 200 ks 3,00000 1 861,22 5 583,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

26 3.5 Protidešťová žaluzie, DN 250 ks 1,00000 2 299,63 2 299,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

27 3.6 Talířový ventil odvodní DN 100, včetně zděře ks 14,00000 217,52 3 045,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

28 3.6a Talířový ventil přívodní DN 100, včetně zděře ks 6,00000 217,52 1 305,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

29 3.7 Přívodní dvouřadová vyústka do kruhového 
potrubí  225x75

ks 3,00000 673,16 2 019,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

30 3.8 Přívodní dvouřadová vyústka do kruhového 
potrubí  325x75

ks 2,00000 761,22 1 522,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

31 3.9 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
100, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 25,00000 476,14 11 903,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

32 3.9.2 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
125, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 20,00000 500,19 10 003,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

33 3.9.3 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
160, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 30,00000 568,56 17 056,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

34 3.9.4 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
200, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 10,00000 665,73 6 657,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

35 3.9.5 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
250, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 1,00000 812,25 812,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

36 9.1.3 Montážní, spojovací a těsnící materiál kpl 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl:04 Zař. č. 4 - Větrání kotelny 32 342,07 0,00 0,00
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37 4.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí 
DN160.  včetně zpětné klapky  DN160, 2ks 
spojovací manžeta, VBM DN160

kpl 1,00000 4 638,89 4 638,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

38 4.2 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí 
DN160.  včetně zpětné klapky  DN160, 2ks 
spojovací manžeta, VBM DN160

kpl 1,00000 4 638,89 4 638,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

39 4.3 Tlumič hluku, délka 600mm, průměr 160mm. ks 4,00000 1 641,42 6 565,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

40 4.4 Protidešťová žaluzie, DN 200 ks 1,00000 1 861,22 1 861,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

41 4.5 Odvodní výustka na kruhové potrubí 325x75, 
jednořadá s regulací

ks 4,00000 672,88 2 691,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

42 4.6 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
160, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 15,00000 568,56 8 528,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

43 4.6.2 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
200, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 1,00000 665,40 665,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

44 9.1.4 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,00000 2 752,07 2 752,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl:05 Zař. č. 5 - Větrání spol. prostor 
v 1.NP

209 446,77 0,00 0,00

45 5.1 Rekuperační jednotka, včetně  ovladače, 2 x 
zpětná klapka DN 125

kpl 1,00000 64 588,30 64 588,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

46 5.2 Rekuperační jednotka, včetně  ovladače, 2 x 
zpětná klapka DN 160

kpl 1,00000 69 240,68 69 240,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

47 5.3 Protidešťová žaluzie, DN 160 ks 1,00000 1 643,26 1 643,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

48 5.4 Protidešťová žaluzie, DN 200 ks 1,00000 1 861,22 1 861,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

49 5.5 Přívodní  dvouřadá vyústka do čtyřhranného 
potrubí 225x75, RAL dle stavby, s regulací + 
box na, vyústku z pozinkovaného plechu sk. I

ks 1,00000 773,61 773,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

50 5.6 Talířový ventil přívodní DN 125, včetně zděře ks 6,00000 246,42 1 478,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

51 5.7 Talířový ventil odvodní DN 125, včetně zděře ks 3,00000 246,42 739,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

52 5.8 Talířový ventil odvodní DN 160, včetně zděře ks 2,00000 322,38 644,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

53 5.9 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
125, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 40,00000 500,19 20 007,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

54 5.9.2 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
160, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 30,00000 568,56 17 056,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

55 5.9.3 Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 
200, včetně tvarovek, provedení SAFE

bm 1,00000 665,40 665,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
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56 5.10 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice 
25 - O100

bm 2,00000 232,49 464,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

57 5.10.2 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice 
25 - O125

bm 25,00000 254,79 6 369,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

58 5.10.3 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice 
25 - O160

bm 10,00000 296,89 2 968,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

59 5.11 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice 
50 - O125

bm 5,00000 254,79 1 273,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

60 5.11.2 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice 
50 - O160

bm 6,00000 296,89 1 781,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

61 5.12 Tepelná izolace kaučuk tl. 30 mm s Al 
polepem, samolepící

m2 15,00000 825,62 12 384,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

62 9.1.5 Montážní, spojovací a těsnící materiál kpl 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl:06 Zař. č. 6- Větrání CHÚC 205 707,45 0,00 0,00
63 6.1 Axiální ventilátor pro min. 3200m3/h a 

tlakovou ztrátou min. 400pa.
kpl 1,00000 49 794,52 49 794,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

64 6.2 Axiální ventilátor pro min. 32700m3/h a 
tlakovou ztrátou min. 400pa.

kpl 1,00000 49 794,56 49 794,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

65 6.3 Těsná kalpka do  čtyřhranného potrubí 
560x400, na servopohon

ks 1,00000 6 893,38 6 893,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

66 6.4 Těsná kalpka do  čtyřhranného potrubí 
710x315, na servopohon

ks 1,00000 6 581,85 6 581,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

67 6.5 Přívodní dvouřadová vyústka 225x525mm ks 2,00000 2 099,55 4 199,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

68 6.6 Přívodní dvouřadová vyústka 525x225 ks 1,00000 1 461,35 1 461,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

69 6.7 Přívodní dvouřadová vyústka 225x125 ks 1,00000 831,40 831,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

70 6.8 Přívodní dvouřadová vyústka 300x150mm ks 1,00000 1 003,13 1 003,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

71 6.9 Přívodní dvouřadová vyústka 325x525mm ks 2,00000 2 498,33 4 996,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

72 6.10 Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu. bm 80,00000 717,57 57 405,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

73 6.11 Tepelná izolace tl. 40 mm m2 7,80000 481,61 3 756,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

74 6.12 Požární izolace tl. 40 mm m2 20,00000 674,26 13 485,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

75 9.1.6 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,00000 5 504,14 5 504,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl:07 Ostatní 45 343,08 0,00 0,00
76 O.1 Montáž VZT zařízení kpl 1,00000 8 256,21 8 256,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

77 O.2 Doprava kpl 1,00000 12 329,27 12 329,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

78 O.3 Zkoušky technologie zařízení kpl 1,00000 7 397,56 7 397,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
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79 O.4 Uvedení do provozu zařízení VZT vč. 
zaregulování systému

kpl 1,00000 9 863,41 9 863,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

80 O.5 Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele kpl 1,00000 616,46 616,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

81 O.6 Předávací dokumentace kpl 1,00000 6 880,17 6 880,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 868 096,18

Poznámky uchazeče k zadání
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Příloha č. 3 

ZMĚNOVÝ LIST:  číslo ZL:    

Název akce: „DPS Bedřichovická“ 
Objekt:  
Objednatel:  Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel:  
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum:   
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného 
dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření 
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky 
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv 
závazky nebo povinnosti. 
 

Původní řešení dle smluvní dokumentace:  
 

Popis změny: 

 

Zdůvodnění změny (včetně doby plnění a cenové kontroly): 

 

Komentář ke změně: 
  

Cena méně prací bez DPH : 
Kč 

Cena více prací bez DPH : 
Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Požadavek na změnu doby dokončení díla: 
 

 Kč  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele:  Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):  
Souhlasím:   …………………………………….  

 
 

Datum:  
 
(jméno, příjmení, podpis)     ………………………………………… 

Souhlasím:   …………………………………….  
 
 

Datum:  
 
(jméno, příjmení, podpis)     ………………………………………… 

Vyjádření projektanta:  Vyjádření objednatele:  
Souhlasím:   …………………………………….  

 
 

Datum:  
 
(jméno, příjmení, podpis)     ………………………………………… 

Souhlasím:   BO MMB  
 
 

Datum:  
 
(jméno, příjmení, podpis)     ………………………………………… 

Přílohy: 
1. Rozpočet ZL ……………………………… (méněpráce, vícepráce) 

 
 
 


