
U MĚSTO VELKÝ ŠENOV

SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele: 007/2021

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: Město velký Šenov
PSČ, sídlo: Mirové Nám. 342, 407 78 velký šenov
zastoupený: Mgr. Marcela Boháčová, starostka města
IČO: 00261734
DIČ: CZ00261734
Telefon:
bank. spojeni: ČS, a.s., č. ú.:
ve věcech plnění a převzetí díla: . , vedoucí odboru výstavby a ŽP

{dále jen ,,objednatel")

1.2. Zhotovitel:
PSČ, sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ,
Telefon:
bank. spojení:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen ,,zhotovitel")

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
405 02, Oblouková 416/39, Děčín

, výkonným ředitelem
25042751
CZ25042751

Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
,

, výkonný ředitel
, vedoucí odštěpného závodu 02

a následně jmenovaný stavbyvedoucí

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako ,,účastníci smlouvy" nebo také jen
,,smluvní strany")

2. Předmět smlouvy

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, kterým je stavba: ,,Obnova
m"stn"ch komunikac" ve Velkém Šenově 2021" a objednatel se zavazuje k převzet'
díla a zaplacení ceny za jeho provedeni, a to za podmínek smluvených dle ČI. 4. této
smlouvy. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem
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a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovováni díla tak, jak je
dále v této smlouvě uvedeno.

2.2. Předmětem plněni veřejné zakázky je oprava mÍstnÍ komunikace 5c+10C na p.p.č. 1044,
1053 v k.ú. Staré Hraběcí o celkové délce 487 m s celkovou výměrou 1863 m', mÍstnÍ
komunikace 43c p.p.č. 986 v k.ú. Staré Hraběcí o délce 225 m s celkovou výměrou
opravy komun'kace 793 m2 a m'stn' komun"kace 69c na p.p.č. 2529/1v k.ú. velký Šenov
o délce 260 m s celkovou výměrou opravy komunikace a rozšÍření v mi tě křižovatky
1009 m2. StávajÍcÍ komunikace tvořená vozovkou s opakovaně opravovaným povrchem
z degradované a rozpadlé živice bude opravena. Bude provedena oprava konstrukčních
vrstev v místech poškozeni štěrkodrti ŠD 0-32 mm. Po realizaci vyrovnáni vrstvy ACO
11 do ti. 20 mm, provedeni penetračního postřiku bude položena nová obrusná vrstva
ACO 11 ti. 50 mm. Součástí opravy bude i obnova odvodnění komunikace. položkový
rozpočet tvoří zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr,
dodávek a služeb a jejich celkové ceny. Tento oceněný výkaz výměr je přIlohou Č.1této
smlouvy. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o
dílo.

2.3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí. Dále prohlašuje, že
činnosti, které jsou předmětem jeho plněni podle této smlouvy, spadají do předmětu
jeho podnikání, a že pro tuto práci je plně kvalifikován.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku objednatele rozšiřÍ po
vzájemné dohodě předmět smlouvy o další eventuálni práce a dodávky.

3.Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději 9.8.2021 a zahájit tím plnění dle
předmětu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení a předáni celého kompletního díla je smluvními stranami dohodnut
nejpozději na 31.8.2020. stanovený termín, který je maximální, nepřekročitelný, lze
prodloužit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě. Den protokolárnIho
předání díla bez vad a nedodělků objednateli se považuje za okamžik splnění díla.

3.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty
uvedené v ČI. 3 odst. 2. této smlouvy. ProdlouženI lhůty pro dokončení díla může
zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpožděni postupu prací
z kterékoli z nás|edujÍcÍch příčin:

3.3.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku
finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

3.3.2 pozastaveni prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou
důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla Či neplnění závazku ze
strany zhotovitele);
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3.3.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňujÍcÍ další postup prací (vydané
nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný
bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvidatelné a závažné okolnosti, které
strany nezpůsobily, ani jim při vynaloženIveškeré péče nemohly zabránit, a pro
které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

3.3.4 požadavky orgánů státní správy, které objednatel nemohl při uzavÍráni smlouvy
předvídat,

3.3.5 v průběhu provádění díla se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných
okolnosti potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu
stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných
stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním
závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončeni díla. Změny je možné
realizovat pouze se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace.

4.Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 3.5.2021 podané v
rámci výběrového řIzení na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Obnova místnIch
komunikací ve Velkém Šenově 2021".

4.2. Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele.
Účast.níky dohodnutá cena díla Činí:

Celková cena bez DPH 3 459 180,62 KČ

DPH 21% 726 427,93 KČ

Celková cena včetně DPH 4 185 608,55 KČ

4.3. Celková cena uvedená výše bez DPH {dále jen "celková cena") je smluvními stranami
sjednána jako cena za celý předmět plněni vymezený v ČI. 2. smlouvy a jako
cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

4.4. Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám,
úČtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle
zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění.

4.5. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému
a kvalitnímu provedeni díla včetně všech rizik a vlivů během prováděni díla. Celková
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cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně
předpokládaného vývoje kurzů České měny k zahraničním měnám, až do doby
dokončeni a předání řádného díla, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti
za škody, na schvalovací řIzenI, převod práv, bankovní garance, daně, cla, poplatky.

4.6. Tato smlouva nepřipouští překročeni sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky
zhotovitele na úhradu vícenákladů či vIcepracI či souvisejÍcÍch nákladů, a to i ve formě
(paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně s výjimkou nás|edujÍcÍch
případů:

· V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné
práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které jsou
současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení
předmětu díla, bude možné tyto práce realizovat se souhlasem objednatele,
případně i poskytovatele dotace, a to v souladu s ustanovením § 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek. Zhotovitel je povinen na skutečnosti
zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do
stavebního deníku, ocenit ve změnovém listu a vést jejich oddělenou evidenci.
zvýšení ceny díla je možné pouze formou písemného dodatku ke smlouvě
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

· Zhotovitel doloží položkové ocenění všech viceprací a méněprací dle oficiálního
ceníku stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

4.7. Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla Částku skutečně neprovedených
prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele.
Stejně bude postupováno, pokud v průběhu prováděni díla dojde k dilčkn změnám
technologiI nebo k záměně materiálů a v ostatních případech specifikovaných zápisem
ve stavebním deníku předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití
technologiI a materiálů vyšší kvality po předchozím odsouhlasení s objednatelem
a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.

4.8. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflaci české měny, hodnotou kurzu
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz,
stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se
změnou DPH.

4.9. Podkladem pro vystaveni faktury bude soupis skutečně provedených prací,
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo
k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 3 stejnopisech, určených pro
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně
provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu
a součást příslušné faktury - daňového dokladu.

4.10. Cenu díla bude zhotovitel fakturovat po dokončení všech prací. Fakturu uhradí
objednatel do výše 100% z jejich (fakturované) ceny.
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4.11. Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat
uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho
právnímu nástupci dle této smlouvy.

4.12. Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.

4.13. Splatnost faktur, popř. dÍ|čÍch faktur, se stanovuje na 30 dni od data jejich
prokazatelného doručeni objednateli.

4.14. Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém
dokladu bude vždy uveden:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

- číslo dokladu,

- den odesláni a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a
variabilní symbol,

- účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vC. DPH,

- název a označení části předmětu platby,

- důvod úČtováni s odvoláním na smlouvu,

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

4.15. V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených
náležitostI nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný
soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy
a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě
splatnosti zpět zhotoviteli k doplněni či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje
za prodlení objednatele se splatnosti. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných
daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručeni
náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.

5.Staveniště, stavební deník

5.1. Objednatel po nabyti účinnosti této smlouvy zhotoviteli předá staveniště pro stavbu
(dále jen ,,staveniště"). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, Že je
obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřizenI staveniště, jeho
provoz, údržbu a likvidaci po dokončeni stavby jsou součásti ceny díla.
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5.2. O předáni staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních
stran. Současně bude údaj o datu předáni staveniště zapsán ve stavebním deníku
stavby.

5.3. Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí
zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních Či
jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební Činnosti pokyny a podmínkami
uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sÍtÍ, jakož i komunikaci či
dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

5.4. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný
provoz zajisti na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či
souvisejÍcÍ se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré
poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé Či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho
existencí a vlivem na okolí.

5.5 Zhotovitel umožni přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům,
osobě vykonávajÍcÍ autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům
objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních
předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup
a pohyb po staveništi.

5.6. Zhotovitel zajisti na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý
uskladněný materiál, technologické prvky či zařIzenI před ztrátou, poškozením či
zničením v důsledků prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či
povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.

5.7. Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat Či ponechávat jakýkoliv materiál,
ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do
nemovitostí sousedÍcÍch se staveništěm.

5.8. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařIzenI staveniště o velikosti přiměřené
staveništi a povaze stavby.

5.9. Při prováděni stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke
škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činnosti k zásahu do životního
prostředí emisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně
odstranit závadný stav, přijmout opatřeni ke snÍženÍ účinků a současně je povinen
hradit škody, které v souvislosti se stavební činnosti na jednotlivých složkách životního
prostředí vznikly.

5.10. Do deseti (10) pracovních dnů po předáni a převzetí stavby na základě oboustranně
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit
a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu
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5.11. Zhotovitel je povinen vést o prováděni stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný
úplnýa průkaznýstavebnÍdeník (dále jen ,,stavebnIdenik") a provádět v něm záznamy
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj.
zejména zaznamenávat vŠechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách
prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o
dennYnočnI teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném
materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje majÍcÍ význam
z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

5.12. Při dokončeni stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál
kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace.

6. Povinnosti zhotovitele

6.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je
specifikován v článku 3. této smlouvy.

6.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho
provedeni veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.

6.3. Zhotovitel je povinen při prováděni stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce,
zákona Č. 309/2006 Sb., nařIzenI vlády Č. 362/2005 Sb., Č. 591/2006 Sb., č. 495/2001
Sb. a č. 201/2010 Sb, v platném znění. Pracovnici zhotovitele jsou povinni při provádění
prací dodržovat ustanovení nařIzenI vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochrannou
přilbu, dlouhé kalhoty a pracovni obuv se zesÍĹenou podrážkou. Současně jsou povinni
řídit se pokyny zástupců objednatele směřujÍcÍmi k ochraně zdraví a majetku. Škody,
způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci
zhotovitelem, hradí zhotovitel.

6.4. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele nebo jim pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovni dny předem, a to
zápisem do stavebního deníku a písemně s uvedením termínu kontroly
a prokazatelným předloženIm deníku objednateli. Objednatel na základě výzvy
zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu
s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole
zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu
a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel
v termínu uvedeném ve stavebním deníku a dle písemné výzvy ke kontrole zakrývaných
prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt
a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele
i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným
odkrytím objednatel.
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6.5. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci),
v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí
zhotovitel.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti
práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a
vlastni realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na
životní prostředí a okolí stavby.

6.7. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle
zákona č, 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního
prostředič. 94/2016 Sb., č. 93/2001Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001Sb. a č. 374/2008
Sb. v platném znění a dodržovat opatřeni dle systému řizení EMAS nebo dle českých
technických norem řady ČSN EN ISO 14000.

6.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při prováděni
díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně lx
za den po celou dobu prováděni prací, a vŽdy v případě potřeby (např. znečištění
přilehlé pozemní komunikace, atp.).

6.9. Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastni náklady, vést
o odpadu přislušnou evidenci a při předáni díla (poslední části) předložit objednateli
doklady o odstraněni a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součásti
,,Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele". Pokud zhotovitel objednateli při
předání díla (poslední dňčí Části) doklady o odstraněni a likvidaci odpadu nepředloží,
jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel
nemá povinnost jej převzít.

6.10. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ni nemá
žádné výhrady a že dílo je podle ni způsobilé k provedeni. Současně zhotovitel
prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil
a ocenilveškeré prácetrvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné
a včasné provedeni díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro
určení výše ceny díla. prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce
a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové
dokumentaci, v dokumentaci objednatele, nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž
provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které
následně při provádění díla vykonal Či vynaložil.

6.11. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů),
svolaných zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí
stavebního deníku.

6.12. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění
díla a staveniště, a Že nezjistil, Žádné překážky, které by vedly k nemožnosti provedeni
díla.
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6.13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami
a subjekty (včetně poddodavatelů) podi|ejÍcÍmi se na prováděnípředmětného díla, a to
po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně
tak za škody způsobené svou Činnosti objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo
majetku, tzn., Že v případě jakéhokoliv narušeni či poškozeni majetku (např. vjezdů,
plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškozenjzdravÍ osob, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit.

6.14. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a terminy
stanovené objednatelem k nápravě a odstraněnípřÍpadných nesrovnalostí, nedostatků
a závad při prováděni stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření
objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele,
pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.

7.SpoIupůsobenI objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně
a včas dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu.

7.2. Pokud dojde k přerušení prováděni díla z důvodů a zaviněni na straně objednatele,
doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo
z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se urči podle
doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou,
za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatřeni ke zkráceni nebo
odvrácení zpožděni, a to bude stanoveno pÍsemným dodatkem k této smlouvě.

7.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajÍcÍm projektové
dokumentaci.

8.Smluvni pokuty

8.1. Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož
objednatelem, jakož nesplněni jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje
za porušeni této smlouvy (dále jako ,,porušeni") a bude mít následky, které tato
smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou
odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.

8.2. Za porušeni se považuje zejména nedodrženi dÍ|čÍch a konečného terminu dokončeni
díla, nekvalitnI provedení dÍ|čÍch Části a celkového díla, jakož i nedodržení platebních
podmínek.

8.3. Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení
způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočÍvajÍcÍ v její činnosti, nečinnosti nebo
opomenuti či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
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8.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do
konce lhůty uvedené ČI. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- kč za každý započatý den prodlení.

8.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovidajÍcÍ
kvalitě, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním
deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem
objednatele či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen
,,upozorněni") nejpozději do deseti (10) dnů po upozorněni, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý případ porušení, na který
byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozívěty zhotovitel zaplatí objednateli
také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či
povolených materiálů, nebo materiálů neodpovjdajÍcÍch vzorkům dle nabídky
nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem,
majIcIch vliv na sníženi kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody
s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené
za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli
povinnosttakové případné závady odstranit nebo použít materiálv odpovídajÍcÍ
kvalitě.

8.3.3 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla - stavby, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou vadu a každý
i započatý den prodlení.

8.3.4 V případě odstoupeni od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinnosti
zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
10 % z celkové smluvní ceny.

8.4. Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek,
může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný
ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení
s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním
jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.

8.5. Účastnici smlouvy jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody
nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany
na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno
samostatně.

9. Poddodavatelé

9.1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dÍ|čÍch části díla spolupráce
poddodavatelů, uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podj|ejÍcÍch
se na plněni předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých
prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu Č.2
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této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení
díla, jako by toto prováděl sám.

9.2. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými
oprávněními, odbornou kvalifikaci a dostatkem odborných zkušeností pro provedení
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a Že
poddodavatelé nebudou převážnou Část činnosti zadávat dalším osobám nemajÍcÍm
příslušná oprávněni pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území České
republiky.

9.3. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla,
za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním
nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu prováděni díla nebo
na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (Či montáž) do díla, odpovídá
zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušeni Či Škody způsobil
sám.

9.4. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedeni
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby
pověřené objednatelem k výkonu technického Či jiného dozoru, jakož k povinnosti
na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu prováděni
poddodávky (použitých materiálech, technologiIch). V případě pochybností
objednatele o odbornosti Či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel
oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu
poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu
předložit k odsouhlasenI náhradního poddodavatele.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy pro případ:

10.1.1 prodlení zhotovitele s dilčhni termíny o vÍce než 30 dnů nebo s konečným
termínem o vÍce jak 30 dnů dle harmonogramu prací v příloze č. 2 této
smlouvy, nebo

10.1.2 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší
smlouvu; za podstatné porušeni smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž
takové porušeni jeho smluvníči jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru
mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončeni
díla, nebo

10.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájeni
exekuce na závod zhotovitele,

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému
účastníkovi smlouvy.
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10.2. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi
(například počet zaměstnanců, délka pracovni doby, množství strojů apod.) a současně
zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uváženi objednatele hrozí
nedodržení harmonogramu prací, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele
tyto chybějÍcÍ kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud
zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozivětou,
je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je
oprávněn od smlouvy odstoupit.

10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu
se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

10.4. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou
případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní
a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řidI tato smlouva.

10.5. Pro závažné okolnosti mohou smluvní strany před splněním závazku tuto smlouvu
ukončit písemnou dohodou, avšak za souČasné dohody o vypořádání vzájemných práv
a závazků ze zaniklé smlouvy.

11. Technický dozor objednatele

11.1. Technický dozor objednatele u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel ani
osoba s ním propojená.

11.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru
objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené
dokumentace, dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN.

11.3. Technický dozor objednatele je oprávněn Činit zápisy do stavebního deníku,
upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.

11.4. Technický dozor objednatele je oprávněn k přeruŠeni pracízhotovitele v případě, že je
ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujÍcÍch se na stavbě
nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této
skutečnosti pak technický dozor objednatele sepíše zápis do stavebního deníku.

11.5. Technický dozor objednatele je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjisti, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou
díla či používá nevhodné materiály. lv tomto případě učinítechnický dozorobjednatele
o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a
návrh na odstraněni zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady
zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla
zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12



, b .

MĚSTO VELKÝ ŠENOV

12. Všeobecná ustanovení

12.1. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran
formou písemných číslovaných dodatků.

12.2. jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazuji, nemění ani nedoplňujI ujednání
této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit Či doplnit tuto
smlouvu, lze tak uČinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku
k této smlouvě.

12.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídI ustanoveními této smlouvy, ustanoveními
občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají
přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujichni
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

12.4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel
a 2 zhotovitel.

12.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.6. Pokud jakékoli ustanoveni této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné,
neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy
a ostatní její ustanoveni zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu
povoleném zákonem. Strany se tímto zavazuji nahradit neplatná, neúčinná nebo
nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit
významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.

12.7. Smluvní strany po jejím přečteni prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle,
bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých
skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti
s prováděním díla ujednat.

12.8. Součástí této smlouvy jsou veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady.

12.9. Smluvní strany berou na vědomí, Že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a
nemohou být poskytnuty, a to Šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačeni údajů je
považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu ke všem údajům ve
smlouvě uvedených.

12.11. Smluvní strany shodně prohlašujI, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve
smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

13
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MĚSTO VELKÝ ŠENOV

12.12. Tato smlouva byla schválena usnesením č. 732/21 ze 20. zasedání Zastupitelstva města
velký Šenov konaného dne 30.6.2021.

Přílohy:
Příloha Č.1- Oceněný výkaz výměr dle nabídky zhotovitele
Příloha Č.2 - Seznam poddodavatelů

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednáni následuji podpisy osob oprávněných za
strany jednat:

Ve Velkém Šenově, dne 19.7.2021 V Děčíně, dne 19.7.2021

ice a mosty Děčín a.s.

°"°"'°"' """405 02 Děčín l
tel.:
dič: cz25042751 G)

"

výkonný ředitel

14
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Měna: Kč
Poř. Kód Popis

velký Šenov -OPRAVA místních komunikací 5c +10c velký šenov
Množství M.l. Cena/m-j- Cena celk. % DPH

001 - Zemní práce
001 460030192G Řezáni podkladu nebo krytu živičného tloušt'ky do 10 cm vC. odbourání 12,4 M 346,00 4 290,40 21%

002 113154224 Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh š 1 m pI do 1000 m2 bez překážek v trase 234 M2 100,00 23 400,00 21%

003 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžiteinosti l, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 488,7 m3 165.00 80 635,50 21%

004 122702119G Příplatek za lepivost k Odkopávkám a prokopávkám 488,7 M3 25.00 12 217,50 21%

005 167151101 NaKládánI výkopku z hornin třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 do 100 m3 488,7 M3 79,00 38 607,30 21%

006 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 se zhutněMm 1 629,00 M2 15,00 24 435,00 21%

Součet za 001 - Zem ní práce 183 585,70

002 - Komunikace
007 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm 1 629,00 M2 126.00 205 254,00 21%

008 589424130 beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S" pojivo asfalt 50/70 242,19 T 1 600,00 387 504,00 21%

009 573211109 Postňk živičný spojovací z asfaltu v množství O,, 50 kg/m2 1 863,00 M2 18,00 33 534,00 21%

010 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l u 50 mm š do 3 m z nemodifikovanéhQ asfaltu 1 863,00 M2 280,00 521 640,00 21%

011 938909331 Čištěni vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného 234 m2 15,00 3 510,00 21%

Součet za 002 - Komunikace 1 151 442,00

003 - Ostatní práce a bouráni
012 569911131 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem ti 50 mm 487 M2 83,09 40 421,00 21%

013 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dilci živičnou zálivkou . 12,4 M 120,00 1 488,00 21%

014 899331111 výšková' Úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 5 KUS 1 700,00 8 500,00 21%

015 899431111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycÍho hrnce, šoupěte nebo hydrantu 4 KUS 950,00 3 800,00 21%

S, l
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Součet za 003 - Ostatní práce a bourání 54 209,00

004 - Přesun hmot
016 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km 1 038,24 T 75,00 77 868,00 21%

017 997231119 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot 57 103,20 T 2,00 114 206,40 21%

018 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky · 488,7 M3 15,00 7 330,50 21%

019 171201221 poplatek za dožení na skládce (skládkovně) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 977,4 T 150,00 146 610,00 21%

020 997013645 ' poplatek za dožení na skládce (skládkovné) odpadu asfáltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 60,84 T 180,00 10 951,20 21%

021 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monditickým betonovým nebo živičným 547,69 t 50,00 27 384,50 21%

Součet za 004 - Přesun hmot 384 350,60

005 -VRN
020 030001000 Zařízeni staveniště 1 KUS 3 000,00 3 (xx),00 21%

021 460010025 Vytyčeni trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1 KM 6 000,00 6 0OCLOO 21%

022 034303000 Dopravní značeni na staveništi 1 KUS 5 000,00 5 000,00 21%

023 012103000 Geodetí'rkě práce piled výstavbou 1 kus 3 000,00 3 qo0,00 21%

024 012203000 Geodetické práce při prováděni stavby 1 KUS 1 000,00 1 000,00 21%

025 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1 kus 6 000,00 6 000,ck) 21%

Součetza 005 -VRN

celkem velký šenov - oprava mistnich KOMUNJKAC1 5c "10c velky šenov

24 000,00

1 797 587,30

\Ň
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Ŕ/



J
Měna: Kč

Poř. Kód Popis Množství M.j. Ceria/m.j- Cena celk. % dph

velký Šenov - oprava místní KOMUNIKACE 43C VELKÝ ŠENOV -LEOPOLDKA k.ú. Staré Hraběcí

001 - zemni práce
001 460030192G Řezáni podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm vC. odbouráni 7,1 M 346,00 2 456,60 21%

002 113154224 Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh š 1 m p] do 1000 m2 bez překážek v trase 793 M2 65,00 51 545,CO 21%

003 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 3 objem co 20 m3 strojně 14,274 M3 350,00 4 995,90 21%

004 122702119G Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 14,274 M3 25,00 356,85 21%

005 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 do 100 m3 14,274 M3 161.00 2 298,11 21%

006 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněnim 118,95 m2 15,co 1 784,25 21%

Součet za 001 - Zemní práce 63 436,71

002 - Komunikace
007 564841111 podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 120 mm 118,95 M2 126,00 14 987,70 21%

008 589424360 beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50,'70 103,09 T 1 600,00 164 944,00 21%

009 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství O,, 50 kg/m2 793 M2 18,00 14 274,00 21%

010 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 5C mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 793 M2 280,00 222 040,00 21%

011 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného 793 M2 15,00 11 895,00 21%

Součet za 002 - Komunikace 428 140,70

003 - Ostatní práce a bourání
012 569911131 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem ti 50 mm 150 M2 83,00 12 450,00 21%

013 599141111 Vyplněni spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 5,85 M 120,00 702,00 21%

Součet za 003 - Ostatní práce a bourání 13 152,00

J
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004 - Přesun hmot
014 997231111 'Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km 159,479 T 150.00 23 921.85 21%

015 997231119 příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot 3 189,58 t 6,00 19 137,48 21%

016 171251201 UloZení sypaniny na skládky nebo meziskládky 15,655 M3 25,00 391,38 21%

017 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 28,179 T 150,00 4 226,85 21%

018 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 ' 131,3 T 180,00 23 634,00 21%

019 998225111 Přesun hmot p'o pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 104,845 t 50,00 5 242,25 21%

Součet za 004 - Přesun hmot 76 553,81

005 -VRN
020 Q30001CjClO zařízeni staveniště " KUS 2 000,00 2 000,00 21%

021 460010025 Vytyčeni trasy inženýrských sítí v zastayěňém prostoru ^ KM 5 (joo (jo 5 000,00 21%

022 034303000 Dopravní značení na staveništi i KUS 2 000,00 2 000,00 21%

023 012103000 Geodetické práce před výstavbou KUS 2 000,00 2 000,00 21%

024 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1 KUS 2 0OO.QO 2 QQO,00 21%

025 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1 kus 10 000,00 10 000,00 21%

Součet za 005 - VRN

celkem velký Beňov - oprava nhstni komunikace 43c VELKY ŠENOV -LEOPOLDKA k.ú. Staré Hraběcí

23 000,00

604 283,22
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004 - Přesun hmot
014 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km 569,36 T 150,00 85 404,00 21%

015 997231119 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot 31 314,80 T 3,00 93 944,40 21%

016 171251201 UloZeni sypaniny na skládky nebo meziskládky 270,9 M3 18.00 4 876,20 21%

017 171201221 Poplatek za dožení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 540,72 T 150.00 81 108,00 21%

018 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfältověho bez dehtu kód odpadu 17 03 02 ' 27,56 T 180,00 4 960,80 21%

019 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebQ žNiCným 296,14 t 50,00 14 807,00 21%

Součet za 004 - Přesun hmot 285 100,40

005 -VRN
020 030001000 Za/izení staveniště l KUS 1 00QOCl 1 000,00 21%

021 460010025 Vytyčeni trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1 KM 5 000,00 5 000,00 21%

022 0"34303000 Dopravní značení na staveništi 1 KUS 2 500,00 2 500,00 21%

023 01210300.0 Geodetické práce před výstavbou 1 kus 2 000.ckj 2 000,00 21%

024 012203000 Geodetické práce při prováděni stavby 1 KUS 2 000.00 2 000,00 21%

025 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1 kus 10 000,00 10 000,00 21%

Součet za 005 - VRN

celkem velký Senov - oprava MĹSTNI komunikace 69c velky šenov

CENA CELKEM
) DPH Cena bez DPH

21% 3 459 180,62

22 500,00

1 057 310,10

DPH Celkem s DPH
726 427,93 4 185 608,55

""S a M silnice a

-Y " _,
te., Děčín DIČ: CZ25042751 @ .
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7 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÁ MIMO PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O
ZADÁVÁNÍVEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, NA STAVEBNÍ PRÁCE:

,,OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACĹVE VELKÉM ŠENOVĚ 2021"

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČO/DIČ: 25042751/CZ25042751

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín l

Zastoupený: Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem

jako dodavatel veřejné zakázky ,,Odstranění mostovky M-25, velký Šenov"

'

Ms|edujĹGĹGk^&da¥atdů:

Specifikace Podíl činnosti
Sídlo, místo podnikání,

Název subdodavatele subdodavatelských ha hodnotě VZ
IČO, kontaktní Udaje

činnosti (%)

2)" tímto čestně prohlašuje, že bude realizovat výše uvedenou veřejnou zakázku výhradně vlastními
silami bez využiti subdodávek.

V Děčíně dne 3.5.2021

* nehodÍcĹ se škrtněte

'"Š a m sjj;1rq a mosty Děčí'š? as,,'
"("
M ,
sih1k0

Dě G),
.,,,,,

výkon
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