

OBJEDNÁVKA č. 0032-01-21

Ostrava 27.10.2021

Dodavatel:

Ateliér 38 s.r.o.

Porážková 1424/20

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 25858343

DIČ: CZ25858343

Na základě všeobecných podmínek objednáváme:

Předmět díla:

- Aktualizace projektové dokumentace k rekonstrukci Pavilonu G na Černé louce (PD; vč. všech podkladů nutných k řádnému výběru zhotovitele)
- Zajištění vydání společného povolení stavby (IČ)
- Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby

Rozsah projektové dokumentace:

- Aktualizace projektové dokumentace k rekonstrukci Pavilonu G na Černé louce:
 - Změna odvodňovacích podélných profilů ve vazbě na odklonění komunikace Havlíčkovo nábřeží včetně uličních vpustí, situace, technické zprávy, rozpočet.
 - Změna napojení Pavilonu G na síť NN. Aktualizace přípojky NN, napojení na trafostanici projektovanou [redacted] (ELSPOL s.r.o., IČ: 268 31 589), situace, technické zprávy, rozpočet.
 - Doplnění stavební části dokumentace v rámci koordinace samostatné akce Levobřežní od společnosti RSE Project s.r.o., IČ: 293 98 266, situace, technické zprávy, rozpočet.
 - Aktualizace dopravního řešení v rámci změny umístění trafostanice a v rámci koordinace s PD Levobřežní od společnosti RSE Project s.r.o., IČ: 293 98 266, situace, technické zprávy, rozpočet. Objednatel se zavazuje poskytnout podklady - dokumentaci Levobřežní od společnosti RSE a dokumentaci nového umístění trafostanice od [redacted] ke dni podpisu této objednávky. Zároveň se zavazuje k pravdivosti poskytnutých podkladů.
- Aktualizace projektové dokumentace nebude obsahovat zásahy do vlastního objektu Pavilon G.

Potvrzujeme tuto objednávku a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za dodavatele: [redacted]

Fakturujte v plné výši Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, bez této náležitosti nebude faktura proplacena.

NDM se nezapisuje do obchodního rejstříku. NDM je zřízeno usnesením ZmO č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014.

Vyřizuje [redacted]

e-mail [redacted]

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ
příspěvková organizace
Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00100528, DIČ: CZ00100528

OSTRAVA!!!





B. Zajištění vydání společného povolení stavby

- Inženýrská činnost spojená s vydáním společného povolení stavby.
- Specifikace prací a výkonů inženýrské činnosti je uvedena v dokumentu INKOS OSTRAVA, a.s. - Cenová nabídka na zajištění inženýrské činnosti pro stavbu Pavilon G, která je nedílnou přílohou této objednávky.

C. Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby

- Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce, která bude spočívat v poskytování odpovědí na žádosti uchazečů o dodatečné informace, týkající se projektové dokumentace či výkazů výměr

Termíny plnění:

Část A. předmětu díla v elektronické formě v termínu do:

20. listopadu 2021.

Část B. předmětu díla:

- Rozeslání PD pro stavební povolení na veškeré dotčené správní orgány a instituce **do 1 týdne** od odevzdání části A.
- Podání kompletní žádosti o stavební povolení **do 1 týdne** od obdržení všech souhlasů a souhlasných stanovisek dotčených správních orgánů a institucí, kterým byla PD rozeslána.
- Nabytí právních mocí stavebních povolení - dle zákonných lhůt.
- Předání aktualizované PD pro provádění stavby (zpracování podmínek územního rozhodnutí a stavebních povolení) včetně propočtu nákladů **do 4 týdnů** od vydání společného povolení stavby.

Část C. předmětu díla:

- v průběhu výběrového řízení.

Cena díla:

| Položka | Popis | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| A. | Vypracování aktualizace Projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele a rozpočtu / výkazu výměr | 119.000, - | 24.990, - | 143.990, - |
| B. | Zajištění stavebního povolení v právní moci | 120.000, - | 25.200, - | 145.200, - |
| | CELKEM za PD a IČ: | 239.000, - | 50.190, - | 289.190, - |

Potvrzujeme tuto objednávku a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za dodavatele: [redacted]

Fakturujte v plné výši Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci.


Kopii objednávky přiložte k faktuře, bez této náležitosti nebude faktura proplacena.

NDM se nezapisuje do obchodního rejstříku. NDM je zřízeno usnesením ZmO č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014.

[redacted]
NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ
příspěvková organizace
Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00100528, DIČ: CZ00100528

OSTRAVA!!!





| | | | | |
|----|---|---------------|-------|-------|
| C. | Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby Odměna se sjednává podle hodinové sazby | 800,-/ hodina | 168,- | 968,- |
|----|---|---------------|-------|-------|

Cena díla neobsahuje náklady na místní a správní poplatky, za vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury, ani náklady na zpracování změn projektových dokumentací, průzkumů, studií, geodetického zaměření, geometrických plánů, provozních a manipulačních plánů atp. Tyto vyvolané investice budou objednateli přefakturovány dle skutečnosti na základě přijatých daňových dokladů.

Platební podmínky:

Způsob úhrady za části A. a B.:

Cena díla bude objednatel zhotoviteli hrazena formou dílčích plateb, na základě faktur vystavených zhotovitelem, dle rozpisu uvedeného níže:

Faktura – daňový doklad ve výši: 119.000,- Kč + DPH se splatností do 14 pracovních dnů po odevzdání části A. předmětu díla.

Faktura – daňový doklad ve výši: 80.000,- Kč + DPH se splatností do 14 pracovních dnů po podání žádosti o společné povolení.

Faktura – daňový doklad ve výši: 40.000,- Kč + DPH se splatností do 14 pracovních dnů po podání nabytí právní moci společného povolení.

Způsob úhrady za část C.

Cena za výkony projektanta v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby je stanovena hodinovou sazbou ve výši 800,- Kč bez DPH a bude hrazena vždy za uplynulý měsíc na základě měsíčního výkazu práce, který bude písemně odsouhlasený objednatel. V měsíčním výkazu práce bude uveden čas za výkon, dále čas potřebný pro kontrolu jednotlivé dokumentace předané zhotoviteli ze strany objednatel, jakož i čas strávený další činností přímo související s požadovaným rozsahem prací.

Závěrečná ustanovení:

Objednatel bere na vědomí níže uvedené upozornění zhotovitele:

1. Dokumentace „Levobřežní“ od společnosti RSE Project s.r.o.

Projektová dokumentace „Levobřežní“ od společnosti RSE Project s.r.o. nerespektuje vyprojektované dopravní řešení – složený oblouk pro nájezd na zpevněnou plochu, který jsme museli udělat na základě vlečných křivek kamionu NDM pro sjezd na místní obousměrnou komunikaci.

PD RSE řeší klasický nájezdový oblouk pro obecná vozidla sjezdem do pěší zóny – bude řešeno v rámci repase dokumentace.

Potvrzujeme tuto objednávku a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za dodavatele: [redacted]

Fakturujte v plné výši Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, bez této náležitosti nebude faktura proplacena.

NDM se nezapisuje do obchodního rejstříku. NDM je zřízeno usnesením ZmO č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014.

Vyřizuj:
e-mail: [redacted]

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ
příspěvková organizace
Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00100528, DIČ: CZ00100528





Na základě dohody berou obě strany na vědomí, že tento kolizní bod bude řešen až po získání společného povolení pro stavbu Pavilon G.

2. Vliv požadavků – podmínek z vyjádření dotčených orgánů v rámci inženýrské činnosti na změnu projektové dokumentace.


Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že v rámci výkonu inženýrské činnosti, dle aktuální legislativy, mohou být dotčenými orgány stanoveny podmínky, které budou mít vliv na dokumentaci vlastní stavby objektu Pavilonu G.

Tyto podmínky mohou vyvolat změny projektu s přesahem do výkazu výměř.


Změny dokumentace vlivem inženýrské činnosti v legislativě roku 2022 budou oprávněnými vícepracemi, o kterých bude vedeno samostatné řízení, pokud nastanou.

Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nenes zodpovědnost za rozpory v cenových nabídkách uchazečů vzniklé v době výběru zhotovitele stavby před vydáním společného povolení stavby.

Hodnota objednávky: 289 190 Kč včetně DPH.



Potvrzujeme tuto objednávku a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za dodavatele: 

Fakturujte v plné výši Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, bez této náležitosti nebude faktura proplacena.

NDM se nezapisuje do obchodního rejstříku. NDM je zřízeno usnesením ZmO č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014.


NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ
příspěvková organizace
Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00100528, DIČ: CZ00100528

OSTRAVA!!!

