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SMLOUVA O DÍLO
KRPE-84794/ČJ-2021-1700M U

uzavřená dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonlk, v platném znění
(dále také ,,smlouva o dlb")

l, Smluvní strany

Objednatel:
Název:
Sídlo:
Právnľforma:
lČ:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovníspojenŕ
Číslo účtu:
Tel., e-mail:
(dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
organizační složka stát
720 50 250
CZ72050250
Ing. Lubomír Baran, vedoucÍoddě|enľ provozu a údržby majetku

Zhotovitel:
Název: Zdeněk Svoboda
Sídlo: jiřího Purkyně 333/28, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí
zastoupený:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon, e-mail:
Zapsán v Živnostenském rejstříku Hradec Králové
(dále jen ,,zhotovitel"")

zástupce objednatele pro věci technické
Zástupce objednatele pro věci technické je Uvedený zástupce objednatele je
pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím
dokončeného díla a je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšÍření či
redukce smluvních prací a provádět rozhodnuti týkajÍcÍ se např.:

· předáni staveniště,
· provedení dodatečných zkoušek či ověření,
· pozastavení prováděni stavebních prací nebo jejich zastavení,
· vybučeni pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízeni

platná pro realizaci díla,
· odsouhlasenI soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické
Zástupcem zhotovitele pro věci technické je Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen
řizenIm stavebních prací, koordinaci poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejÍcÍch s realizací
díla.

výše uvedení zástupci pro věci technické jsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.
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íl. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k
veřejné zakázce s názvem ,,OVK, Dubina - oprava podlahy ve 4.NP" na své náklady a
nebezpečí, řádné a včasné dokončenia předánlzhotoveného díla objednateli a rovněž závazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu, ujednanou
touto smlouvou o díla

2. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu výkazu výměr (viz.
příloha Č.1této smlouvy), a dle následné specifikace:
· Zhotovitel provede odstranění stávajIcľch poškozených podlahových krytin a soklů včetně

jejich likvidace,
· Zhotovitel provede posouzeni a příprava podkladu pod nové podlahové krytiny v souladus technologickými předpisy výrobců materiálů a ČSN 74 4505 v platném znění,
· Zhotovitel provede základn( čištění podlahových krytin po ukončení prací,
· Zhotovitel zajistí dopravu a přesun hmot v plném rozsahu provedeni díla,

3. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávacľdokumentace výběrového
řizenl na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.

4. V předmětu pIněnia ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
· úhrada všech poplatků souvisejIcIch s realizaci předmětu díla, zajištěni potřebných ploch

mimo vlastni staveniště v majetku objednatele, zajištěni povolených skládek pro odpady
vzniklé ze stavby včetně zajištěnlhkvidace těchto odpadů,

· provedení veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předáni
veškerých dokladů nutných k dokončeni stavební akce,

· úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně řádného úklidu a předáni díla v termínu.
5. Objednatel je povinen předmět plnění pokud je bez závad převzít a zaplatit řádně a včas.

Ill. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice.

2. Místo dodáni: Obvodní odděleni policie 3, jana zajlce 946, Pardubice.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v termínu:
nejpozději do 31. 12. 2021.

4. Termín dokončeni je možné zkrátit, nesmivšak dojít k nedodrženÍtechno|ogických lhůt a ani
ke zhoršeni kvality nebo rozsah.

s. Objednavatel předá zhotoviteli stanoviště způsobilé k zahájení prací nejpozději do 3
pracovních dnů od data účinnost smlouvy.

6. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předá ni staveniště, zhotovitel tímto dnem
zahájl práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky
ob-jednatele.

7. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení se zahájením prací.

8. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce na realizaci dlla do 14 dnů po předání stanoviště, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění ČI. III. odst. 7.

9. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů |ežÍcÍch na jeho
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- kč za každý den prodlení
s dokončením díla.

10. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

JV. CENA DÍLA
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1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předloZil ve své nabídce
na veřejnou zakázku.

Cena bez DPH: 155.729,00 KČ
DPH 21%: 32.703,00 KČ
Celkem vC, DPH: 188.432,00 KČ

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek

stanovených v této smlouvě o díla
4. jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých,
5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na

cenu díla mimo okolnost(, které nebyly předvIdatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.
6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce

prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se zmíněnou sazbou. Obě smluvní
strany se zavazuji, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem v
souladu s ČI. X. odst. 1 této smlouvy.

7. Realizovaný předmět plněníveřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnostív
oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona
Č. 235/2004 Sb.,o daníš přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za

skutečně provedené práce a souvÍsejÍcÍ dodávky. Nedílnou součástí předložené faktury musí
být soupis provedených prací případně souvisejÍcÍch dodávek odsouhlasený zástupcem
objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

3. Zástupce objednatele pro věci technické Qdsouh|así soupis provedených prací případně
souvisejíc{ch dodávek svým podpisem na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předloženi
zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě
objednateli nejpozději do 7 dnů po obdrženlodsouhlaseného soupisu pracia dodávek.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo,
název stavebnlakce, cenu bez DPH,vyčÍs|enl DPH a cenu včetně DPH.

5. Splatnost faktury je 21dnů po jejím doručení objednateli. objednatel nenív prodlení, uhradí-
Iifakturu do 21dnů po jejím doručení, j když po termínu, který je na.faktuře uveden jako den
splatnosti.

6. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanoví ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

7, Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasenI množství nebo druhu provedených prací
případně souvisejÍcÍch dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce nebo dodávky,
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou o
dílo nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k
přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlenl s její
splatností.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedením.
3. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péči v ujednaném Čase a obstará vše, co je k provedeni

díla potřeba.
4, Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízenÍ staveniště. Pokud bude zhotovitel

potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajisti si jej na vlastní náklady.
5. Média potřebná k provedení díla zajisti zhotovitel po dohodě s objednatele,
6. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a bezod kladně odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho
skladování a následnému hromaděni. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné
komunikace.

7. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovnidny
mezi 7:00 - 15:30 hod., v ostatnidobě po dohodě se zástupcem objednatele pro věci technické,
případně uživatelem objektu.

8. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR {dále také ,,PČR") s tím, Že bude
zamezeno ohrožení zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně nutném
rozsahu a bude vždy zabezpečeno zajištění napájení technologické místnosti. Při realizaci díla
zhotovitel zajisti maximální oddělení ostatních prostor od staveniště, aby nedošlo k poškození
zařIzenI PČR, zejména prachem při bouracích pracích.

9. Veškeré odborné práce musivykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majÍcÍ
přÍslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele
povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací
organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

10. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště včetně pohybu svých pracovníků pouze v dotčených prostorách. Zhotovitel se
zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí,

11. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcIvyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací
dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanoveni vznikne jakákoliv škoda zaviněním
zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

12. Pokud Činnosti zhotovitele dojde ke způsobeníškody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu
opomenuti, nedbalosti nebo nesplněni podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, jiných norem nebo
vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy o dílo apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
Škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

13. Objednatel nezajišťuje skládky (dále např. povolenI vstupu na cizí pozemky, povolení překopů
apod.) a veškerá jednání, povolení a úhradu poplatků v souvislosti s realizacI díla si ve smyslu
podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

14. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšÍřenl předmětu díla
vyp|ývajÍcÍch z podmínek při prováděni díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce objednatele
za účasti zástupce zhotovitele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření,
provede ocenění podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není
možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS pro r. 2021 a
předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedeni objednateli. Teprve po jeho
odsouhlasenI objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu
stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnuti potřebné součinnosti k uzavření dodatku
smlouvy o dílo na provedeni těchto dodatečných stavebních prací. Teprve po pod pisu tohoto
dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu
a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončenídňa. Pokud tak zhotovitel neučiní,

. má se za to, Že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Vpřípadě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude
zahájeno jednání o úpravě termínu dokončeni díla.

15. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo techndogii za
předpokladu zlepšenItechnických a užitných parametrů. Bez písemného souhlasu objednatele
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky. Současně se zhotovitel zavazuje a
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ručí za to, Že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné
certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a
kompletnosti výrobků, přlpadně do-klady o shodě pro všechny pouŽité suroviny, materiály a
výrobky, v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územ ním pIánovánľ
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předáni a převzetí dlla.

16. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích, které provádí,
stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen
zapisovat Udaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrýváni konstrukcí, jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla,

18, Ve stavebním deníku musí být uvedeno, pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje, mimo
jiné:
· název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
· název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,
· název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PO,
· rozhodnutí popřípadě ohlášení stavebního úřadu MVČR,
· přehled všech provedených zkoušek jakosti,
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
· seznam dokladů a úředních opatřenľtýkaj(cÍch se stavby,
· Seznam konstrukcí a prací pod|éhajĹcÍch kontrole.

19. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
20. Zápisy do stavebního deníku se zapisujľtentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly

okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději násled ujÍcÍ den, ve kterém se na stavbě
pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce
objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být
čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisujÍcÍ
osobou podepsány.

21. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele, který je
povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti
zhotovitelem informován.

22. Nesouhlasľ4i stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s
uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo telefonem,

23. Objednatel má právo kontrolovat prováděni díla zhotovitelem.
24. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolnIdny

' stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např.
orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje účastníky
nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání, jmenný seznam účastníků je přIlohou této
informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným
problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná.
Z kontrolnIho dne bude pořízen písemný záznam.

Vt1. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
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2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je
provedeno vyklizení a upraveni prostor dotčených stavebními pracemi, jsou předány všechny
doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých
výrobků a materiálů, doklady o uloženI hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle
zákona Č. 22/1997 Sb. a NY č, 163/2002 Sb., doklady vyplývajÍcĹch z čI. VII. odst. 3 této smlouvy
o dílo, a následně je pode-psán protokol o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků
vČetně případného dokladu o odstraněnľzávad a nedodělků.

3. Zhotovitel dolož( objednateli k přejlmacÍmu řizenI níže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
· zápisy a osvědčenío provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků

a za-řízeni (certifikáty, atesty, osvědčeni o jakosti a kompletnosti výrobků a zařIzenI, v
souladu s § 108 a § 156zákona Č.183/2006 Sb.,stavebního zákona, dokladyo shodě podle
NY Č,163/2002 Sb.),

· zápisy o vyzkoušení zařlzeni a provozních zkouškách,
· doklady o zaškolenI uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízenl, dokumentaciskuteČného provedení díla ve dvojím vyhotQvení se zakreslením veškerých změn a

odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona Č.
183/2006 Sb. (staveni zákon),

· stavební deník (originál),
· doklad o uloženi hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
· protokoly o provedených tlakových zkouškách,
· plsemný seznam dokladů předávaných k přejimacÍmu řízenI objednateli.

Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a přejImacI
řízenI nebude zahájeno.

4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být v
takovém Časovém předstihu před smluvním termínem dokončení díla dle ČI. Ill. odst. 3, ve
kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady a bude
sepsán protokol o předánía převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od terminu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejímacÍ řIzení a řádně v něm pokračovat.

6. objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránicí nebo

podstatně omezujÍcÍ užívárň díla.
8. O průběhu přejímacÍho řizeni pořIdI objednatel zápis. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je

po-vinen uvést do zápisu svoje důvody.
9. Dnem podepsáni zápisu a závěrečného protokolu o předáni a převzetí oprávněnými zástupci

ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

VIII. ZÁRUKA ZAJAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotov itel poskytne objednateli záruku za ja kost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla.
Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného
odkladu a řádně reklamoval.

2. Záruční doba se u Část( d(la, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předloženi reklamace do odstraněnivad.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení re,klamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněnívad, nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, Že
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdrŽení reklamace,
nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí
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ustanovení ČI. VIII. odst. 6. Po odstranění vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k
provedení přejímky odstraněných vad.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni reklamované vady, která bráni řádnému uživání
díla, do 24 hodin.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady způsobem a v termínech, uvedených v předchozích
ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,-KČ za každou
reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí
soudu.

7. NenastoupI-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 14 dnů po obdrženIreklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslednI den záruční|hůty se považuje za včas uplatněnou.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objeď natel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užívánhn díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

lX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v
souladu s § 2001a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněnl.

2. Účastnici smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušeni smlouvy uvedené
v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněnl, se dále za podstatné
porušení smlouvy považuje:

· prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo dokončením a předáním díla podle
ČI. II. této smlouvy delší 15 dnů,

· prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delš( než 15 dnů,
· neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením,
· provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě

písemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do tří dnů nápravu
vadného stavu,

· vady díla, funkčně bránici nebo podstatně omezujlcl užívánl díla.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájení exekučního

nebo insolvenčniho řízenI proti zhotoviteli.
4. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v

nabídce v zadávacím řIzenI informace nebo doklady, které neodpovidají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízenI.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednání z této smlouvy o
dílo vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstQupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupení neplatné,

6. Nesouhlasŕli jedna ze stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámeni o odstoupení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že sdůvodem odstoupen(souh|asÍ.

7, OdstoupI-li některá ze stran od této smlouvy o dílo na základě ujednání z této smlouvy o dílo
vyplývajícich, pak povinnosti obou stran jsou následujĹcÍ:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

· zhotovitel provede finančnÍvyčÍs|enl provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu,
· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
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· zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů odobdržení vyzvání zahájít dhčí přejÍmacÍ řIzenI,
· po předáni provedených prací sjeď nají obě strany písemně zrušení smlouvy.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. jiné zápisy, protokoly apod, se za změnu smlouvy nepovážují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plněnItéto smlouvy, je povinna to

ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

4. Smlouva je závazná pro případné právni nástupce obou smluvních stran, změnu právni
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní pokuty a úrokz prodlení jsou splatné do 30 kalendářnIch dniod data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě. Zaplaceni kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na oprávnění
požadovat zákonný úrok z prodlení.

6, Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasl s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejÍcÍch s
veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez pIsemného souhlasu objednatele Žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo q případ, kdy je zpřÍstupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podňet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
10, Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to

mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany se
zavazuji nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.

11. Veškerá kom unikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické,
popř. jimi pověřených pracovníků.

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídl právním
řádem České republiky, zejména přIslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákonlk, v platném znění.

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízeni.

XI, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních

stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyp|ývajĹcÍch z této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákon Č.

340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.
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3. Smluvní strany se dohodly, Že tuto smlouvu uveřejni v registru smluv Krajské ředitelství
poIlcle Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení q uveřejnění v registru
smluv doručeno elektronicky.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s p|atnostÍ originálu a každá smluvní strana
obdrží Jeden stejnopis.

2. Obě smluvní strany proh|ašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji
uzavírajl vážně a na základě svobodné vůle.

3. Níže uvedená přílohy jsou nedhnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 1- výkaz výměr
Přlloha č. 2 - půdorys 4.NP
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PŮDORYS - 4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
IL 1:100



výkaz výměr
Oprava podlahy OOP 3,Jana zajíce 946, Pardubice
stržení starých krytin l m2 i 161,9

rstrojnl broušeni podk|adu,vysátl,d|am.br. m2 ! 161,9
?

penetrováni podkladu m2 i 161,9
l Ĺ

penetračná nátěr na nesavý podklad kg i 30,0
stěrkování podkladu ! m2 161,9
nivelačnl stěrka na tl.4 mm i kg ! 975,0
strojní přebroušení stěrky,vysát1 ! m2 ! 161,9

! ?
montáž a lepení pásů i m2 i 161,9
lepidlo i kg i 56,7

q

frézovánl,svařován1 spojů i brň 70,0
montáž sokHku,chemoprén ! brň l 170,0
obvodový soklík i bm 170,0

i 'PVC např, Tarkett Ruby nebo PVS minimálně stejné kvality i m2 ! 184,0
Tarkett svař,šňůra i brň í 70,0
odvoz a 1ikvidace,přesuny hmot 1,0:


