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SMLOUVA  

NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(„OZ“ nebo „občanský zákoník“) 

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 

sídlo: Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8 

zastoupený: prof. Martin Hof, Dr. rer. nat., DSc., ředitel 

IČ: 613 88 955 

DIČ: CZ61388955 

Bankovní spojení: 101307992/0300, ČSOB Praha 8 

(„Objednatel”)  

 

a 

 

(2) Atelier 99 s.r.o. 

sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

zastoupený: Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš, jednatelé 

IČ: 02463245 

DIČ: CZ02463245 

Bankovní spojení: 285304998/0300, Československá obchodní banka, a.s. 

(„Zhotovitel”) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako „Strana") 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro projekt stavby „Výstavba 
nových laboratoří ústavu“ („Stavba“), a proto zahájil v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), otevřené řízení 
pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci 
– Výstavba nových laboratoří ústavu“ („Veřejná zakázka“), vyhlášené dne 28. 7. 2021 pod ev. č. Z2021-
027830 („Zadávací řízení“); 

(B) nabídka Zhotovitele podaná v rámci Zadávacího řízení byla Objednatelem jako zadavatelem 
Veřejné zakázky vyhodnocena jako nejvýhodnější; 

(C) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění specifikované v čl. 1.1 (Předmět Smlouvy) 
níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele;  

(D) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2021-027830
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2021-027830


  2 / 34 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli 
zejména: 

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována v článku 
2 této Smlouvy; 

(b) inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení 
tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 4 této Smlouvy a v Příloze č. 1; 

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 5 této Smlouvy a v Příloze č. 1; 

(d) spolupráci při výběru zhotovitele Stavby; 

(e) další dílčí plnění, a to zejména: 

- provedení přípravných prací a vyhotovení Dokumentace průzkumu; 

- projektová dokumentace interiéru stavby (projekt interiéru), která bude v odpovídající míře 
podrobnosti zpracována a předána Objednateli vždy společně s DSP a DPS tak, jak jsou 
níže definovány v této Smlouvě. 

Bližší popis činností dle bodu (e) je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. Na vypracování, předání, 
připomínkování a převzetí výstupů z dílčích činností dle tohoto článku 1.1 písm. (e) se přiměřeně 
použije článek 2. 

Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění 
Cenu ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v článku 9 Smlouvy. 

1.2 Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech 
souvisejících služeb (zejména inženýrské činnosti a autorského dozoru) tak, aby výsledná Stavba byla 
na základě takové projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb navržena a následně 
zhotovena v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, s důrazem na nejnovější poznatky 
výstavby a provozu staveb zhotovovaných pro stejný účel, k jakému je určená Stavby, aby 
respektovala požadavky Objednatele podle této Smlouvy a aby mohla být užívána za optimálních 
provozních nákladů. 

1.3 Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři 
přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních 
opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi 
informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat 
mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku 
těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním 
partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 
osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a 
dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost 
dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. 

1.4 Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny jednotlivé 
fyzické i právnické osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy a které musejí taková oprávnění 
a povolení mít dle příslušných právních předpisů. 
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1.5 Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle 
jejich povahy osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 
doporučenou poštou oproti doručence.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána 
nebo přenesena zástupcům Stran (tj. podle okolností Zástupci objednatele nebo Zástupci zhotovitele 
uvedeným v článku 1.6), ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) 
pracovních dní; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo 
(ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení 
zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči 
druhé straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní 
nebo kurýrem;  

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo 

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 
doručeno elektronickými prostředky. 

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat v českém, případně slovenském jazyce. 

1.6 Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupce Objednatele ve věcech obchodních:  

Jméno: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč Ph.D. 
Adresa: Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8 
Telefon: 777 921 060 
E-mail: martin.kalbac@jh-inst.cas.cz 

Zástupce Objednatele ve věcech technických:  

Jméno: prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. 
Adresa: Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8 
Telefon: 775 990 014 
E-mail: vladimir.marecek@jh-inst.cas.cz  

(dále společně jen „Zástupce objednatele“) 

(b) Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních: 

Jméno: Ing. Martin Jeřábek 
Adresa: Dukelská třída 1666/106, 614 00 Brno 
Telefon: +420 513 034 120 
E-mail: info@atelier99.cz  

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: 

Jméno: Ing. Marek Vrba 
Adresa: Dukelská třída 1666/106, 614 00 Brno 
Telefon: +420 513 034 120 
E-mail: info@atelier99.cz 

(dále společně jen „Zástupce zhotovitele“) 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele 
Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto 

mailto:info@atelier99.cz
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činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění jakož i jeho odvolání jsou účinné 
vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. 

1.7 Výzva k zahájení prací 

Zhotovitel zahájí činnosti dle této Smlouvy na základě výzvy Objednatele k zahájení prací. „Datum 
zahájení prací“ znamená den doručení výzvy Zhotoviteli. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může 
být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech smluvních, případně osobou 
s patřičným pověřením, a musí být učiněna písemnou formou. Takto učiněná výzva je výzvou 
k plnění všech částí díla dle této Smlouvy, vyjma Autorského dozoru. 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

2.1 Projektová dokumentace 

Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných 
Objednatelem v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („Projektová dokumentace”). Bližší 
specifikace koncepce Stavby je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

Projektová dokumentace dle předchozího odstavce bude vypracována v následujícím rozsahu: 

(a) podklady pro projektování Stavby, průzkumy a záměry v rozsahu uvedeném v článku 2.2 této 
Smlouvy („Dokumentace průzkumu“); 

(b) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro Stavbu („Územní 
rozhodnutí“) v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 1a vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb), touto Smlouvou, s požadavky příslušného stavebního úřadu a 
dalšími náležitostmi uvedenými v článku 2.3 této Smlouvy, doplněná o propočet investičních 
nákladů Stavby („Dokumentace pro územní rozhodnutí“ nebo „DÚR“);  

(c) projektová dokumentace pro Stavbu v rozsahu nutném pro získání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení“), zpracovaná v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), touto Smlouvou, 
s požadavky příslušného stavebního úřadu a s dalšími náležitostmi uvedeným v článku 2.4 této 
Smlouvy, včetně odhadu stavebních nákladů Stavby a výkazu výměr („Dokumentace pro 
stavební povolení” nebo „DSP“); 

(d) projektová dokumentace pro vydání společného povolení („Společné povolení“), v souladu 
s příslušnými právními předpisy (zejména § 1d Vyhlášky), touto Smlouvou a s požadavky 
příslušného stavebního úřadu („Dokumentace pro společné povolení“), namísto DÚR a DSP 
za podmínek uvedených v článku 2.5 této Smlouvy; 

(Územní rozhodnutí, Stavební povolení a Společné povolení dále jen společně nebo každé 
zvlášť jako „Povolení“ a Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro stavební 
povolení a Dokumentace pro společné povolení dále jen společně nebo každá zvlášť jako 
„Dokumentace pro povolení”); 

(e) projektová dokumentace pro provádění Stavby, koordinaci a řízení provádění Stavby a užívání 
Stavby Objednatelem v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), touto Smlouvou a bližšími požadavky Objednatele 
stanovenými v čl. 2.6, včetně odhadu stavebních nákladů Stavby a výkazu výměr 
(„Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS“); a 

(f) projekt interiéru v rozsahu uvedeném v článku 2.7 této Smlouvy („Projekt interiéru“). 

Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována 
alespoň v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek 
ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů („Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy (např. příslušnými předpisy 
Ministerstva zdravotnictví a hygienickými normami). Zhotovitel je tak povinen při zpracování 
Projektové dokumentace postupovat v souladu s relevantními vnitrostátními i evropskými právními 



  5 / 34 

předpisy tak, aby byla Projektová dokumentace prostá vad, které by mohly mít za následek nevydání 
souhlasných vyjádření a stanovisek stavebního úřadu či dalších dotčených orgánů v průběhu 
poskytování inženýrské činnosti dle čl. 4 této Smlouvy.  

Závazné požadavky Objednatele pro vypracování jednotlivých stupňů Projektové dokumentace jsou 
dále uvedeny v Příloze č. 1 ve spojení s Přílohou č. 2, přičemž tyto požadavky vyjadřují základní, 
nepominutelné provozní a logistické parametry řešených prostorů, a to optimalizovaným způsobem 
zohledňujícím minimalizaci rizik zdravotních, časových, provozně ekonomických a zahrnujícím 
možnosti variability dle vývoje technologií. Naplnění těchto parametrů je podstatnou vlastností 
předmětu plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. 

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat 
místo plánované realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění 
předmětu díla dostatečným způsobem seznámil. 

2.2 Dokumentace průzkumu 

Zhotovitel má povinnost porovnat Objednatelem předané výchozí podklady dle článku 7.1 této 
Smlouvy se skutečným stavem a doměřit stávající stav tam, kde to bude nutné pro účely dalších prací 
na Projektové dokumentaci.  

Podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za účelem 
plnění předmětu díla dle této Smlouvy, mají pouze informativní povahu. Zhotovitel je povinen zajistit 
veškeré nezbytné průzkumy, studie (dopravy, hluku apod.) a obstarat si na vlastní náklady veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla. Zhotovitel za tímto účelem zajistí veškeré, 
pro vlastní projektovou činnost potřebné průzkumy a podklady, které jsou nezbytné pro řádné 
zpracování Projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro řádné zpracování Projektové 
dokumentace podle této Smlouvy. Jedná se zejména o následující podklady, měření a průzkumy: 

- archivní rešerše; 

- geodetické zaměření stávajícího stavu, včetně polohopisného a výškopisného doměření areálu 
pro účely Stavby v potřebném rozsahu; 

- inženýrsko-geologický průzkum; 

- stavebně-technický průzkum; 

- zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich ověření; 

- zpracování plánu organizace výstavby, včetně zpracování návrhu zařízení staveniště; 

- dokumentace přeložek a úprav inženýrských sítí dotčených Stavbou; 

- statický průzkum; 

- radonový průzkum; 

- průzkum technického vybavení budov (TZB); 

- průzkum kanalizace; 

- průzkum a identifikace přípojek; 

- požárně bezpečnostní řešení (PBŘ). 

Bližší specifikace a podmínky provedení jednotlivých průzkumů v rámci vypracování Dokumentace 
průzkumu jsou specifikovány v Příloze č. 1. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že výše uvedený 
výčet je deklaratorní a Zhotovitel je v rámci plnění Smlouvy povinen realizovat i jiné průzkumy, 
jejichž potřeba vyplyne z vlastní projekční činnosti, pokud jsou tyto nezbytné pro řádné zpracování 
částí Projektové dokumentace a následné řádné provedení projektovaného díla (Stavby) dle takové 
Projektové dokumentace. 

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v digitální podobě a ve třech (3) vyhotoveních v listinné 
podobě Dokumentaci průzkumu (výsledky činnosti Zhotovitele dle tohoto článku 2.2 Smlouvy) 
ve lhůtě uvedené v Harmonogramu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy.  
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2.3 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

Na základě Objednatelem schválené Dokumentace průzkumu, výchozích podkladů předaných 
Objednatelem a v souladu s bližšími požadavky stanovenými v Příloze č. 1 ve spojení s Přílohou č. 2, 
Zhotovitel připraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména Stavebním zákonem a Vyhláškou), a s požadavky příslušného stavebního úřadu. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí bude sestavena z technické zprávy a výkresové dokumentace 
v potřebném rozsahu dle požadavků Stavebního zákona a především Vyhlášky, která stanovuje obsah 
a rozsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Dokumentaci pro územní rozhodnutí připraví a poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě 
a ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené 
v Harmonogramu, který tvoří Přílohu č.3 této Smlouvy. Součástí takto zpracované DÚR bude 
odborný odhad investičních nákladů Stavby. 

2.4 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Na základě Objednatelem schválené Dokumentace pro územní rozhodnutí a v souladu s bližšími 
požadavky stanovenými v Příloze č. 1 ve spojení s Přílohou č. 2, Zhotovitel připraví Dokumentaci 
pro stavební povolení v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména Stavebním zákonem 
a Vyhláškou), a s požadavky příslušného stavebního úřadu.  

Dokumentaci pro stavební povolení poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě a ve třech 
(3) vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, který 
tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Součástí takto zpracované DSP bude kontrolní položkový rozpočet 
s agregovanými položkami. 

2.5 Dokumentace pro společné povolení 

Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat, aby místo samostatné 
Dokumentace pro územní rozhodnutí dle článku 2.3 a Dokumentace pro stavební povolení dle 
článku 2.4 této Smlouvy připravil Dokumentaci pro společné povolení. 

V případě využití tohoto postupu je Objednatel povinen oznámit tuto skutečnost Zhotoviteli 
nejpozději poté, co mu Zhotovitel v souladu s článkem 2.9 předá první návrh Dokumentace 
pro územní rozhodnutí k jeho připomínkám a schválení, a to ve lhůtě patnáct (15) pracovních dní od 
obdržení návrhu zpracované Dokumentace pro územní rozhodnutí.  

V případě postupu podle tohoto článku je Zhotovitel povinen přepracovat a doplnit zpracovanou 
část Projektové dokumentace do podoby Dokumentace pro společné povolení, která bude sestavena 
z technické zprávy a výkresové dokumentace v potřebném rozsahu dle požadavků Stavebního 
zákona a především Vyhlášky, která stanovuje obsah a rozsah Společného povolení. 

Dokumentaci pro společné povolení poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě a ve třech 
(3) vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, který 
tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Součástí takto zpracované Dokumentace pro bude kontrolní 
položkový rozpočet s agregovanými položkami. 

Cena za zpracování Dokumentace pro společné povolení v případě postupu dle tohoto článku je 
upravena v článku 9.2 této Smlouvy. 

Ustanovení této Smlouvy vztahující se k Územnímu rozhodnutí či Stavebnímu povolení (zejména 
výkon inženýrských činností dle článku 4 této Smlouvy) se ve vztahu k získání Společného povolení 
použijí obdobně. 

2.6 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Na základě schválené Dokumentace pro stavební povolení (případně Dokumentace pro společné 
povolení v případě postupu dle článku 2.5 této Smlouvy) Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli 
Dokumentaci pro provádění Stavby. Dokumentace pro provádění Stavby bude zpracována 
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky dodavatelů pro vlastní realizaci Stavby (tedy 
stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr), v souladu s Vyhláškou a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
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s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Bližší požadavky na DPS jsou uvedeny v Příloze č. 1 
ve spojení s Přílohou č. 2. 

Výkaz výměr Dokumentace pro provádění Stavby bude obsahovat vymezení druhu, jakosti 
a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení Stavby a bude 
podkladem pro zpracování nabídky na dodávku Stavby a pod popisem položky bude obsahovat 
podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr Dokumentace pro provádění 
Stavby bude součástí všech vyhotovení Dokumentace pro provádění Stavby. 

Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace, 
z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby 
umožnily výběr z dostupných řešení na relevantním trhu; dále budou položky obsahovat měrnou 
jednotku a požadované množství. 

Položkový rozpočet Stavby musí být oceněn podle Cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni ne starší 
roku 2020 a potvrzen autorizovaným projektantem. Dokumentace pro provádění Stavby bude 
obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů Stavby ve formátu *.xls, nebo *.xlsx 
(MS Excel). V položkovém rozpočtu můžou být uvedeny soubory a komplety. Pokud Zhotovitel 
uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu Stavby budou také jednotkové 
ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená 
Zhotovitelem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, Zhotovitel rozdíl řádně 
odůvodní. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena 
cena včetně DPH. 

Dokumentaci pro provádění Stavby poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě a v pěti (5) 
vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, který 
tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. 

2.7 Projekt interiéru 

Zhotovitel vypracuje Projekt interiéru v rozsahu a za podmínek stanovených v Příloze č. 1 ve spojení 
s Přílohou č. 2 této Smlouvy. Projekt interiéru bude zpracován v rozsahu: 

- výtvarná studie interiéru; 

- souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru; a 

- vypracování dokumentace pro provedení interiéru. 

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli Projekt interiéru v digitální podobě a ve třech (3) 
vyhotoveních v listinné podobě ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 této 
Smlouvy. 

2.8 Dodržení předpokládané výše požadovaných investic 

Zhotovitel je při zpracování Projektové dokumentace povinen využít maximálních dostupných 
prostředků a provádět návrh Projektové dokumentace pro Stavbu tak, aby optimalizoval návrh 
Projektové dokumentace s ohledem na ekonomická kritéria a s počínáním odborníka a řádnou péčí 
pokud možno nepřekročil předpokládané celkové investiční náklady Stavby ve výši 160 mil. Kč 
bez DPH. 

Za tím účelem je Zhotovitel povinen v průběhu zpracování Projektové dokumentace ověřovat vývoj 
odhadované ceny investičních nákladů na Stavbu a na kontrolních dnech dle čl. 2.10 této Smlouvy 
v průběhu zpracování Projektové dokumentace předkládat Objednateli pravidelně aktualizovaný 
Odhad investičních nákladů Stavby („OIN“). Objednatel je oprávněn se k návrhu OIN 
bez zbytečného odkladu vyjádřit. Každá změna OIN podléhá schválení Objednatelem. 

V průběhu zpracování Dokumentace pro provádění Stavby bude tento postup aplikován obdobně 
rovněž ve vztahu k podrobněji zpracovanému OIN v návaznosti na zpracovávání soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

2.9 Schválení a předání a převzetí Projektové dokumentace Objednatelem 

Před zahájením prací na Projektové dokumentaci svolá Zhotovitel vstupní jednání s Objednatelem, 
na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. Podkladem 
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pro zpracování Projektové dokumentace budou i podklady, které Zhotovitel obdržel od Objednatele 
před uzavřením této Smlouvy. 

Před předáním každé částí Projektové dokumentace Objednateli ke kontrole a schválení v průběhu 
prací na Projektové dokumentaci svolává Zhotovitel jednání, na kterém seznámí Objednatele 
s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je i zapracování připomínek 
Objednatele a jím přizvaných odborníků do Projektové dokumentace. Dokladová část Projektové 
dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem v průběhu plnění díla dle této Smlouvy. 

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel patnáct (15) dní od obdržení 
příslušné části Projektové dokumentace. Nepožádá-li do této doby Objednatel Zhotovitele o úpravu 
příslušné části Projektové dokumentace, má se daná část za odsouhlasenou a Zhotovitel ji použije 
jako podklad pro zahájení příslušného řízení a zpracování další části Projektové dokumentace. Tím 
nejsou dotčena práva Objednatele z odpovědnosti za vady Projektové dokumentace, resp. jakékoliv 
její části.  

Po předání každé příslušné části Projektové dokumentace ke kontrole a schválení je Objednatel 
oprávněn schválit jakoukoliv část Projektové dokumentace nebo požadovat její úpravy související 
s nedodržením zadání nebo požadavků a standardů odsouhlasených v rámci Kontrolních dnů dle čl. 
2.10 této Smlouvy. Pokud Objednatel požaduje úpravy Projektové dokumentace dle předchozí věty, 
Zhotovitel příslušnou část Projektové dokumentace upraví v souladu s pokyny Objednatele 
nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů a poskytne v této lhůtě Objednateli ke schválení upravenou část 
Projektové dokumentace ve stejném, níže uvedeném počtu vyhotovení. Po předložení upravené verze 
předmětné části Projektové dokumentace má Objednatel vždy patnáct (15) dnů na schválení 
upravené části Projektové dokumentace. Bude-li požadována úprava některé části Projektové 
dokumentace, budou všechny následující lhůty dle této Smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu 
na zpracování úpravy, maximálně však o třicet (30) dní na jedno kolo úprav. To však neplatí 
a ustanovení předchozí věty se nevztahuje na úpravy Projektové dokumentace požadované 
Objednatelem z důvodu odstranění vad (nesouladu s touto Smlouvou) jednotlivých částí Projektové 
dokumentace Zhotovitelem identifikované Objednatelem, ani na připomínky vznesené 
Objednatelem a jím přizvanými odborníky v průběhu kontrolních dnů před předáním příslušné části 
Projektové dokumentace ke kontrole a schválení, realizovaných dle článku 2.10. 

Nestanovuje-li tato Smlouva (včetně jejich příloh, zejm. Přílohy č. 1) jinak, Zhotovitel zpracuje a 
předá Objednateli každou část Projektové dokumentace v písemné formě v českém jazyce, a to 
v digitální podobě (ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx, výkresová 
část ve formátu *.dwg, a současně kompletní Projektová dokumentace ve formátu *.pdf) a ve třech 
(3) vyhotoveních v listinné podobě.  

Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předán 
ve formátu *.xls nebo *.xlsx a v tištěné autorizované podobě.  

V případě potřeby dalších více tisků se Zhotovitel zavazuje tyto více tisky zhotovit bezúplatně pouze 
za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Všechna 
pare budou řádně autorizována. Jedno pare bude obsahovat originály dokumentů.  

Každá část Projektové dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání 
a převzetí části Projektové dokumentace (nebo Projektové dokumentace jako celku), který podepíšou 
osoby uvedené v článku 1.6 této Smlouvy. Podpisem výše uvedeného protokolu Objednatelem je 
předmětná část Projektové dokumentace považována za předanou a převzatou. 

2.10 Kontrolní dny (výrobní výbor) 

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny (výrobní výbor) pro řízení prací podle této Smlouvy, a to 
nejméně jednou za jeden (1) měsíc po celou dobu trvání projekčních prací (podle článku 1.1 bodu 
(a), (b), (c) a (e) této Smlouvy). Nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, proběhnou 
konzultace v sídle Objednatele. Zhotovitel není povinen provést kontrolní den dle tohoto ustanovení 
v případě, že Objednatel přede dnem jeho konání jej písemně označí za nadbytečné. 

Na kontrolních dnech bude Zástupce objednatele kontrolovat a revidovat zejména postup 
projekčních a inženýrských prací a schvalovat části Projektové dokumentace. Během kontrolních dnů 
budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci Stavby. Pokud nebude jakákoliv 
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část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) písemně odsouhlasena 
Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou dokumentaci (příp. navržené 
materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele. Odsouhlasení části Projektové 
dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou 
případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít 
negativní vliv na výslednou kvalitu Stavby. 

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení 
ze strany Objednatele. 

2.11 Vady Projektové Dokumentace 

Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci v souladu se Smlouvou, právními 
předpisy, požadavky správních orgánů uplatněných ve správních řízeních či při jiných jejich 
postupech uvedených v této Smlouvě, příslušnými technickými normami, pokyny Objednatele 
(v rozsahu přípustném dle Smlouvy) a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti 
u staveb podobného charakteru a rozsahu jako je Stavba. 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti a 
úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle 
této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého realizačního týmu, 
včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová 
dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli skutečně způsobenou 
prokazatelnou újmu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady 
Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele 
provést bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu 
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po uplatnění oprávněné 
reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.  

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu pěti (5) let od okamžiku uvedení Stavby 
do provozu. Tímto ujednáním nejsou dotčené nároky Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající 
ze zákona ani nárok na náhradu újmy. 

2.12 Vlastnické právo 

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež nepožívá 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením a převzetím 
těchto jednotlivých částí nebo uplynutím lhůty pro schválení v souladu s článkem 2.9 této Smlouvy. 

3. LICENCE 

3.1 Udělení výhradní licence Zhotovitelem 

Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy autorské dílo, které 
bude vytvořeno na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, Zhotovitel Objednateli 
poskytuje výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva užít autorské dílo vytvořené 
Zhotovitelem na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a množstevně 
neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv 
autora, a k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela 
nebo zčásti jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení autorská díla měnit, spojovat s jinými díly 
a zařazovat je do děl souborných („Výhradní licence“). Odměna za Výhradní licenci je zahrnuta 
v Ceně. Výhradní licenci není Objednatel povinen využít.  

Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást Výhradní licence zcela nebo z části poskytnout třetí 
osobě, ať již podlicencí či postoupením Výhradní licence.   

Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Výhradní licence nemohou vzniknout 
podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení 
Výhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití 
Výhradní licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku. 
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3.2 Udělení výhradní licence třetí osobou 

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 
oprávnění k autorskému dílu vytvořeným na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, 
Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému autorskému dílu, udělí 
Objednateli bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) autorské dílo užít v rozsahu a za podmínek 
dle článku 3.1, a to tak, že příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno v písemně formě nejpozději 
v den předání příslušného autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného 
autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, 
znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle článku 3.1.  

3.3 Udělení nevýhradní licence Zhotovitelem 

Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy autorské dílo, které 
nebude vytvořeno na zakázku pro Objednatele, Zhotovitel Objednateli poskytuje nevýhradní 
oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá taková autorská díla, a to v územně 
neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové autorské dílo 
určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu 
odpovídajícím účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, a dále souhlas k postoupení nebo 
poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě 
(„Nevýhradní licence“). Odměna za Nevýhradní licenci je zahrnuta v Ceně díla. Nevýhradní licenci 
není Objednatel povinen využít. 

Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Nevýhradních licencí k autorským dílům 
nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 občanského zákoníku, tedy že 
odměna za udělení Nevýhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém 
nepoměru k zisku z využití Nevýhradní licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení 
takového zisku. 

3.4 Udělení nevýhradní licence třetí osobou 

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 
oprávnění ke standardním autorským dílům dle článku 3.3, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má 
užívací práva k autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití 
autorského díla za podmínek dle článku 3.3, a to nejpozději v den předání příslušného autorského 
díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě 
udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil 
Objednateli Zhotovitel dle článku 3.3. 

3.5 Jiné předměty práv z duševního vlastnictví 

Výhradní licence a Nevýhradní licence se ve stejném rozsahu vztahují rovněž na plnění zhotovená 
nebo poskytnutá Zhotovitelem Objednateli na základě této Smlouvy, které nejsou autorským dílem, 
ale jsou předmětem jiného práva z duševního vlastnictví.  

4. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI PRO STAVBU (SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ) 

4.1 Součástí činností dle bodů 2.3 až 2.6 shora (zpracování DÚR, DSP, případně Dokumentace 
pro společné povolení, a DPS) je i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými 
stupni Projektové dokumentace. Tyto činnosti jsou zahrnuty v Ceně dle článku 9. 

4.2 Územní rozhodnutí a Stavební povolení, případně Společné povolení 

Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiné úkony jménem Objednatele, aby zajistil (obstaral) 
vydání pravomocného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení (případně Společného povolení 
namísto Územního rozhodnutí a Stavebního povolení v případě postupu dle článku 2.5 výše). 
Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně, vykoná níže uvedené inženýrské činnosti: 

(a) připraví, zkompletuje a podá všechny potřebné nebo nezbytné žádosti o vydání příslušného 
Povolení či jiných potřebných či nezbytných správních rozhodnutí, závazných stanovisek či 
souhlasů pro vydání příslušného Povolení, včetně vypracování všech potřebných nebo 
nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádostem 
o vydání uvedených správních rozhodnutí; 
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(b) obstará všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření všech orgánů veřejné správy 
nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních; 

(c) vypracuje všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření k podáním účastníků 
jednotlivých správních řízení a zajistí jejich založení do správního spisu; 

(d) provede všechny potřebné nebo nezbytné úpravy jednotlivých stupňů Projektové dokumentace, 
shledá-li Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy 
za vhodné, a pokud s nimi bude písemně souhlasit Objednatel postupem dle této Smlouvy; 

(e) bude jednat s úřady a dotčenými orgány ohledně Stavby, vyřízení všech stanovisek 
k příslušnému Povolení či ohlášení Stavby a následně i získání pravomocného příslušného 
Povolení; 

(f) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřujících k obstarání všech 
písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání subjektivního 
veřejného práva provést Stavbu, tj. pro vydání příslušného Povolení, případně jiných správních 
rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy je nahrazující; 

(g) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřujících k zahájení správních řízení 
vedoucích k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy je 
nahrazující; 

(h) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání ve správních řízeních směřujících 
k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy je nahrazující; 

(i) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy (včetně zejména, nikoliv však výlučně, 
spolupráce a projednání Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro stavební 
povolení (případně Dokumentace pro společné povolení) a Dokumentace pro provádění Stavby 
s dotčenými orgány a dalšími účastníky řízení), vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 
Stavebního povolení; 

(j) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání příslušného Povolení; 

(k) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím a přezkumném řízení;  

(l) provede veškeré další činnosti v rámci správních řízení, vedoucí k vydání uvedených správních 
rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy (zejména k účasti na jednání se správními 
orgány); a 

(m) převezme příslušné Povolení a předá je Objednateli včetně originálů s vyznačením doložky 
právní moci. 

Zhotovitel je povinen pravidelně, nejméně však jednou za jeden (1) měsíc, informovat Zástupce 
objednatele o aktuálním stavu a vývoji ve vztahu k prováděné inženýrské činnosti dle této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušného Povolení pro Stavbu bez zbytečného 
odkladu a zajistit, aby příslušné Povolení bylo vydáno ve lhůtě uvedené v Harmonogramu uvedeném 
v Příloze č. 3 této Smlouvy.  

4.3 Úpravy Projektové dokumentace v průběhu řízení o vydání Povolení 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného úřadu a dalších 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a příslušnou Dokumentaci pro povolení a v návaznosti 
na to případně i Dokumentaci pro provádění stavby upravenou ve smyslu těchto podmínek a 
připomínek v digitální podobě a v listinné podobě v počtu a formátu dle článku 2 této Smlouvy 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů poté, co takové podmínky a 
připomínky obdrží.  

Objednatel je oprávněn schválit upravenou příslušnou Dokumentaci pro povolení anebo 
Dokumentaci pro provádění Stavby nebo požadovat jakékoliv jejich úpravy, které lze v návaznosti 
na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Úpravy požadované Objednatelem 
však musí být proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, 
dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud Objednatel o úpravy 
Dokumentace pro povolení anebo Dokumentace pro provádění Stavby požádá, Zhotovitel upraví 
Dokumentaci pro povolení anebo Dokumentaci pro provádění Stavby v souladu s pokyny 
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Objednatele a předá upravenou Dokumentaci pro povolení anebo Dokumentaci pro provádění 
Stavby v digitální podobě a v počtu dle článku 2.9 Objednateli ke schválení, a to bezodkladně, 
nejpozději však ve lhůtě pro dodání upravené projektové dokumentace dle článku 2.9 této Smlouvy. 
Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy uvedené v Příloze č. 3 této 
Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele o dobu nezbytně nutnou 
prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou 
Objednatele a Zhotovitele. 

Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a užívací práva k Projektové dokumentaci nebo 
některé její části v průběhu stavebního řízení se obdobně použijí ustanovení článků 2.8 až 2.12 a 
článku 3 této Smlouvy. 

4.4 Okolnosti vylučující prodlení Zhotovitele s vydáním Povolení 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání příslušného Povolení, pokud prokáže, že příslušné 
Povolení nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání příslušného Povolení uvedené ve Smlouvě z důvodu 
prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci řízení o vydání 
příslušného Povolení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý 
z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované Povolení vydává, odvolal, ve všech 
uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto 
Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

4.5 Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v stavebním řízení (příp. dalších 
zvláštních řízeních či správních postupech), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání 
příslušného Povolení a dalších rozhodnutí, povolení a závazných stanovisek nezbytných pro splnění 
předmětu této Smlouvy. 

5. ÚKONY PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY 

5.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost při výběru zhotovitele Stavby 
v době od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel 
Objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost: 

(i) ve fázi provedení případné předběžné tržní konzultace – odborné poradenství při formulaci 
dotazů Objednatele (vyhlašovatele) určených potenciálním dodavatelům a vyhodnocení 
odpovědí získaných v rámci předběžné tržní konzultace; 

(ii) ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby – odborné 
poradenství zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií a 
smluvních podmínek; 

(iii) ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – zpracování věcného obsahu vysvětlení zadávací 
dokumentace, souvisejících s Projektovou dokumentací, poskytovaných jak na žádost 
dodavatelů, tak v případě potřeby i bez předchozí žádosti dodavatelů při respektování lhůty, 
v níž je Objednatel jako zadavatel povinen vysvětlení poskytnout; 

(iv) ve fázi procesu posouzení a hodnocení nabídek – odborné poradenství při posouzení a 
hodnocení nabídek ve vztahu ke skutečnostem souvisejícím s Projektovou dokumentací, 
související účast na případných jednáních hodnotící komise v rozsahu podle jejích aktuálních 
potřeb; 

(v) odborné poradenství v případě podaných námitek (zpracování odborných podkladů a 
příslušných pasáží rozhodnutí Objednatele o námitkách, které mají původ v Projektové 
dokumentaci); 

(vi) odborné poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže, navazujícím na zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, v částech, ve kterých bude 
toto správní řízení vedeno z důvodu nebo s ohledem na Projektovou dokumentaci (zpracování 
odborných podkladů a příslušných pasáží podání Objednatele). 
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5.2 Poskytování služeb souvisejících s prováděním úkonů při výběru zhotovitele Stavby dle tohoto 
článku 5 bude ukončeno ukončením zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby dle relevantní 
úpravy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) (tj. v zásadě uzavřením 
smlouvy mezi Objednatelem a vybraným zhotovitelem Stavby). 

6. AUTORSKÝ DOZOR 

6.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude v souladu s pokyny Objednatele pro Objednatele provádět služby autorského 
dozoru („Autorský dozor“), které zahrnují:  

(i) kontrolu vypracování dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu zhotovitelem Stavby 
v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a Povolením, smlouvou o dílo 
uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele 
na zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci; 

(ii) kontrolu a koordinaci realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, Povolením, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich zapracování do Projektové 
dokumentace;  

(iv) kontrola vypracování dokumentace skutečného provedení Zhotovitelem Stavby pro účely 
vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí a řádného provozu Stavby, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí;  

(vi) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace; 

(vii) účast na předání staveniště zhotoviteli Stavby; 

(viii) účast na kontrolních dnech Stavby; 

(ix) dohled nad dodržením Projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
Povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost realizace Stavby; 

(x) posuzování návrhů zhotovitele Stavby na změny a odchylky od Objednatelem schválené 
Projektové dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudaci nebo 
ke kolaudačnímu řízení včetně podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení 
Stavby; 

(xi) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci; 

(xii) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 

(xiii) spolupráce s koordinátorem BOZP a technickým dozorem investora (TDI); 

(xiv) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele Stavby, popř. TDI; 

(xv) účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení; 

(xvi) účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, součinnost 
při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na jednání 
při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí; 

(xvii) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem. 

6.2 Zahájení a doba provádění Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu Objednatele 
doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení Autorského dozoru, a 
to v zásadě dnem předání staveniště zhotoviteli Stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský 
dozor po dobu 24 měsíců od jeho zahájení. 
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6.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno okamžikem pozdější z následujících 
skutečností:  

(i) vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (je-li vyžadován předpisy 
pro Stavbu), nebo 

(ii) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení Stavby zpracované zhotovitelem 
Stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním Objednateli. 

7. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

7.1 Poskytnutí výchozích podkladů  

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do pěti 
(5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na kterých má být 
Stavba zhotovena, a pozemky nezbytné pro provedení Stavby, jak budou vymezeny v Povolení 
(„Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu této Smlouvy. Seznam dokumentů, 
které Objednatel poskytne Zhotoviteli je uveden v Příloze č. 5. V případě relevantních dokumentů 
získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto 
dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. 

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné lhůty, 
kterými je Zhotovitel podle této Smlouvy vázán. 

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět 
druhou Stranu. 

7.2 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které 
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, 
kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem 
kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely 
vyplývající ze Smlouvy. 

7.3 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné moci 
pro inženýrské činnosti a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této 
Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději 
deset (10) dní předem.  

7.4 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou 
součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné 
provádění inženýrských činností a Autorského dozoru. 

8. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

8.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci, provést inženýrské činnosti a Autorský 
dozor dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a 
v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a 
platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel 
bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a případně 
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České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky (vyjma 
poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované 
právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a 
Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. 

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy 
a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky 
vnitřních předpisů Objednatele. 

Zhotovitel je povinen dodat Projektovou dokumentaci a provést inženýrské činnosti, Autorský dozor 
a případně další plnění dle této Smlouvy ve lhůtách uvedených v Příloze č. 3. V případě, že budou 
lhůty specifikované v jednotlivých článcích této Smlouvy v rozporu se lhůtami uvedenými v Příloze 
č. 3, použije se lhůta specifikovaná v příslušném článku této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí. Plnění těchto povinností je 
Zhotovitel povinen zajistit rovněž u svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen doložit plnění 
těchto povinností Objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů od obdržení žádosti Objednatele 
k prokázání plnění těchto povinností. 

8.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci a bude provádět inženýrské činnosti a Autorský dozor 
na základě souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny 
Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas 
Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud 
je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení 
předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat, může Zhotovitel jednat 
podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů 
Objednatele a zabránění škodám. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel 
neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude 
odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. 

Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel 
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, 
nebude však odpovědný za újmu způsobenou provedením takového pokynu; Zhotovitel však není 
ani v takovém případě povinen provést pokyn, který je v rozporu s právními předpisy.  

8.3 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné 
průběžné komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli a  všemi dalšími osobami, 
které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním možném rozsahu, zejména 
spolupracovat s Objednatelem při výběrovém řízení na výběr zhotovitele Stavby a uzavření příslušné 
smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením jakýchkoliv 
Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel 
bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto 
bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další 
informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele uzavírat 
smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo jeho poddodavateli tak, aby nedošlo ke střetu zájmů 
či jinému narušení řádné spolupráce Stran. 
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8.4 Vrácení dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každé části Projektové 
dokumentace a dokončení poskytování inženýrských činností a ukončení Autorského dozoru 
Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli 
rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny 
Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a 
zpracování Projektové dokumentace a provádění inženýrských činností a Autorského dozoru podle 
Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich 
ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 
od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

8.5 Realizační tým Zhotovitele 

Služby Zhotovitele dle této Smlouvy budou prováděny zejména prostřednictvím realizačního týmu 
Zhotovitele, který podléhá řízení a odpovědnosti Zhotovitele („Realizační tým“), a to tak, aby 
jednotliví členové Realizačního týmu, kterými Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů v rámci Veřejné zakázky („Kvalifikované osoby“), prováděli činnosti na pozicích dle 
jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovali kvalifikaci v rámci 
Veřejné zakázky, a v rozsahu, který těmto pozicím běžně odpovídá a je obecně specifikován v Příloze 
č. 4. 

V případě dočasné nepřítomnosti, práceneschopnosti nebo jinému důvodu, kvůli kterému některý 
člen Realizačního týmu nebude schopen poskytovat plnění dle této Smlouvy, zajistí Zhotovitel plnění 
příslušných činností dle této Smlouvy tak, aby nedošlo k průtahům a prodlením s poskytováním 
činností dle této Smlouvy. 

V případě zamýšlené změny Kvalifikovaných osob je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí 
písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. Nová Kvalifikovaná osoba musí 
splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, což 
je Zhotovitel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty. 

Každá Kvalifikovaná osoba musí splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Zhotovitele, která byla 
předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky („Hodnocené kvalifikační předpoklady“), a 
zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na pozici, kterou daná osoba zastává 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky („Minimální kvalifikační předpoklady“). U každé 
Kvalifikované osoby je v Příloze č. 4 uveden počet bodů odrážejících výši její odborné kvalifikace, 
v jaké tato Kvalifikovaná osoba svou odbornou kvalifikací v rámci Hodnocených kvalifikačních 
předpokladů převyšuje Minimální kvalifikační předpoklady podle toho, jak byla tato odbornost 
hodnocena v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku („Kvalifikační body“). Hodnota nula (0) 
Kvalifikačních bodů znamená, že daná Kvalifikovaná osoba pro účely hodnocení v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku splnila pouze Minimální kvalifikační předpoklady. 

Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že navýší-li se Kvalifikované osobě stav Kvalifikačních 
bodů, Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat ani 
vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu. 

Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění plnění dle Smlouvy v rozsahu 
stanoveném touto Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce se Zhotovitelem, nebo 
sníží-li se počet jejích Kvalifikačních bodů oproti počtu uvedeném v Příloze č. 4, je Zhotovitel 
povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit provádění plnění Smlouvy náhradní 
Kvalifikovanou osobou („Náhradní kvalifikovaná osoba“), a nejpozději do tří (3) pracovních dnů 
ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti. 

Zhotovitel nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího 
odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude na plnění Smlouvy 
podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací. Nedohodnou-li se Strany písemně 
jinak, musí Náhradní kvalifikovaná osoba splňovat Minimální kvalifikační předpoklady a Hodnocené 
kvalifikační předpoklady tak, aby jí podle způsobu hodnocení v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku byl přidělen nejméně stejný počet Kvalifikačních bodů za stejnou kvalifikaci jako 
Kvalifikované osobě, kterou Náhradní kvalifikovaná osoba nahrazuje. Pokud Objednatel nesouhlasí 
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s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat na Zhotoviteli její výměnu za jinou osobu 
do patnácti (15) pracovních dnů po doručení žádosti Objednatele o výměnu Náhradní kvalifikované 
osoby, a to vše i opakovaně; do provedení výměny Náhradních kvalifikovaných osob je plnění 
Smlouvy prováděno prostřednictvím původní Zhotovitelem navržené Náhradní kvalifikované osoby. 

Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že bude-li Náhradní kvalifikované osobě přiděleno 
více Kvalifikačních bodů v porovnání s nahrazovanou Kvalifikovanou osobou, Objednatel není 
povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat ani vzdát se již vzniklých 
nároků na smluvní pokutu. 

Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním její 
kvalifikace nese výlučně Zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen deseti (10) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele potvrdit 
a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba podílející se na plnění této Smlouvy má kvalifikaci 
a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na provádění příslušných částí plnění podílela a aby bylo plnění 
Smlouvy prováděno s řádnou a odbornou péčí. 

Ustanovení tohoto článku 8.5 se užijí na Náhradní kvalifikovanou osobu a jakéhokoliv dalšího 
nahrazovaného anebo nahrazujícího člena Realizačního týmu v postavení obdobném, jako 
Kvalifikovaná osoba. 

Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit člena Realizačního týmu na odůvodněnou žádost 
Objednatele v případě, že člen Realizačního týmu objektivně dlouhodobě či opakovaně podává 
podprůměrné výkony při plnění této Smlouvy, jeho faktické kvality neodpovídají jeho pozici 
v Realizačním týmu, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy Objednatele, nebo 
způsobil Objednateli újmu. 

8.6 Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 
za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je 
oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li 
se Strany jinak. 

Zhotovitel předložil Objednateli nejpozději při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů (příloha 
č. 6), kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy. V průběhu plnění 
Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) 
pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. 
Součástí oznámení bude vždy firma, resp. jméno, poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu 
plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou 
nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je 
oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního 
poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého 
poddodavatele. Objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se 
Objednatel do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto 
poddodavatele odsouhlasil. 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
související s touto Smlouvou, a to nejpozději ve splatnosti faktur třicet (30) dní. Zhotovitel je povinen 
doložit plnění této povinnosti Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od obdržení 
žádosti Objednatele k prokázání plnění této povinnosti. 

8.7 Další povinnosti Zhotovitele 

Zhotovitel je dále povinen zajistit: 

(a) aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci Smlouvy (zpracování Projektové dokumentace 
nebo s tím související inženýrské činnosti) podílel alespoň 1 student stavebního nebo 
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architektonického oboru střední, vyšší odborné či vysoké školy, a to v rozsahu alespoň jednoho 
pracovního týdne studijní praxe. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže nejpozději při 
odevzdání Dokumentace pro provádění Stavby, a to čestným prohlášením, ve kterém bude 
uvedeno jméno a příjmení studenta vykonávajícího odbornou studijní praxi, identifikační údaje 
školy a název studijního oboru; 

(b) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění Smlouvy na životní prostředí, zejména pak 

• maximálním omezením tisku veškerých listinných výstupů, resp. odevzdáváním 
Objednateli při realizaci Smlouvy na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud 
zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním pracovníků 
Zhotovitele k efektivnímu/úspornému tisku; 

• předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění Smlouvy Zhotovitel způsobit; 

• předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 

(c) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 
s předmětem Smlouvy, bude-li to vzhledem k plnění Smlouvy možné a vhodné. 

Nestanoví-li táto Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen doložit plnění těchto povinností Objednateli 
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele k prokázání plnění těchto 
povinností. 

9. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1 Cena 

Za zhotovení Projektové dokumentace, provedení inženýrských činnosti a Autorský dozor 
a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté 
v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 
6.840.000,- Kč bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění:  

Celková Cena bez DPH:  
6.840.000,- Kč 

DPH:  
1.436.400,- Kč 

Celková Cena včetně DPH: 
8.276.400,- Kč 

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH) 

Cena se skládá z těchto Cen dílčích plnění: 

(1) 340.000,- Kč za dodání Dokumentace průzkumu dle článku 2.2 této Smlouvy; 

(2) 1.880.000,- Kč za dodání Dokumentace pro územní rozhodnutí dle článku 2.3 této Smlouvy; 

(3) 1.620.000,- Kč za dodání Dokumentace pro stavební povolení dle článku 2.4 této Smlouvy; 

(4) 1.820.000,- Kč za dodání Dokumentace pro provádění stavby dle článku 2.6 této Smlouvy; 

(5) 100.000,- Kč za dodání Projektu interiéru dle článku 2.7 této Smlouvy; 

(položky (1) až (5) výše dále společně „Cena za Projektovou dokumentaci“); 

(6) 340.000,- Kč za inženýrské činnosti pro získání Územního rozhodnutí dle článku 4.2; 

(7) 340.000,- Kč za inženýrské činnosti pro získání Stavebního povolení dle článku 4.2; 

(položky (6) a (7) výše dále společně „Cena za inženýrské činnosti“); 

(8) 40.000,- Kč za provedení úkonů při výběru zhotovitele Stavby dle článku 5 této Smlouvy („Cena 
za součinnost při výběru zhotovitele Stavby“); 

(9) 360.000,- Kč za poskytnutí služeb Autorského dozoru dle článku 6 této Smlouvy („Cena za 
Autorský dozor“). 
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Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že ceny uvedeny v položkách (1) až (9) výše jsou započteny 
v Celkové Ceně bez DPH, uvedené výše v čl. 9.1. 

Cena za jednotlivá dílčí plnění dle této Smlouvy nesmí překročit maximální podíly na celkové Ceně 
stanovené Objednatelem pro tato dílčí plnění v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku. 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s vypracováním 
Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné 
splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem plnění dle této Smlouvy) 
a prováděním inženýrské činnosti a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části dle této Smlouvy. 
Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, 
úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, provedením 
inženýrské činnosti a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků 
vyplývajících ze Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Veškeré výdaje, úhrady či 
náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných 
druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně.  

Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré poplatky spojené s vydáním správních rozhodnutí, nebo 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy, a tyto jsou zahrnuty v Ceně, konkrétně v části Ceny za inženýrské 
činnosti. 

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

9.2 Cena v případě Společného povolení 

V případě, že Objednatel bude v souladu s článkem 2.5 této Smlouvy místo zpracování DÚR a DSP 
požadovat zpracování Dokumentace pro společné povolení a s tím související výkon inženýrských 
činností dle článku 4 pro získání jednoho Společného povolení, pak: 

(a) namísto ceny za dodání Dokumentace pro územní rozhodnutí dle položky (2) článku 9.1 a ceny 
za dodání Dokumentace pro stavební povolení dle položky (3) článku 9.1 náleží Zhotoviteli 
Cena dílčího plnění ve výši 3.420.000,- Kč bez DPH za dodání Dokumentace pro společné 
povolení dle článku 2.5 této Smlouvy; a 

(b) namísto ceny za inženýrské činnosti pro získání Územního rozhodnutí dle položky (6) článku 
9.1 a ceny za inženýrské činnosti pro získání Stavebního povolení dle položky (7) článku 9.1 
náleží Zhotoviteli Cena dílčího plnění ve výši 680.000,- Kč bez DPH za výkon inženýrských 
činností pro získání Společného povolení. 

Pro vyloučení pochybností, s ohledem na skutečnost, že Objednatel je v souladu s článkem 2.5 
Smlouvy oznámit Zhotoviteli svůj požadavek na získání Společného povolení nejpozději po předání 
prvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí, zahrnuje cena za dodání Dokumentace pro 
společné povolení dle písm. (a) tohoto článku rovněž přípravu tohoto prvního návrhu Dokumentace 
pro územní rozhodnutí. 

Cena položek (1), (4), (5), (8) a (9), uvedených v článku 9.1 výše, zůstává nezměněná. 

V případě postupu dle článku 2.5 této Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli za plnění této Smlouvy 
celkovou maximální cenu ve výši 6.760.000,- Kč bez DPH, sazba DPH 1.419.600,- Kč a celkovou 
Cenu včetně DPH 8.179.600,- Kč. 

Ostatní ustanovení článku 9.1 se použijí obdobně. 

9.3 Platební podmínky 

(a) Cena za Projektovou dokumentaci  

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu za Projektovou dokumentaci na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem, a to zvlášť za každou dodanou část Projektové dokumentace 
po jejím řádném dodání a převzetí Objednatelem. 

(b) Cena za inženýrské činnosti 

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu za inženýrské činnosti na základě faktury 
vystavené Zhotovitelem za inženýrské činnosti poskytnuté dle článku 4 po jejich úplném a 
řádném dokončení Zhotovitelem (tj. po nabytí právní moci Územního rozhodnutí a Stavebního 
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povolení, či podle okolností po řádném ohlášení Stavby, resp. účinnosti veřejnoprávní smlouvy 
toto Povolení nahrazující, a pokud bude inženýrská činnost prováděna ve vztahu k vydání 
jednoho Společného povolení dle článku 2.5, tak po nabytí právní moci tohoto Společného 
povolení). 

(c) Cena za součinnost při výběru zhotovitele Stavby 

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu za součinnost při výběru zhotovitele Stavby 
na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu 
po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby, a to za následujících podmínek 
(podle toho, která z těchto skutečností nastane):  

(i) v případě úspěšného ukončení zadávacího řízení je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu 
na 100 % Ceny za součinnost při výběru zhotovitele Stavby uzavřením smlouvy mezi 
Objednatelem a zhotovitelem Stavby; 

(ii) v případě zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ je Zhotovitel oprávněn vystavit 
fakturu na sníženou výši 70 % Ceny za součinnost při výběru zhotovitele Stavby právní 
mocí rozhodnutí Objednatele o zrušení tohoto zadávacího řízení; 

(iii) v případě zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ je Zhotovitel oprávněn vystavit 
fakturu na 100 % Ceny za součinnost při výběru zhotovitele Stavby právní mocí rozhodnutí 
Objednatele o zrušení tohoto zadávacího řízení. 

Objednatel je povinen bezodkladně informovat Zhotovitele o tom, že nastala některá ze 
skutečností uvedených výše. 

(d) Cena za Autorský dozor 

Cenu za Autorský dozor bude Objednatel hradit Zhotoviteli průběžně čtvrtletně ve výši 
odpovídající poměrné části provádění Autorského dozoru za fakturované období z celkové 
doby, po kterou je podle článku 6 Zhotovitel povinen provádět Autorský dozor, a to na základě 
faktur vystavených Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je 
Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby 
Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. V případě, že dojde 
k provedení činností spadajících pod Autorský dozor podle článku 6.1 před uplynutím doby 
uvedené v článku 6.2, nebo bude provádění Autorského dozoru ukončeno před uplynutím této 
doby z jakéhokoli jiného důvodu, má Zhotovitel vždy pouze nárok na uhrazení takové poměrné 
části Ceny za Autorský dozor uvedené v čl. 9.1, která odpovídá době, kdy Zhotovitel skutečně 
prováděl Autorský dozor. Pokud nebude provádění činností spadajících pod Autorský dozor 
ukončeno v době uvedené v článku 6.2 a Objednatel bude mít zájem, aby Zhotovitel i nadále 
prováděl Autorský dozor, zavazují se Strany v dobré víře jednat o uzavření dodatku, kterým 
dojde k prodloužení doby provádění Autorského dozoru, přičemž pokud nedojde k podstatné 
změně okolností oproti původní nabídce Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel nabídnout 
provádění Autorského dozoru za stejnou cenu jako v původní nabídce. 

9.4 Společná ustanovení 

Veškeré platby Ceny uvedené výše v tomto článku 9 jsou splatné na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Zástupci Objednatele ve věcech obchodních, 
uvedenému v čl. 1.6 této Smlouvy. 

Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 
pro účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura vůči Objednateli bude 
splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně 
v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný 
svátek či den, který není pracovní dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, 
v platném znění, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura 
vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový 
doklad nebo bude obsahovat chybné částky, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů 
od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se 
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přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené 
bezvadné faktury.  

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele.  

Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány a ani jedna Strana neposkytne druhé Straně závdavek. 
Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku 
za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce Zhotovitele 
za Objednatelem, ať splatné či nesplatné. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(„ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH 
v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti 
s tímto ujednáním nebude Zhotovitel mít od Objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající 
výši takto Objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho 
pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

10. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ÚJMY 

10.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace nebo s poskytnutím 
inženýrských činností ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné Ceny dílčího plnění za každý den prodlení. 

10.2 V případě porušení povinnosti Zhotovitele chránit důvěrné informace podle čl. 1.3 Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 

10.3 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení 
s povinností odstranit vadu Projektové dokumentace podle článku 2.11 této Smlouvy. 

10.4 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 5.1 (Úkony při výběru zhotovitele 
Stavby) této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

10.5 V případě porušení povinnosti Zhotovitele při provádění Autorského dozoru dle článku 6.1 je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé takové porušení 
v případě, že své pochybení neodstraní ani na výzvu Objednatele ve lhůtě v takové výzvě určené. 

10.6 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.4 této Smlouvy (Vrácení 
dokumentace), pokud Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být 
kratší než pět (5) pracovních dnů a která běží od doručení písemné výzvy Objednatele ke zjednání 
nápravy. 

10.7 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.5 (Realizační tým Zhotovitele) a 8.6 
(Poddodavatelé) této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč. 

10.8 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.7 (Další povinnosti Zhotovitele) této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

10.9 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se 
Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit 
na skutečnost, že je příslušný Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení. 

10.10 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, pokud v důsledku vady 
Dokumentace pro provádění Stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na zhotovitele 
Stavby. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím uhrazenou 
smluvní pokutu. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové 
dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně 
požadovat. 
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10.11 V případě, že na základě vady Projektové dokumentace dojde k realizaci dodatečných stavebních 
prací, vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací 
dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu Projektová 
dokumentace neobsahovala.  

Jedná se především, nikoli však výlučně, o: 

(i) náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení;  

(ii) náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla; 

(iii) náklady na práce a dodávky, které nebyly řádně zahrnuté v Projektové dokumentaci, zejména 
ve výkazu výměr nebo byly zahrnuté v nedostatečném rozsahu; 

(iv) marně vynaložené náklady v důsledku potřeby část Stavby odstranit, tj. cena práce, která musela 
být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce;  

(v) náklady vzniklé v důsledku výskytu vady Stavby před uplynutím záruky za vady Stavby nebo její 
části sjednané se zhotovitelem Stavby nebo před uplynutím doby životnosti Stavby nebo její 
části, podle toho, co nastane dříve, a to bez ohledu na to, zda se podle smlouvy uzavřené 
se zhotovitelem Stavby jedná o vadu či nikoli; 

(vi) náklady vynaložené na úpravy, doplnění a změny Stavby potřebné k zajištění řádného, 
bezpečného a hospodárného užívání a provozu Stavby;  

a to vždy za podmínky, že tyto náklady vznikly v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit 
Projektovou dokumentaci, provést inženýrskou činnosti a Autorský dozor bez vad, v souladu 
se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami a nejvyšší možnou odbornou péčí. 

10.12 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinností stanovených v článku 11.4 (Pojištění) této Smlouvy. 

10.13 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 10 jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele 
povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti 
vyplývající ze Smlouvy. Kterákoli ze Stran je oprávněna domáhat se náhrady újmy za porušení 
jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši 
přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.  

11. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  

11.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za újmu 

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a provést inženýrskou činnost a Autorský dozor 
v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně újmy vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo 
věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, provádění inženýrské 
činnosti nebo Autorského dozoru a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli újmu, ke které 
by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 8.2 této Smlouvy. 

Zejména Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele 
uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s Projektovou 
dokumentací nebo poskytováním inženýrských činností nebo Autorským dozorem a vznik této 
zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v souvislosti 
s plněním této Smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této 
Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností 
Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období 
před uzavřením Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele, a to vždy 
v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou 
dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 8.2 této Smlouvy. 
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11.2 Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, provádění 
inženýrských činností nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim předejít 
přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly 
způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele písemně 
o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné 
při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh 
opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší 
moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci 
nese Zhotovitel.  

11.3 Odpovědnost za vady, záruka 

Projektová dokumentace má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému v této 
Smlouvě, zejména je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, nebo nevykazuje vlastnosti 
pro něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 občanského zákoníku se 
dohodou Stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.  

Záruční doba na Projektovou dokumentaci byla sjednána dohodou Stran v délce trvání šedesáti (60) 
měsíců od schválení poslední části Projektové dokumentace Objednatelem. 

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá plánované době životnosti 
Stavby.  

11.4 Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy: 

(a) pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (tzv. 
profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění) 
s limitem pojistného plnění nejméně 20.000.000,-Kč na jednu pojistnou událost za účelem 
pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou 
(pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí 
v Projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům Smlouvy, a 
to na limit pojistného plnění minimálně 20.000.000,- Kč); a 

(b) pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností 
(tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 20.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 

Kopie pojistných smluv, případně pojistných certifikátů (pojistka) vystavených příslušnou 
pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona 
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kdykoli na výzvu Objednatele, a to ve lhůtě 
deseti (10) dnů. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, 
zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel 
poskytne Objednateli bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení 
výzvy k jejich předložení Zhotoviteli ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení 
pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. 
Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném 
termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou 
požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení 
Objednatele od Smlouvy. 
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou 
dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas 
prodlužována nebo obnovována. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této Smlouvy, 
(b) dohodou Stran, a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů uvedených 
v článku 11.4, 12.2 a 12.3 této Smlouvy. 

12.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a 
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě, 
doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být 
kratší než sedm (7) pracovních dní;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby nelze 
rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo  

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 
(ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebo (iii) Zhotovitel podá 
insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 insolvenčního zákona; nebo (iv) bylo-li 
zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém 
insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (v) Zhotovitel 
přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo 
splynutí); nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele; 

(e) a z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě nebo stanovených právními předpisy. 

12.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, výlučně pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 9 této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí 
být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, doručené 
Zhotovitelem Objednateli;  

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je 
uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být 
kratší než třicet (30) dní, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat 
uvedení příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(c) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku 
Objednatele dle insolvenčního zákona; nebo (ii) Objednatel podá insolvenční návrh na svou 
osobu dle insolvenčního zákona; nebo (iii) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Objednateli 
a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení 
insolvenčního řízení; nebo (iv) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Objednatele. 

12.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně doručeno.  
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12.5 Cena při ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat třetí osobě další práce 
na Projektové dokumentaci, provádění inženýrských činností a Autorského dozoru bez jakéhokoliv 
omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků inženýrské činnosti a 
Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této 
Smlouvy.  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající 
dokončeným částem Projektové dokumentace, inženýrským činnostem a Autorského dozoru 
před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě 
takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení 
pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové dokumentace, 
inženýrských činností a Autorského dozoru, které nebyly dokončeny do pro Objednatele 
využitelného stavu (přičemž je na výlučném posouzení, které části Projektové 
dokumentace, inženýrských činností a Autorského dozoru bude považovat za využitelné; to se týká i 
částí Projektové dokumentace, které již byly případně před odstoupením od Smlouvy předány či 
schváleny Objednatelem a staly se jeho vlastnictvím; pokud takové využitelné nebudou, je Objednatel 
v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli a požadovat i vrácení zaplacené 
příslušné části Ceny) a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí 
Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru dle článku 6.1 této 
Smlouvy, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit 
Objednateli náhradu za všechny újmy, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady 
na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti splatné části Ceny 
započítána.  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu výlučně na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a inženýrské 
činnosti před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které 
byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a 
kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.  

12.6 Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá Objednateli 
veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by měl 
jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje 
na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné 
pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky 
Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše 
do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele.  

Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené 
závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel 
nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně 
však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

12.7 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) dní od doručení 
písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím 
jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto 
náklady příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností Zhotovitele prostřednictvím jiné osoby 
podle tohoto článku 12.7 nemá žádný vliv na posouzení prodlení Zhotovitele se splněním jeho 
povinností. 

12.8 Přetrvávající práva a povinnosti 

Odstoupením od této Smlouvy nebo jiným jejím ukončením před úplným splněním všech závazků 
Stran nejsou dotčena práva Objednatele vzniklá za trvání této Smlouvy, včetně licencí dle článku 3, 
nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za 
jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
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Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen "ZRS"). 

V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím: 

(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené 
z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá 
k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích 
Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran a členů Realizačního týmu 
Zhotovitele v podobě jmen a kontaktních údajů osob, které budou znečitelněny; 

(b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového 
obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata 
vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování 
záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy vyhotoví 
Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu; 

(c) Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené 
ZRS. 

Strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu dodatku, 
číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv 
také datum skončení smluvního vztahu.  

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ 
i na profilu zadavatele. 

13.2 Ochrana osobních údajů 

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění 
svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo 
získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej 
k tomu Objednatel písemně vyzve. 

13.3 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

13.4 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a ZZVZ. 

13.5 Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí 
být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy pro veřejné zadávání. 
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13.6 Změna okolností 

Obě Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí 
změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech Stran. 

13.7 Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku  

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření jejího dodatku použití ustanovení § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku (Přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 občanského 
zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, že 
pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 občanského zákoníku 
(možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

13.8 Obchodní zvyklosti 

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 
občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost 
před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

13.9 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, 
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.  

13.10 Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky. 

13.11 Vyhotovení 

Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží jedno (1) 
vyhotovení této Smlouvy.  

13.12 Přílohy 

Přílohy této Smlouvy tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy. Jakýkoli odkaz na přílohu obsažený 
v této Smlouvě se bude považovat za odkaz na Přílohu této Smlouvy, ledaže bude výslovně staveno 
jinak. Ke Smlouvě jsou přiloženy následující Přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace požadavků Objednatele na Projektovou dokumentaci a inženýrské činnosti 

Příloha č. 2 – Dokumentace Objednatele – Studie proveditelnosti 

Příloha č. 3 – Harmonogram plnění 

Příloha č. 4 – Realizační tým Zhotovitele 

Příloha č. 5 – Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 
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Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Praze dne 3. 11. 2021 V Brně dne 2. 11. 2021 

 

 

 

____ ___________________ 

 

 

 

_ __________ 

prof. Martin Hof, Dr. rer. nat., DSc. 

ředitel 

Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš 

jednatelé 
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PŘÍLOHA Č. 1 

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ OBJEDNATELE NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A 
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI  

 

[Příloha tvoří samostatný dokument] 

 
Zveřejněno: 
Profil zadavatele  https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZa

kladniUdajeOZadavateliM-
455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-
455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-
455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-
455984123   

 

 

 
PŘÍLOHA Č. 2 

DOKUMENTACE OBJEDNATELE – STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 

[Příloha tvoří samostatný dokument] 

 
Zveřejněno: 
Profil zadavatele  https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZa

kladniUdajeOZadavateliM-
455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-
455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-
455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-
455984123   

  

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
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PŘÍLOHA Č. 3 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

 

1)  

Milník Fáze / část předmětu plnění Začátek Konec 

T1 
Poskytnutí Dokumentace průzkumu (výsledky činnosti 
Zhotovitele dle článku 2.2 Smlouvy)  

 

T0  
(účinnost 
Smlouvy) 

T1 = T0 + 3 měsíce 

T2 
Poskytnutí Dokumentace pro územní rozhodnutí 
(výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.3 Smlouvy)  

T1 T2 = T1 + 2 měsíce 

T3 
Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti a vydání 
Územního rozhodnutí (dle článku 4.2 Smlouvy) 

T2 T3 = T2 + 8 měsíců 

T4 
Poskytnutí Dokumentace pro stavební povolení (výsledky 
činnosti Zhotovitele dle článku 2.4 Smlouvy) 

T3 T4 = T3 + 4 měsíce 

T5 
Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti a vydání 
Stavebního povolení (dle článku 4.2 Smlouvy) 

T4 T5 = T4 + 6 měsíců 

T6 

Poskytnutí Dokumentace pro provádění Stavby (výsledky 
činnosti Zhotovitele dle článku 2.6 Smlouvy)  

T5 T6 = T5 + 4 měsíce 

Poskytnutí Projekt interiéru (výsledky činnosti Zhotovitele 
dle článku 2.7 Smlouvy)  

 

2) Harmonogram plnění v případě postupu Objednatele dle článku 2.5 Smlouvy – tj. v případě zpracování 
Dokumentace pro společné povolení (namísto DÚR a DSP) a výkonu inženýrských činností pro 
získání společného povolení (namísto samostatných inženýrských činností pro získání nejdříve 
Územního rozhodnutí a následně Stavebního povolení): 

 

Milník Fáze / část předmětu plnění Začátek Konec 

T1 
Poskytnutí Dokumentace průzkumu (výsledky činnosti 
Zhotovitele dle článku 2.2 Smlouvy)  

T0  
(účinnost 
Smlouvy) 

T1 = T0 + 3 měsíce 
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T2 
Poskytnutí Dokumentace pro společné povolení (výsledky 
činnosti Zhotovitele dle článku 2.5 Smlouvy)  

T1 

T2= 4 měsíce od 
udělení pokynu 

(oznámení) dle článku 
2.5 

T3 
Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti a vydání 
společného povolení (dle článku 4.2 Smlouvy) 

T2 T3 = T2 + 9 měsíců 

T4 

Poskytnutí Dokumentace pro provádění Stavby (výsledky 
činnosti Zhotovitele dle článku 2.6 Smlouvy)  

T3 T4 = T3 + 4 měsíce 

Poskytnutí Projekt interiéru (výsledky činnosti Zhotovitele 
dle článku 2.7 Smlouvy)  
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PŘÍLOHA Č. 4 
REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 

 

 Člen Realizačního 

týmu 
Kontaktní údaje Kvalifikační body 

1. 
Vedoucí týmu 
(hlavní inženýr 
projektu - HIP) 

Jméno a příjmení:  

Ing. Ivana Ambrožová 

Telefon: +420 513 034 120 

E-mail: info@atelier99.cz 

50 b. 

2. 
Výkonný projektant 

(hlavní architekt 
projektu) 

Jméno a příjmení:  

Ing. arch. Lukáš Tecl 

Telefon: +420 513 034 120 

E-mail: info@atelier99.cz 

nestanoveno 

3. 

Specialista na 
požárně 

bezpečnostní 
řešení staveb  

Jméno a příjmení:  

Ing. Blanka Hacková 

Telefon: +420 513 034 120 

E-mail: info@atelier99.cz 

25 b. 

4. 
Specialista na 

techniku prostředí 
staveb 

Jméno a příjmení:  

Ing. Jan Zářecký 

Telefon: +420 513 034 120 

E-mail: info@atelier99.cz 

25 b. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

SEZNAM DOKLADŮ PŘEDANÝCH OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI 

 

1) Studie proveditelnosti – Přístavba objektu, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze, 

zpracovaná společností LABOR13 s.r.o. 

 

Zveřejněno: 
Profil zadavatele  https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZa

kladniUdajeOZadavateliM-
455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-
455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-
455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-
455984123   

 

  

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-455984125/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-455984125/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168497894-455984123/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1168497894-455984123
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PŘÍLOHA Č. 6 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 

Zhotovitel nemá v úmyslu využít při plnění Díla poddodavatele. 




