

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: xxx, ředitel RP Olomoucko

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí
díla: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Mojmír Žváček

Sídlo: Slunná 102, Jeseník 790 01

Zastoupený: xxx

IČO: 402 82 899

DIČ: neplátce DPH

zapsaný v živnostenském rejstříku

Kontaktní osoba: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí:
Odborná údržba zařízení návštěvnické infrastruktury, hraničního značení a panelů naučných stezek na území CHKO Jeseníky.
(dále jen „dílo“)
Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-308e/84/21.
- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělení finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena celkem: 139.400,- Kč
Zhotovitel není plátcem DPH.
- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 26.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Olomoucko, Šumperská 93, 790 01 Jeseník.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 12.11.2021.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je CHKO Jeseníky.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a požadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen "Výjimka"), která je veřejně dostupná na webových stránkách objednatele: https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf a kterou je pro zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.

- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 8.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-308e/84/21

Příloha č. 2 – Mapový zakres

V dne

V dne

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Michal Servus
ředitel RP Olomoucko

Mojmír Žváček

Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-308e/84/21

Číslo jednací: 03158/OM/21

Zhotovitel: Mojmír Žváček

Plátce DPH: Ne

Rok: 2021

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
7208	NI01	Dřevěný informační panel				
	NI01a	Instalace malého dřevěného informačního panelu	12	ks	4 500,00	54 000,00
					Cena bez DPH	54 000,00
					Cena s DPH	54 000,00
7209	NI01	Dřevěný informační panel				
	NI01b	Instalace velkého dřevěného informačního panelu	4	ks	21 350,00	85 400,00
					Cena bez DPH	85 400,00
					Cena s DPH	85 400,00

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2021	139 400,00	0,00	0,00	139 400,00
Celkem	139 400,00		0,00	139 400,00

Specifikace díla:[Odkaz na mapové dílo](#)

2021			
7208	NI01	Dřevěný informační panel	54 000,00
	NI01a	Instalace malého dřevěného informačního panelu	

Popis opatření:

1. Jelení studánka – kompletní rekonstrukce turistického rozcestníku, sloup se střechou, nátěr. 50.0343992N, 17.1977769E
2. Pecný – kompletní rekonstrukce turistického rozcestníku, sloup se střechou, nátěr, ukotvení na ocelovou traverzu. 50.0218356N, 17.1822769E
3. Pod Medvědí horou - kompletní rekonstrukce turistického rozcestníku, sloup se střechou, nátěr. p.č. 1510/41, k.ú. Rejhotice, 50.0956183N, 17.1567019E.
4. Andělská Hora - kompletní rekonstrukce turistického rozcestníku, sloup se střechou, nátěr. 50.0621631N, 17.3886858E
5. Anenský vrch - kompletní rekonstrukce turistického rozcestníku, sloup se střechou, nátěr. 50.0722097N, 17.3785458E
6. Prameny Opavice, v sedle nad Heřmanovicemi - kompletní rekonstrukce turistického rozcestníku, sloup se střechou, nátěr. 50.2108875N, 17.3704658E
7. Mnichov rozcestí - kompletní rekonstrukce turistického rozcestníku, sloup se střechou, nátěr. 50.1260644N, 17.3804597E
8. Mnichov okraj, vjezd do lesa směr Drakov - kompletní rekonstrukce turistického rozcestníku, sloup se střechou, nátěr. 50.1568694N, 17.3665244E
9. Rabštejn – výměna sloupu hraničníku přírodní rezervace, hranol 10x10cm, délka 280cm 49.9501256N, 17.1491706E
10. Rabštejn – kompletní rekonstrukce turistického rozcestníku, sloup se střechou, nátěr. 49.9523056N, 17.1499553E
11. Pod Výhledy - kompletní rekonstrukce turistického rozcestníku, sloup se střechou, nátěr. 49.9581267N, 17.2007244E
12. Janovice – zámek - kompletní rekonstrukce turistického rozcestníku, sloup se střechou, nátěr. 49.9464239N, 17.2487239E

Popis lokalizace:

Zákres 1: 50.034412N, 17.197767E?
 Zákres 2: 50.021910N, 17.182192E?
 Zákres 3: 50.095628N, 17.156761E?
 Zákres 4: 50.062249N, 17.388664E?
 Zákres 5: 50.071953N, 17.378614E?
 Zákres 6: 50.210913N, 17.370295E?
 Zákres 7: 50.126074N, 17.380380E?
 Zákres 8: 50.156716N, 17.366667E?
 Zákres 9: 49.950225N, 17.149022E?
 Zákres 10: 49.952230N, 17.149794E?
 Zákres 11: 49.958338N, 17.201018E?
 Zákres 12: 49.946493N, 17.248758E?

7209	NI01	Dřevěný informační panel	85 400,00
	NI01b	Instalace velkého dřevěného informačního panelu	

Popis opatření:

1. Sobotín – rozcestí Maršíkov – komplet výměna hraničníku CHKO Jeseníky, přírodní rozsocha výšky 250cm, min tloušťka kulatiny 15cm, šířka střechy 100cm, nové ukotvení, k.ú. Maršíkov, p.č. 853/1, GPS 50.0277431N, 17.0875375E
2. Loučná nad Desnou - komplet výměna hraničníku CHKO Jeseníky, přírodní rozsocha výšky 250cm, min tloušťka kulatiny 15cm, šířka střechy 100cm 50.0697917N, 17.0915717E
3. Vrbno pod Pradědem – komplet výměna stojanu IRS – hranoly 12x12cm, střecha ze smrkového řeziva tloušťky 19mm, šířka střechy 200cm, na stávající ukotvení, 50.1209850N, 17.3815519E
4. Dolní Moravice - komplet výměna stojanu IRS – hranoly 12x12cm, střecha ze smrkového řeziva tloušťky 19mm, šířka střechy 200cm, na stávající ukotvení, 49.9779183N, 17.3228131E

Popis lokalizace:

Zákres 1: 50.027721N, 17.087523E?
 Zákres 2: 50.069729N, 17.091598E?
 Zákres 3: 50.121037N, 17.381454E?
 Zákres 4: 49.977882N, 17.322827E?

