



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X018TV49

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2021/005662/SRM/DO

Datum vyhotovení : 03.11.2021

Termín plnění : 31.12.2022

Dodavatel :

MIDAKON s.r.o.

Na návsí 18/4

62000 Brno

IČO: 08927677

DIČ: CZ08927677

Odběratel :

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, objednává dle nabídky projektovou dokumentaci pro společné povolení DÚR+DSP (DÚSP) a dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) na akci "Zastropení potoku Palava, Blansko".

Projektant bude provádět projekční práce pro výměnu zastropení potoku Palava na základě provedeného diagnostického průzkumu. Projektant bude konzultovat práci se zadavatelem, dotčenými orgány a vykonávat inženýrskou a související činnost potřebnou pro získání pravomocného společného povolení, včetně samotného podání žádosti o společné povolení na stavební úřad.

Termíny pro odevzdání výstupů projektové a inženýrské činnosti:

1. do 17.12.2021 předá projektant koncept řešení výměny (elektronicky),
2. do 04.02.2022 předá projektant dokumentaci k finálnímu připomínkování – DÚSP,
3. do 01.04.2022 bude již zpřipomínkováná kompletní projektová dokumentace pro společné povolení DÚSP vč. vyjádření DOSS a správců IS podána na stavební úřad s žádostí o společné povolení,
4. do 01.06.2022 předá projektant stavební povolení vč. nabytí právní moci a ověřené dokumentace,
5. do 30.04.2022 bude předána dokumentace pro provedení stavby (PDPS). Součástí dokumentace je výkaz výměr a rozpočet pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona 134/2016 Sb.

Cena za DÚR+DSP (DÚSP): 130.000,- Kč bez DPH

Cena za dopracování PD do stupně PDPS: 65.000,- Kč bez DPH

Příloha: cenová nabídka

Úhrada platby za DÚSP - po nabytí právní moci stavebního povolení.

Úhrada platby za PDPS po převzetí.

Cena plnění (včetně DPH):

235 950,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje: Vágnerová Sylva Ing.

Podpis příkazce operace:

Telefon:

Fax:

Podpis správce rozpočtu:

E-mail:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 4. 11. 2021

Razítko a podpis:

