Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl.n. —I. Etapa
vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory TDS v réamci realizace stavby

SMLOUVA

uzavfena podle ustanoveni § 1746 odst. (2) zékona ¢. 89/2012 Sb., ObcCansky zakonik, v platném znéni

(déle také jen jako ,Smlouva“)

¢. smlouvy objednatele: E618-S-4358/2021/PH
€. smlouvy zhotovitele: 21 - 2901 - 002
ISPROFIN / ISPROFOND: 500 352 0139/511 351 0003

na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika
v ramci realizace stavby

»,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Praha hl.n.*
- |. Etapa

11.

1.2

Cl.1 - Smluvni strany

Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234;  DIC: CZ70994234

zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znatka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vecech smiuvnich: |IEEEEEE— S
(mimo podpisu této Smlouvy a pripadnych dodatkii k ni)

b) ve vécech technickych: | S

Kontaktni adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava Zeleznic, statni organizace }
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, Praha 9, PSC 190 00
Adresa pro dorucovani faktur:

« v listinné podobé& na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni finanéni uétama Cechy,
Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

+ v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
« datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm

(dale jen ,,objednatel”)

Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sidlem Husitska 42/22, PSC 130 00 Praha 3

ICO: 64948790; DIC: CZ64948790

zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znacka B 3682

zastoupena Ing. Romanem Klimtem, predsedou piedstavenstva
Bankovni spojeni: |
Kontaktni osoby:

a) vécech smiuvnich 1
b) ve vécech technickych |

Kontaktni adresa pro doru¢ovani smluvni korespondence:
FRAM Consult a.s., U libefiského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 (dale jen ,,zhotovitel)

Strana 11 (celkem 11)


mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

1.3.

21.

2.2,

23.

31.

3.2,

3.2.1. spoluprace, podpora

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl.n. —I. Etapa
vykon cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v réamci realizace stavby

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény Gdaji uvedenych v &lanku 1 této
smlouvy, a to doporuenym dopisem s tim, Zze ktomuto ozndmeni musi byt pfilozena alespori
v Ufedné ovérené kopii listina, dokladajici oznamovanou zménu Gdajq.

Cl.2- Vychozi podklady a udaje

Smlouva bude pInéna v souladu se znénim nasledujicich dokumenta:

Vyzva k prfedlozeni nabidky na podlimitni vefejnou zakazku na vykon &innosti a zajisténi funkce
podpory technického dozoru stavebnika (dale téz podpora ,TDS) vramci realizace stavby
»Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Praha hl.n.“ — |. Etapa, ¢.j.: 29243/2021-SZ-SSZ-OVZ ze
dne 23. 09. 2021, ktera byla zaslana Stavebni spravou zapad.

Zadavaci dokumentace:

e Vyzva k podani nabidky

e Prilohy 1 -5 Vyzvy

¢ Navrh Smlouvy — digitalni forma

e Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

e Smérnice SZ &. 20, v aktualnim znéni - digitalni forma

e Smérnice SZ &. 41, v aktualnim znéni - digitalni forma

e Smérnice SZ &. 105, v aktualnim znéni - digitalni forma

Nabidka zhotovitele ze dne 29. 09. 2021, ktera byla vybrana na zakladé protokolu o otevirani obalek,

hodnoceni nabidek a posouzeni splnéni podminek ucasti Rozhodnutim zadavatele o vybéru
dodavatele ¢.j.: 31465/2021-SZ-SSZ-OVZ ze dne 19. 10. 2021

Podklady uvedené v &l. 2 jsou pro obé smiuvni strany zdvazné a jsou v jednom stejnopisu ulozeny
u objednatele a v jednom u zhotovitele.

Cl. 3 - Pfedmét smlouvy

Predmétem Smilouvy je podpora TDS a zajisténi nize uvedené sluzby pfi realizaci stavby
»Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Praha hl.n.“ — |. Etapa (dale jen ,&innosti), jejimz
vysledkem bude bezproblémové Gerpani finanénich prostiedkt SFDI

Zhotovitel se zavazuje k provadéni své €innosti (sluzeb) v nasledujicim rozsahu:

e (dast na v8ech kontrolnich dnech, vyrobnich vyborech RDS =zhotovitele a ddlezitych
pracovnich jednanich ve vztahu k nize uvedenym &innostem

3.2.2. kontrola opravnénosti fakturace (mésicni)

3.2.2.1.sledovani a reporting o probihajicich pracich v daném obdobi v&etné fotodokumentace
opatiené datovym razitkem,

3.2.2.2. kontrola souladu mezi planem fakturace a skuteénou fakturaci véetné navrhu potfebnych
opatreni pfi vzniku vyraznéjSich odchylek,

3.2.2.3. 1. vécna kontrola prvotnich doklad( o naroku zhotovitele pred jejich podpisem TDS,

3.2.2.4. 2. vécna kontrola kompletni fakturace pred podpisem TDS (zejména kontrola z hlediska
vécné spravnosti a z hlediska kontroly mozného neopravnéného pieéerpani jednotlivych
polozek. Pokud se na stavbé vytvafi protokoly o skuteéné vyméie a zjiStovaci protokoly
kontrola jejich nalezitosti a vécné spravnosti), v€etné viozeni dat do nezavislého
monitorovaciho systému, ktery provadi aktualizaci Velkého polozkového rozpoétu, véetné
ovéreni zpUsobilosti pfedpokladanych vydajt,
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3.2.2.5. findlni kontrola v3ech nalezitosti predlozené fakturace (faktura, Soupis zjistovacich
protokoltl, Soupisy praci, prvotni doklady pro narok zhotovitele) v daném obdobi, véetné
dolozeni, ze po nezavislém viozeni hodnoty naroku ve vdech sledovanych zdrojich jsou
korektni,

3.2.2.6. pravidelny mé&siéni reporting o probéhlé fakturaci, véetné doloZeni vysledkl
z monitorovaciho systému ve formé tabulky po jednotlivych PS a SO a ve formé& Velkého
polozkového rozpoétu,
3.2.3. aktualizace ¢asového postupu praci podle harmonogramu postupu praci
e soudasti pravidelného mésiéniho reportingu bude i aktualizace pribéhu praci podle
jednotlivych stavebnich postupl
3.2.4. kontrola opravnénosti zmén

3.2.4.1. spoluprace pii v€éasné evidenci jednotlivych zmén, jejich posouzeni, projednani a schvaleni
pfed jejich realizaci (pokud v daném pfipadé neni jmenovité feéeno jinak),

3.2.4.2. doporuceni vhodného zplsobu jejich projednani podle Zakona o zadavani vefejnych
zakazek (ZZVZ),

3.2.4.3. vedeni prehledu projednavanych a schvalenych zmén,

3.2.4.4. vécna kontrola podkladl (v polozkovém &lenéni) pro jednotlivé zmény, kontrola naroku
zhotovitele, zptisob ocenéni a zplsobilosti pfedpokladanych vydajl, doporuéeni vhodného
zpUsobu oznageni ménénych polozek tak, aby bylo mozné sledovat jejich fakturaci nezavisle
na piedlozené nabidce zhotovitele a ve vazbé na pfisludny dodatek smlouvy,

3.2.4.5. piiprava podkladd pro piipadny dodatek Smlouvy o dilo (SOD), dokladajici Gpravu smluvni
situace, bude-li takova &innost objednatelem po zhotoviteli vyzadovana,

3.2.4.6. pravidelny reporting o postupu projednavani a schvalovani zmén v mési¢nich intervalech,
3.2.4.7. viozeni schvalenych zmén do monitorovaciho systému a zajisténi aktualni cenové situace
ve vSech sledovanych zdrojich.
3.2.5. pravidelny mési¢ni reporting
e realizace stavby bude predmétem pravidelného mésiéniho reportingu vrozsahu vyse
uvedenych &innosti.
3.2.6. podklady pro oficialni monitoring prabéhu realizace (spoluprace pfi zpracovani
pribéznych monitorovacich zprav)
3.2.6.1. podle pozadavku objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro pribézné
monitorovaci zpravy o vyvoji projektu,
3.2.7. dalsi podpora ¢innosti TDS

3.2.7.1. mésiéni vyhodnoceni zpracovani zjistovacich protokoll s ohledem na jednoznadnou
lokalizaci a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro objednatele,

3.2.7.2. findni vyhodnoceni zji§tovacich protokoll s ohledem na jednoznaénou lokalizaci
a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro objednatele,

3.2.7.3. prabézna aktualizace souhrmnych rozpoétd poéinaje fazi 4 ,po soutézi“ az do faze 6 ,po
skondeni realizace”.

3.2.8. zpracovani Zavéreéné zpravy o realizaci stavby pro objednatele
3.2.8.1. po ukond&eni stavby bude zpracovana Zavére€na zprava rekapitulujici pfedevsim:

— rozsah a terminy hlavnich provadénych praci,
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl.n. —I. Etapa
vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory TDS v réamci realizace stavby

— souhrnnou rekapitulaci vyvoje situace véetné dopadu v3ech odsouhlasenych zmén na
jednotlivé PS a SO, (kone&na bilance stavby)

3.2.8.2. na vyzadani budou zpracovany podklady pro sestaveni souhrnného rozpoétu stavby po
realizaci stavby jako podkladu pro nasledny okruh ¢innosti

Podle pozadavku objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro Zavéreénou monitorovaci
zpravu o vyvoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovanym Souhrnnym rozpocétem stavby
po realizaci stavby. Pfedmét pInéni uvedeny v bodé 3.2 tohoto é&lanku je-li ve formé& hmotné
zachyceného vysledku, bude pfedavan vzdy alespori ve dvou vytiscich a jednou digitalné.

Objednatel se zavazuje k piedloZeni dal$ich dopliiujicich podkladd, nezbytnych pro &innost
zhotovitele, na zakladé jeho pisemné vyzvy. Dalsi dopliujici podklady budou zhotoviteli pfedany v
pisemné formé potvrzené spravcem nebo hlavnim inZzenyrem stavby bez zbyteéného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje ukondit svoji éinnost vypracovanim Zavéreéné zpravy o realizaci stavby.

Cl. 4 - Termin plnéni

Termin zahajeni pInéni: ihned po nabyti u¢innosti SOD

Termin ukon&eni plnéni a odevzdani
LZavéretné zpravy” o realizaci stavby: dle terminu zakladni SOD na realizaci stavby

(pfedpoklad - 9 mésict od nabyti G¢innosti SoD)
Dil¢i terminy pro pfedani hmotné zachycenych vysledkd dle ¢l. 3:
e bod3.2.23,3.2.2.4 a3.2.2.5 - nejpozdéji do 5 dnli od piedani podkladd,
e bod3.24.1, 3.24.2a3.2.4.4 -nejpozdéji do 5 dnli od pifedani podkladd,
e bod 3.2.5 - nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendarniho mésice
e bod3.2.7.1 a 3.2.7.2 - nejpozdéji do 5 dnli od predani podkladl o skute¢né vyméie,
e bod 3.2.8.2 - nejpozdéiji do 12 dnil od predani podkladi.

Cl.5 - Cena

Cena vychazi z nabidky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvnich stran v souladu s cenovymi
predpisy, zejména podle ust. § 2 zak.¢. 526/1990 Sb., zakon o cenach, v platném znéni, jako nejvyse
pfipustna a &ini:

CenabezDPH .......................... 460 800,- K&
DPH (zakladni sazba) 96 768.- K&
Celkovacena (sDPH)  ..................... 557 568,- K&

slovy: Ctyfi sta Sedeséat tisic osm set korun eskych bez DPH.

Rozpis nabidkové ceny a predpokladané nasazeni zaméstnancl zhotovitele je nedilnou souéasti
Smlouvy a jeji pfilohou &. 1.

VySe DPH, uvedena u ceny bude zhotovitelem tGétovana v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zak.
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pravnich predpist.

VySe uvedena celkova cena je nejvyse pfipustna, nebude upravovana v zavislosti na vyvoji inflace
a zahrnuje veSkeré naklady potifebné k provadéni €innosti a souvisejici ndklady s provedenim praci
a je stanovena na zakladé skuteénych vykond spojenych s provadénim d&innosti (podpora
technického dozoru stavebnika pfi realizaci stavby) na stavbé i v kancelafi. Za sou¢ast pracovniho
ukonu se povazuje i &as, potiebny k cesté na misto jednani a zpét.

Jménem objednatele bude poéet odpracovanych hodin a soupis provedenych &innosti potvrzovat
Dana Antosova, GSM: 601 085 505, e-mail: AntosovaD@spravazeleznic.cz.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl.n. —I. Etapa
vykon cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v réamci realizace stavby

Cl. 6 - Platebni podminky

Uhrada bude provedena na zakladé faktury - dafiového dokladu vystaveného objednateli vzdy 1x za
mésic s datem zdanitelného pInéni posledni pracovni den v daném meésici, za ktery byly &innosti
skuteéné provedeny. Fakturu-dafiovy doklad piedlozi zhotovitel nejpozdéji do 15 dnl po skonéeni
daného obdobi. To se viak netyka dariového dokladu za mésic listopad - ten musi byt pfedan
nejpozdéji do 5. prosince daného roku.

Nedilnou soudasti faktury bude prehled skute¢ného nasazeni zaméstnanci zhotovitele,
objednatelem podepsana specifikace vykonl a struény popis ¢innosti za dané fakturaéni obdobi,
pfipadné zapisy o predani a prevzeti hmotné zachyceného vysledku &innosti Gi jejich ¢asti za
predmétné obdobi.

Faktura-danovy doklad musi mit veSkeré nalezitosti a obsahovat idaje bézné pro tento druh dokladu
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi piedpisy. V pfipadé, Ze faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznikd prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen vtakovém pfipadé vystavit
neprodlené novou fakturu a doruéit ji na kontaktni adresu objednatele uvedenou v &l. 1 odst. 1.1.
Smlouvy. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet In(ta splatnosti, cela Ihita bézi znovu ode
dne dorueni opravené faktury. Na faktufe musi byt uvedeno &islo smlouvy a &islo pfipadného
smluvniho dodatku. Nedilnou soué&asti faktury je soupis provedenych praci, pfipadné zapis o pfedani
a prevzeti.

Splatnost faktur-dafiovych dokladl za provedené &innosti je do 60 dnl od dorudeni a prevzeti faktury
objednatelem. Den uhrady je vzdy dnem odepséani predmétné ¢astky z uétu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanclm statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivani finanénich prostfedkl na té &asti
¢innosti, ktera jsou financovany a placeny z prostiedkt Fondu. Tato kontrolni innost musi probihat
v rozsahu kompetenci danych zdkonem &. 104/2000 Sb., v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje na
vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu finan&ni kontroly podle zadkona &. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve veiejné spravé a o zméné nékterych zakond (zékon o finanéni kontrole),
v platném znéni.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a, zakona o DPH, nebo
dafovy doklad zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho Gétu, na ktery ma byt plnéno, aniz by
bylo uvedeno ve veiejném registru spolehlivych Gétl, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni
uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Zze neprovede jednostranny zapocGet pohledavky a ze nepostoupi
Zzadnou pohledavku vig&i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé Smilouvy treti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Finanéni prostfedky poskytované na zakladé této
Smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu prav tfetich osob.

Na dariovych dokladech je nutno uvadét jako platce:

Sprava Zeleznic, statni organizace

DI47déna 1003/7, Praha 1, Nové Mésto, PSC 110 00

ICO: 70994234

Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znatka A 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Vystavovat dariové doklady — faktury je povinen vici Objednateli pouze vedouci spoleénik, tj. na
dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskute&iujici ekonomickou innost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Cl. 7 Souéinnost objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli za ucelem vykonu jeho &innosti podklady a informace k tomu
potifebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
objednateli vratit bez zbyte&ného odkladu po splnéni svého zavazku, ke kterému byl podklad ur&en.
Veskeré poskytnuté Gdaje se povazuji za divérné.
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Objednatel uréi do 5 pracovnich dni ode dne uzavieni této Smlouvy osoby odpovédné za soudinnost
se zhotovitelem v jednotlivych oblastech. Tito zaméstnanci budou odpovédni nejen za dodani
obvyklych nebo vyZzadanych potiebnych podkladi a informaci, ale i za projednani navrhd a
doporudeni predkladanych zhotovitelem.

Objednatel je povinen bezodkladné tak, aby nevzniklo nebezpei z prodleni, &init vyjadreni
(rozhodnuti) ve vé&cech, o kterych jej zhotovitel bude informovat a bez jejichz rozhodnuti
objednatelem nemize zhotovitel pokraGovat v pinéni této smlouvy. Zhotovitel je naopak povinen
prfedavat objednateli k rozhodnuti jiz vyhodnocené informace, které budou obsahovat zhotovitelem
doporucené feSeni.

Cl. 8 - Zaijisténi zavazkd a smluvni pokuta

Zhotovitel méa pravo Ucétovat objednateli za prodleni s povinnosti zaplatit fakturu (dariovy doklad) Grok
z prodleni ve vysi dle obecné zdvazného pravniho predpisu.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu:

e za prodleni s pfedanim zavéredné zpravy v terminu dle ¢&l. 4 odst. 4.2. ve vysi 15 000,- K&
jako Castku jednorazovou a soucasné bude Gétovana smluvni pokuta ve vysi 500,- K¢ za
kazdy, byt jen zapo&aty den prodleni

e za prodleni s pifedanim hmotné& zachycenych vysledkl dle &l. 3 v terminech dle &l. 4 odst.
4.3. ve vy5i 2 500,- KE jako &astku jednorazovou za kazdy takovy pfipad a soutasné bude
uctovana smluvni pokuta ve vysi 100,- K& za kazdy, byt jen zapoc&aty den prodleni

e zavadné pInéni ve vysi 35.000,- K& za kazdy takovy pfipad, jako ¢astku jednorazovou

e pokud vada bude odstranéna az po lh(té 14 dn(, nebo Ih(té dohodnuté smluvnimi stranami
- ve vysi 35.000,- K& za kazdy takovy pfipad a souCasné bude uétovana smluvni pokuta ve
vysi 2.000,- K& za kazdy, byt jen zapo&aty den prodleni

e pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, Zze se o vadu jednalo ve vy$i 35.000,-
K& za kazdy takovy pfipad.

e pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni &lanku 11 této Smiouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vy3i 10 000,- K& za kazdé jednotlivé
porudeni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit trok z prodleni ve
vysi stanovené obecné& zavaznymi pravnimi predpisy.

Smluvni pokutu a Grok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dni ode dne,
kdy ji bude doruéena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoc&tu pohledavky v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zaji$t€na smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu Skody v pIné vysi, kterd vznikla v disledku poru$eni povinnosti, jejiz spInéni
bylo zajis§téno smluvni pokutou.

V pfipadé, Zze zhotovitel jinak porudi své zavazky a povinnosti, které pro néj vyplyvaji z uzaviené
Smlouvy, a presto, ze byl objednatelem na tuto skute&nost prokazatelné upozornén, nesjednal
napravu ve IhGté dodateéné mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny (bez DPH) za kazdy takovy pfipad.

Cl. 9 - Ostatni ujednani

Pripadné zmény, tykajici se provadéni Cinnosti je mozné projednat a pfedem odsouhlasit jen
s kontaktnimi zaméstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjist€né zavazné skuteénosti, tykajici se
provadénych &innosti, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele.

K odstoupeni od Smlouvy mize dojit pfi podstatném poru$eni smluvnich povinnosti zejména
v pfipadech:
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94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl.n. —I. Etapa
vykon cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v réamci realizace stavby

e Cini-li prodleni objednatele s placenim faktur - dafiovych doklad( vice jak 60 dni po Ihité
splatnosti a objednatel neuzavi'e se zhotovitelem pisemny dodatek k této Smlouvé, feSici tuto
situaci,

e zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni prace, ze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smiluvnich podminek, technickych a pravnich predpist a v souladu
s rozhodnutim spravnich Gfadi a piestoze pozadoval odstranéni téchto vad a nedostatk(,
zhotovitel tak neudéinil,

e v piipadé, ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na provadénych ¢innostech na dobu delsi
nez 10 dnd.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od uzaviené Smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, v pfipadé,
Ze pfi provadéni &innosti, jez jsou pfedmétem Smlouvy, zjisti skryté prekazky, znemozniujici radné
provadéni ¢innosti a po oznameni téchto skuteénosti objednateli nedojde v piiméfené In(té k jejich
odstranéni nebo k dohodé o zméné této Smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné soudinnosti
objednatele.

Odstoupeni od Smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané pisemné doporuéenym
dopisem s dodejkou, a to bez zbyte&ného odkladu.

Odstoupenim od Smlouvy zanikaji v8echna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v3ak nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé porudenim smlouvy,
smiuvnich pokut a fe$eni sporti mezi smluvnimi stranami.

Smluvni strana, kterd odpovida za preruSeni realizace innosti, je povinna druhé smluvni strané
nahradit prokazatelné vynalozené naklady i prokazatelné zplsobenou $kodu. To neplati v pfipadé,
Ze k preruseni doslo v disledku vy$8i moci. V takovém pripadé narok na zaplaceni nahrady $kody
zadné smluvni stran& nevznika.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani:

9.8.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na
realizaci ¢innosti a jsou podnikateli, stejnou nebo krat$i dobu splatnosti dafiovych dokladd,
jaké je sjednana v této Smiouvé.

9.8.2 Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dni od doruceni
vyzvy smiluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery
zhotovitele uvedenymi v pisemné vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat spinéni
povinnosti zhotovitele dle pfedchoziho odstavce 9.8.1. Pfedkladana smluvni dokumentace
bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni tdaje &i obchodni tajemstvi zhotovitele
¢i jeho smluvnich partneri; musi z ni v8ak byt vzdy ziejmé spinéni povinnosti dle odst. 9.8.1
této Smiouvy.

9.8.3 Prfipadné porady a jednani budou probihat primarné distanénim zplsobem (elektronicky,
napr. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim
Setfenim.

9.8.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze v prabéhu pInéni ¢innosti dle této Smlouvy umozni v souvislosti
s jejich plnénim provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich zhotovitele.

9.8.5 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozdéji do 14 dnl od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o $kole, pfedmétu
exkurze, ¢ase konani a poétu Géastnika.

Cl. 10 - Kontroly a audity

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soudinnost, véetné predlozeni dokladi
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly zhotovitele Ci poddodavateldl ze strany
kontrolnich organ( CR (OIP, DI, DU,NKU, SFDI, FU, MD aj.),
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10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl.n. —I. Etapa
vykon cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v réamci realizace stavby

Zhotovitel se zavazuje poskytnout piiméreny pfistup zastupcim objednatele a zastupcim shora
uvedenych &i jinych piislu$nych kontrolnich organ do mist a lokalit pinéni smlouvy, a to véetné
svych informacénich systém(, a dale k dokumentim a databazim tykajicim se technického
a finan&niho fizeni projektu a udinit ve3keré kroky pro usnadnéni jejich prace. Pristup bude témto
zastupclim umoznén na zakladé zachovani mi¢enlivosti ve vztahu k tietim stranam. Zhotovitel zajisti,
aby dokumenty byly snadno pfistupné a ulozené tak, aby pfezkoumani usnadnily.

Zhotovitel zaru€uje, ze prava vy$e uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a ovéreni
se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na jakéhokoli
poddodavatele &i jakoukoli jinou stranu, kterda ma prospéch z finanénich prostredki poskytnutych
v ramci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti poddodavateld dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako pInéni tieti osoby ve smyslu
uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, ze
neuzavie smlouvu s zadnym poddodavatelem, ktery se k t&mto povinnostem nezavaze.

Cl. 11 - Zpracovani osobnich udaju

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Gdaje pro objednatele za Géelem
provedeni dila dle této Smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Gdaje vyhradné za uvedenym
Géelem, zplGsobem a na zakladé doloZenych pokyntl a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaji z této Smilouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této Smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie subjektd
osobnich udaja:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadieni, souhlasy &i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila

(dale spoledné jen jako ,Subjekty dajd®).

Zhotovitel bude na zakladé této Smlouvy u jednotlivych kategorii Subjektl Gdaji zpracovavat pro
objednatele nasledujici typy osobnich udaji:

U zaméstnancll objednatele identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a piijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), idaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zafazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikaéni a kontaktni (daje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni &islo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, Cislo a typ G¢tu,
bankovni instituce).

(dale spole¢né jen jako ,Osobni udaje").

Osobni tidaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych U Liberniského
pivovaru 63/2, Praha 8, PSC 180 00.

Pokud zhotovitel zpracovava na zékladé vyslovného pokynu objednatele Osobni Gdaje, které tato
Smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto &lanku Smlouvy jsou udinnd az do splnéni v8ech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich Gdajl dle této Smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji:

- Zhotovitel se zavazuje piijmout vhodna technicka a organizadni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto Gdaji a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafiizeni o ochrané osobnich Gdajt) (dale jen ,GDPR*), které se na néj jako na
zhotovitele vztahuji a plnéni t&chto povinnosti na vyzadani dolozit objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho néazoru urité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;
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11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
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vykon cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v réamci realizace stavby

- Zhotovitel mGze predavat Osobni Gdaje do tieti zemé nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zékladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani zalozena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo &lenského statu, které se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred pfedanim, ledaze by tyto pravni
predpisy toto informovani zakazovaly z dlleZitych ddvod( vefejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zaijistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat Osobni Udaje zavazaly
zachovavat migenlivost ve vztahu ke v§em Osobnim Gdajim, které zpracovava na zakladé této
Smilouvy, a rovnéz tak o bezpe&nostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpe&eni
osobnich udaji;

- Zhotovitel mdZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s té€mito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti miéenlivosti a zajisténi
bezpeénosti Osobnich Gdaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych technickych
a organiza&nich opatreni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizaénich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd (dajd dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pii zajistovani souladu s povinnostmi podle
élanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma zhotovitel k
dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze strany zhotovitele,
informuje zhotovitel objednatel bez zbyteéného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
Osobnich Gdaju vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukondeni;

- Po ukongeni zpracovani osobnich udaji podle této Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vS8echna zafizeni obsahujici Osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané Osobni udaje ze vSech svych systému nebo databéazi, véetné& vymazani vSech
zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni piedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas objednatel.

V pfipadé, ze zhotovitel zpracuje Osobni Udaje nad ramec vymezeny touto Smlouvou/dolozenymi
pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto
zpracovanim nad ramec vymezeny Smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele vznikne objednateli
Skoda, je zhotovitel povinen 8kodu uhradit.

Cl. 12 - Zavéreéna ustanoveni

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a Géinnosti dnem

uverejnéni v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach udinnosti
nékterych smluv, uveiejiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,ZRS").

Tuto Smlouvu je mozné uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listin€. Tuto Smlouvu je mozné
ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato Smlouva uzaviena, nebo ve formé
piisnéjsi, a to prostiednictvim vzestupné &islovanych dodatkd, které mohou navrhnout obé smluvni
strany.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vyluduji, Zze pfi prdvnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaiji pfednost pied ustanovenimi zakona
dle § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti &i jejich ¢ast na treti osobu bez prfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.
12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl.n. —I. Etapa
vykon cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v réamci realizace stavby

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vylu€uje a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob8anského
zakoniku.

Zadné ukony &i jednani ze strany objednatele nelze povazovat za pfislib uzavieni Smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zdkoniku objednatel nepfipousti pfijeti
navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imz druha smluvni strana podpisem
smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této Smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, plathnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizSi Gcelu
neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dndi od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doruGovani se vyluGuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati § 573 ob&anského zakoniku.

Dle ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaji
promiéeci Ihdtu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, piebira zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

Pokud neni vtéto Smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich piedpist Ceské republiky, zejména zakona &. 89/2012 Sb.,
Obdansky zakonik, v platném znéni.

Smluvni strany berou na v8domi, Ze tato Smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv podle ZRS,
a soucasné souhlasi se zverejnénim Gdajl o identifikaci smluvnich stran, predmétu Smlouvy, jeho
cené &i hodnoté a datu uzavieni této Smiouvy.

Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel. Nebude-li
tato Smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru smluv, neni zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu $kody ani jiné Gjmy, ktera
by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze (daje a dal$i skute&nosti uvedené v této Smlouvé, vyjma
¢asti oznagenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této Smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu ustanoveni § 504 zakona &. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, v platném znéni (dale jen
,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv
uverejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Smlouvy, kterd v dusledku
toho bude pro uéely uverejnéni Smlouvy v registru smluv zneditelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by Smilouva v disledku takového oznadeni byla uveiejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran Smlouvu v registru smluv uvefejnila. S &astmi
Smilouvy, které druhd smluvni strana neoznadi za své obchodni tajemstvi pied uzavienim této
smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu &i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznaéenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
pfedchozi véty se rozumi doruéeni pisemného ozndmeni druhé smluvni strany
objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych asti smlouvy véetné odGvodnéni, pro¢ jsou
za obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, ze informace,
které oznadila jako své obchodni tajemstvi, napliiuji sou€asné vSechny defini¢ni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 ob&anského zdkoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit objednateli skuteénost, ze takto oznadené informace pfestaly napliovat znaky
obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uveiejnénim svych osobnich udaj,
které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na
dobu neurditou.

Strana 10 (celkem 11)



Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl.n. —I. Etapa
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12.17. Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této Smlouvy jednaly a postupovaly ¢estné a transparentné
a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veSkerych ginnostech s ni souvisejicich. Kazda
ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami a cili compliance programa
a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty dot€ené smluvni strany disponuiji,
a jsou uveiejnény na webovych strankach smluvnich stran (spole&nosti).

12.18. Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této Smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda
ze smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

12.19. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, kazdy elektronicky obraz Smlouvy ma platnost originalu.

12.20. Nedilnou souc&asti této Smlouvy je nasledujici pfiloha:
priloha &. 1 - Predpokladané nasazeni zaméstnancu zhotovitele a rozpis ceny nabidky

V Praze V Praze
Za objednatele: Za zhotovitele:

NI

03.11.2021 12:41

Podepsano elektronicky N

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Roman Klimt
feditel predseda predstavenstva
Stavebni sprava zapad FRAM Consult a.s.

Sprava zeleznic, statni organizace
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Priloha ¢. 1 -
Predpokladané nasazeni zaméstnancu zhotovitele
a rozpis ceny nabidky
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FRAM Consult a.s.
Husitska 42/22, 130 00 Praha 3
IC: 64948790

Predpokladané nasazeni pracovnikl zhotovitele a rozpis nabidkové ceny na zajisténi podpory
technického dozoru investora pfi realizaci stavby: "Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Praha

hl.n.“
pocet hodinova
cena
hodin sazba
3.2.1. spoluprace, podpora 108 800 K¢ 86 400 K¢
3.2.2. kontrola opravnénosti fakturace (mésicni) 100 800 K¢ 80 000 K¢
3.2.3. aktualizace ¢asového postupu praci podle harmonogramu . .
, 4 800 K¢ 3 200 K¢
postupu praci
3.2.4. kontrola opravnénosti zmén 48 800 K¢ 38 400 K¢
3.2.5. pravidelny mésicni reporting 36 800 K¢ 28 800 K¢
3.2.6. podklady pro oficialni monitoring pribéhu realizace . .
; o T T ; ; : 8 800 K¢ 6 400 K¢
(spoluprace pfi zpracovani pribéinych monitorovacich zprav)
3.2.7. dalsi podpora cinnosti TDS 244 800 K¢ 195 200 K¢
3.2.8. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro . .
. 28 800 K¢ 22 400 K¢
objednatele
CELKEM 576 460 800 K¢

Digitalné podepsal Ing. Roman Klimt
DN: ¢=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64948790,
I n g . RO m a n o=FRAM Consult a.s., ou=1, cn=Ing.
Roman Klimt, sn=Klimt,
I L givenName=Roman,
K I mt serialNumber=P386201
Datum: 2021.11.01 09:46:31 +01'00"

Ing. Roman Klimt
predseda predstavenstva



FRAM Consult a.s.
Husitska 42/22, 130 00 Praha 3
IC: 64948790

TENTO DOKUMENT POVAZUJE FRAM CONSULT A.S. ZA PREDMET OBCHODNIHO TAJEMSTVi

Klimt

Roman Klimt, sn=Klimt,

givenName=Roman,

serialNumber=P386201

Datum: 2021.11.01 09:46:31 401'00"

Ing. Roman Klimt
predseda predstavenstva

pocet mésict projektu 1 2 3 celkem
i , . .21 .21 .21 V.21 V.21 VI.21 VIl.21 VIIL.21 IX.21 X.21 XI.21 XI.21 za rok 2021
Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Praha hl.n. ; —
nasazeni v hodinach
3.2.1. spoluprace, podpora 12 12 12 36
3.2.2.  kontrola opravnénosti fakturace (mési¢ni) 8 12 12 32
3.2.3. aktualizace Easového postupu praci podle harmonogramu 5 2
postupu praci
3.2.4. kontrola opravnénosti zmén 4 4 8
3.2.5. pravidelny mé&si¢ni reporting 4 4 4 12
3.2.6. podklady pro oficialni monitoring prdibéhu realizace ) 2
(spoluprace pfi zpracovani pribéznych monitorovacich zprav)
3.2.7. dal8i podpora €innosti TDS 32 24 24 80
3.2.8. zpracovani Zavéretné zpravy o realizaci stavby pro 0
objednatele
nasazeni v hodinach v mésici 0 0 0 0 0 0 0 56 56 60 172
pocet mésicl projektu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 celkem celkem
i , . .22 .22 .22 V.22 V.22 VI.22 VII.22 VIII.22 IX.22 X.22 X1.22 XI.22 za rok 2022 za projekt
Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Praha hl.n. : —
nasazeni v hodinach
3.2.1. spoluprace, podpora 12 12 12 12 12 12 72 108
3.2.2.  kontrola opravnénosti fakturace (mésicni) 8 12 12 12 12 12 68 100
3.2.3. aktualizace ¢asového postupu praci podle harmonogramu ) 2 a
postupu praci
3.2.4. kontrola opravnénosti zmén 4 4 8 8 8 8 40 48
3.2.5. pravidelny mé&siéni reporting 4 4 4 4 4 4 24 36
3.2.6. podklady pro oficialni monitoring pribéhu realizace ) 4 6 3
(spoluprace pfi zpracovani pribéznych monitorovacich zprav)
3.2.7. dalsi podpora &innosti TDS 24 24 24 28 32 32 164 244
3.2.8. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro )8 28 28
objednatele
nasazeni v hodinach v mésici 52 56 64 64 68 72 78 0 0 0 404 576
Digitalné podepsal Ing. Roman Klimt
Ing. Roman g i
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