Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0381/21/SML
II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Město Tišnov

Sídlo
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ
002 82 707

DIČ
CZ002 82 707

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Č. účtu:
1425641/0100

Zastoupen:
Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslava Vyhňáková, 



vedoucí Odboru investic a projektové podpory

- ve věcech technických:
Ing. Miroslava Vyhňáková
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory (OIPP)
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Sídlo
Vodní 1, 602 00 Brno
IČ
276 89 328
DIČ
CZ27689328
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.
Č. účtu:
xxxxx
Daňový režim:
Plátce DPH

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: 
xxxxx
- ve věcech technických:

xxxxx
Číslo smlouvy zhotovitele:
......................................

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):
II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1. Účelem smlouvy o projektové přípravě je vypracování projektové dokumentace „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“ jako přílohy žádosti o dotační příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v roce 2022 (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitelem byla v srpnu 2018 zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení stavby „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“. (dále jen „ Dokumentace DSP z r. 2018“) Objednatel má zájem požádat o dotační příspěvek ze SFDI na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace v rámci dotační výzvy na rok 2022. Přílohou této žádosti musí být projektová dokumentace zpracovaná dle Pravidel SFDI pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace (dále jen “Pravidla SFDI“). Dokumentaci DSP z r. 2018 bude nutné podle těchto podmínek rozpracovat, doplnit a případně upravit v maximální možné míře, aby vyhověla Pravidlům SFDI.

3. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace rozpracováním, doplněním a úpravou Dokumentace DSP z r. 2018 pro část SO 102 Chodníky, parkovací zálivy, autobusová nástupiště, napojení místních komunikací, stezka pro chodce a cyklisty dle Pravidel SFDI, (dále jen „PD“), přičemž PD nebude měnit technické řešení Dokumentace DSP z r. 2018 a ani podmínky platného stavebního povolení vydaného MěÚ Tišnov, odborem dopravy a živnostenským úřadem, č. j. MUTI 35043/2018 dne 14. 11. 2018 a Rozhodnutí o prodloužení platnosti tohoto povolení, č. j. MUTI 47160/2020 vydaného dne    3. 12. 2020.
4. Předmět plnění této smlouvy bude sloužit jako příloha žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
5. Projektová dokumentace bude obsahovat soupis prací. Soupis prací, tj. soupis uznatelných nákladů, bude zpracován v souladu s Pravidly SFDI a to na podkladě nabídkového soupisu prací stavby „II/377 Tišnov OK – ul. Riegrova, Černohorská“, který je součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby uzavřené 26. 7. 2021 mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ 46342796, jako zhotovitelem.
6. Předmět smlouvy bude předán ve dvou stadiích: Koncept PD a Konečná verze PD. Koncept PD bude předložen ke konzultaci na SFDI. Do Konečné verze PD budou zapracovány připomínky SFDI ke Konceptu PD a bude sloužit jako příloha žádosti SFDI.

7. Výstup Konceptu PD bude 1x v tištěné podobě a digitálně ve formátu *.pdf, příp. jiném dle požadavků SFDI. Výstup Konečné verze PD bude 3x v tištěné podobě a digitálně, ve formátu *.pdf a *.dwg, příp. jiném dle požadavků SFDI. Výstup Konceptu i konečné PD v tištěné podobě bude v měřítku min. 1:250 a bude splňovat další požadavky Pravidel SFDI. 
8. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

a) obecně závaznými předpisy,

b) písemnými pokyny objednatele,

c) zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s přihlédnutím k §15 odst. 2 zákona 183/2006 Sb.,
d) vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění,

e) vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj k Vyhlášce č. 169/2016 Sb.,
f) technickými normami a technickými podmínkami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy,
g) pravidly SFDI pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.  
h) nabídkovým soupisem prací stavby „II/377 Tišnov OK – ul. Riegrova, Černohorská“, který je součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby uzavřené 26. 7. 2021 mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ 46342796, jako zhotovitelem.
9. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

10. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

III. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom zájmu Objednatele žádat v r. 2021 o dotační příspěvek o spolufinancování stavby ze SFDI, přičemž bude postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace. 
        2. Zhotovitel je povinen se seznámit s podmínkami těchto dokumentů:
a) Pravidly pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Odkaz: https://www.sfdi.cz/soubory/pravidla/2018_pravidla.pdf
b) pravidly SFDI pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace, včetně jejich změn 
Odkazy: https://www.sfdi.cz/soubory/prispevky/c-prisp_2-pravidla/pravidla_bezpecnost_2021.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/prispevky/c-prisp_2-pravidla/pravidla_bezpecnost_2021_zmeny.pdf
c) s dokumentem SFDI „Nejčastější chyby předkládaných projektových dokumentací na stavby bezbariérových pěších tras“ 
Odkaz: https://www.sfdi.cz/soubory/prispevky/nejcastejsi-chyby_2020.pdf
3. Zhotovitel se zavazuje se zúčastnit všech konzultací a jednání v sídle SFDI, Sokolovská 278/1955, Praha, nebude-li v závislosti na epidemickou situaci stanoveno jinak.
IV. LHŮTY PLNĚNÍ 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:
	Koncept PD, vč. soupisu prací 
	5. 11. 2021

	Konečná verze PD, vč. soupisu prací
	do 15-ti pracovních dnů po zaslání posledních připomínek ze SFDI



Dřívější plnění je možné.
2. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.
V. CENA
1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stavena takto:

	Cena celkem bez DPH
	230.000,- Kč


2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele (např. cestovné, hovorné, stravné apod.) a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami, nebo pokud v průběhu provádění díla dojede ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.
5. Pokud objednatel svévolně udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

6. Pro odstranění pochybností se stanoví, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu (nebo její poměrnou část) za práce, které byly řádně a včas provedeny, a to i v případě, že nebude dosaženo účelu této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, který neleží na straně zhotovitele.
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena na základě jedné faktury po předání díla. Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními stranami. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu.

2. Jiné zálohové platby se nesjednávají.
3. Zhotovitel doručí faktury na adresu sídla objednatele.

4. Veškeré daňové doklady musí mít náležitosti dle platných účetních a daňových předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

6. Dohodnutá splatnost faktur činí 30 dní od data doručení objednateli. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a název projektu „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“.
VII.  VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

2. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že je výlučným autorem díla zhotoveného pro objednatele podle této smlouvy a není v nakládání s dílem jakkoliv omezen.

4. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré v úvahu připadající odměny za poskytnutí licence jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

6. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby vč. všech souvisejících činností, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.
VIII.  PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby a budou se konat v sídle objednatele, nedohodnou-li se strany jinak. 
7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací či nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Nabídka bude zpracována na základě přepočtu základního honoráře dohodnutého touto smlouvou v poměru k požadovaným dodatečným pracím. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

IX. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: vedoucí odboru investic a projektové podpory a referenti odboru investic a projektové podpory.
2. Vedoucí odboru investic a projektové podpory je oprávněna činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou; je jí vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Oprávněné osoby objednatele jsou oprávněny:

a) přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které zhotovitel ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá;

b) provádět kontrolu plnění;

c) převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

d) udílet písemné pokyny;

e) účastnit se výrobních výborů;

f) činit kontrolu konceptů dokumentů a úplnosti konečné dokumentace;

g) činit písemné výzvy.
4. Referent projektové podpory OIPP je oprávněn:

a) provádět kontrolu plnění dle pravidel a požadavků dotačního orgánu;

b) udílet písemné pokyny dle pravidel a požadavků dotačního orgánu.

5. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: Ing. Martin Vašák.
6. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

7. Odpovědným projektantem je Ing. Martin Vašák. Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, jednání a konzultací na SFDI, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.
X.  ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

4. Smluvní pokuty
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění až do výše 1000,- Kč bez DPH denně.
4.2 Smluvní pokuta jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní,

b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

c) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

d) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

e) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

f) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
a) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst.2 b) a odst.2 f) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.
XIII.  PLNÁ MOC
1. Objednatel vystaví zhotoviteli na vyžádání plnou moc jako samostatný dokument.

XIV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv MVČR.
9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 2050, § 2051, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

13. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:



	V Tišnově, dne 7. 10. 2021
	V Brně, dne 7. 10. 2021


                          xxxxx                                                                                     xxxxx
………………………………….............
..........………………………….....

	Ing. Miroslava Vyhňáková
	
	Ing. Martin Vašák

	vedoucí OIPP
	
	jednatel společnosti
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