
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004778 
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: Dl 01191.A MUK Brno jih -  VD-ZDS včetně

Technické pomoci a výkon AD
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále

jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Společnost „Morava -  RD velké zakázky BIM“
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník)
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

další společníci společnosti:

18827527
CZ18827527
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 1558 
společnost s ručením omezeným
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SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
společnost je zapsaná u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
akciová společnost

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -
Moravská Ostrava
42767377
CZ42767377
společnost je zapsaná u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost

a

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným

a

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Brno
25564901
CZ2556901
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 33954 
společnost s ručením omezeným
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zastoupen:

a

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava -  Vítkovice 
64616886 
CZ64616886
společnost je zapsaná u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
společnost s ručením omezeným

zastoupen:

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

a

Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
48588733 
CZ48588733
společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 14051 
společnost s ručením omezeným

zastoupen:

Mott McDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

a

METROPROJEKT Praha a.s,
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Argentinská 162/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 148
společnost s ručením omezeným

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:
- zpracování dokumentace VD-ZDS podle platných norem a předpisů;
- technická pomoc - koordinace s navazujícími stavbami rozšíření D1;
- technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
- výkon Autorského dozoru v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami 
stanovenými Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních 
komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, 
uzavřenou dne 25.9.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle 
této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena 
Služeb v Kč

včetně DPH

40.526.400,00 8.510.544,00 49.036.944,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu 
s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění 
v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě.
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5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele______________________________

Dílčí plnění Lhůta pro provedení dané etapy

Koncept VD-ZDS k připomínkám do 8 měsíců od zahájení

Elektronický čistopis VD-ZDS Do 3 měsíců od schválení konceptu VD-ZDS 
Objednatelem

Čistopis VD-ZDS v papírové podobě Do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení na 
Zhotovitele stavby

Výkon TP a AD Na pokyn Objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná 
ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené 
v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou 
stanoveny

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí

5



Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na 
plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený 
formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: [RSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 
602 00 Brno.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:
za objednatele 
za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. 
příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. příloha č. 1.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy 
společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření 
této Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci 
dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě 
realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo 
je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem 
vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování 
osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s 
objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních 
údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních 
stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
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11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail: 

k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:
Datum: 27|. ' i]r^RdJ3Q +02:00

i Datum:
í  2021.10.26

13:16:27+02'00'
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace VD-ZDS včetně Technické pomoci 
a výkon Autorského dozoru stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih“.

Soupis prací sloužící k nacenění (Příloha č.3 Smlouvy) doplňuje níže uvedený popis rozsahu 
služeb.

Objednatel poskytne zhotoviteli následující dokumentaci:

- Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DSP) v elektronické
podobě ( .pdf, .dwg),

- Stavební povolení -  předpoklad předání v 09/2022
- Průzkumy a zaměření:

- výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice D1 „D1 
01191.A MÚK Brno jih km 196,000 -  197,500, Podrobný geotechnický průzkum“, 
zpracovaný konsorciem RS-GTP 2016 GEOtest-SUDOP , 07/2018;

- výsledky podrobného geotechnického průzkumu „D1 01191.A MÚK Brno jih 
(196,000 -  197,500) -  podrobný GTP“ (budou předány do 2 měsíců od zahájení 
prací);

- geodetické zaměření „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 -  197,500) -  geodetické 
zaměření“;

- výsledky migrační studie „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice; 
aktualizace Migrační studie“;

- výsledky diagnostiky mostů „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, 
Účelový diagnostický průzkum mostů staveb D1 01191 etapa A“, zpracované 
konsorciem RS Mosty -  Morava, 02/2018;

- výsledky dopravně inženýrského průzkumu křižovatkových pohybů včetně modelu 
výhledových intenzit dopravy (bude předáno do 3 měsíců od zahájení prací).

Další podklady budou předány na vyžádání.

Požadavky na Předmět plnění:

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“)

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb PK schválené Ministerstvem dopravy v aktuálním znění (vše je dostupné na webových 
stránkách www.pjpk.cz). Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit 
Objednatel.
V rámci zpracování VD-ZDS je Zhotovitel povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo jiných technických porad mezi Zhotovitelem a Objednatelem 
pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který Zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 
kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí 
části) má Zhotovitel povinnost na vyžádání Objednatele předložit harmonogram odevzdání 
konceptu VD-ZDS a to:

http://www.pjpk.cz


a) PDPS (v případě požadavku objednatele po stavebních objektech)
b) Technická specifikace (příloha č. 5 Zadávací dokumentace stavby)
c) Soupis prací

Zápis/záznam z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu 
Smlouvy - VD-ZDS s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. III Smlouvy.

Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 6 vyhlášky 146/2008 Sb. o 
projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními 
a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky 
Objednatele.

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace 
stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují 
technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto 
musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem 
zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Pravidla pro zpracování harmonogramu výstavby (HMG):

- HMG bude zpracován formou Ganttova diagramu s respektováním základních 
pravidel dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce
s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.), doporučuje se 
druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG 
samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je samostatně vedený pravý 
a levý most).
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené 
v PDPS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů 
(týdny/měsíce 1 až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu 
Objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta 
a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba 
pro dokončení.

Technická specifikace

Technická specifikace (příloha č. 5 Zadávací dokumentace stavby) zahrnuje:

Část I -  TKP
V tomto oddílu bude aktualizován seznam platných a pro stavbu relevantních TKP.
Část II -  ZTKP
Výchozím podkladem budou vzorové ZTKP pro Smluvní podmínky FIDIC -  červená kniha. 
Aktuální verze tohoto dokumentu bude Objednatelem poskytnuta před zahájením prací. 
Zhotovitel prověří soulad ZTKP s projektovou dokumentací a položkovým soupisem prací a 
redukuje kapitoly ZTKP shodně s Částí I.
Část III -  Další požadavky Objednatele



V této části budou uvedeny zásadní podmínky pro realizaci stavby, které vyplývají zejména ze 
Stavebního povolení a z majetkoprávní přípravy (podmínky přeložkových smluv apod.). 
Technická specifikace bude odevzdána pouze v elektronické podobě v otevřeném formátu 
(.docx).

Zhotovitel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet. Při zpracování 
soupisu prací bude poskytovatel mimo jiné postupovat dle metodiky SFDI „Metodika měření 
pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC“ (viz. www.sfdi.cz) Soupis prací bude vyhotoven 
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli 
předán ve formátu XML, XLS a PDF.

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a 
položkového rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Zhotovitele při zpracování vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci výběrového řízení na Zhotovitele stavby vztahujících se k PDPS, soupisu 
prací a Technické specifikaci a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve 
výběrovém řízení na Zhotovitele opravovány.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 
geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní 
od předání geotechnického průzkumu Objednatelem. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v 
uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro 
zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny 
podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.

Zhotovitel je povinen pravidelně (min. 1 x za měsíc) informovat Objednatele o průběhu 
zpracování zakázky s tím, že vždy představí aktuální stav rozpracovanosti projektu.

Počet výtisků:

Část VD-ZDS

- VD-ZDS (část PDPS, Technická specifikace) koncept 1x digitálně na CD
- VD-ZDS (část PDPS, Technická specifikace) koncept čistopisu 1x digitálně na CD
- VD-ZDS (část PDPS, Technická specifikace) čistopis 3 x v listinné podobě a

3x digitálně na CD

Listinná podoba čistopisu bude vyhotovena na pokyn Objednatele -  po podání nabídek na 
Zhotovitele se zapracováním dodatečných informací.

Zhotovitel je povinen předat čistopis díla tj. VD-ZDS, pro jednotlivé stavební objekty 
předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (např. 
s příponou doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod). Za otevřený formát nebude pro potřeby této 
Smlouvy o dílo považován formát *pdf. V rámci zpracování VD-ZDS bude zpracován kontrolní 
rozpočet stavby dle platné legislativy v třídníku OTSKP dle předpisu Objednatele.

http://www.sfdi.cz/


Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy o dílo, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
zhotovitelem ke dni podání nabídky v rámci minitendru. Jedná se o takové činnosti, jejichž 
potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou 
dotčenými orgány a organizacemi. Jedná se o:

a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a
objednatelem požadovaného technického řešení;
b) Technická pomoc -  v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;
c) Zajištění výkonu autorského dozoru;
d) Technické rozpracovanosti zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních
celků na základě pokynu objednatele;
e) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele.

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zaháj ení stavby až do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 
Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené 
zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce 
zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a 
dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti 
zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele 
dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost 
upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem 
výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu 
a jejich následné vysvětlování.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti 
na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích 
na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění 
stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy 
zástupce objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu Autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do Stavebního deníku, 
Objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup 
stavby.



Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného Autorského 
dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající Autorský dozor 
dodavateli stavby a zajistí, aby Zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a Kontrolních dnů stavby.

Termín plnění:

Zahájení:
Práce mohou být zahájeny po předání čistopisu projektové dokumentace DSP včetně 
dokladové části.
Poskytování Služeb bude zahájeno na základě pokynu Objednatele.

Dokončení:

Dílčí plnění Lhůta pro provedení dané etapy

Koncept VD-ZDS do 8 měsíců od zahájení

Elektronický čistopis VD-ZDS Do 3 měsíců od protokolárního předání 
odsouhlaseného vypořádání připomínek k VD- 
ZDS Objednatelem

Čistopis VD-ZDS v listinné podobě Do 1 měsíce od podání nabídek

Výkon TP a AD Na pokyn Objednatele

Dřívější plnění je možné.



Technické podmínky plnění Smlouvy

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění.

- Příslušné ČSN, ČSN EN, v platném znění.
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění.

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci RSD ČR a pro tvorbu 
digitálních map komunikací provozovaných RSD ČR, v platném znění.
C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro RSD ČR, v 
platném znění.
C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro RSD ČR, v 
platném znění.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 
jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění.

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek.
Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.26 
13:18:05 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 27.10.2021 12~:01:43 +02:00



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-004778 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
(vedoucí společník společnosti „Morava -  RD velké zakázky BIM“) 

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558, 
jakožto zhotovitel služby „Dl 01191. A MUK Brno jih -  VD-ZDS včetně Technické pomoci 
a výkon AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 
poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit

MIKROAREA, s.r.o.
253 98 865 
Nákladní 436/30 
746 01 Opava

Zeměměřičská činnost

JGK advokáti v.o.s.

075 36 941 
28. října 438/219
709 00 Ostrava -  
Mariánské Hory

Zajištění právního poradenství, zabezpečení 
výkonu odborného personálu

TECHNICKÉ SLUŽBA 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

496 06 123 
Janáčkova 1020/7 
702 00 Ostrava -  
Moravská Ostrava

Zajištění projekčních prací a činností v oboru 
rozptyové studie a posudky, zabezpečení výkonu 
odborného personálu, zpracování rozptylové 
(exhalační) studie

PUTTNER, s r.o.
255 52 953 
Šumavská 416/15 
602 00 Brno

Zajištění komplexních projekčních prací v oboru 
technologická zařízení staveb, především 
vypracování dílčích částí projektové 
dokumentace řady 400 a technicko-konzultační 
součinnost.

GB-geodezie, spol. s r.o.
262 71 044 
Tuřanka 1521/92b 
627 00 Brno

Zajištění komplexních zeměměřičských činností 
v rozsahu geodetického polohopisného a 
výškopisného zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření záborového elaborátu, 
vypracování geodetického koordinačního 
výkresu,
technicko-konzultační součinnost

Ekopontis s.r.o.
386 68 66 
Cejl 43 
602 00 Brno

Zajištění komplexních činností v oboru 
posuzování vlivů stavby na životní prostředí, 
součinnost při koordinaci zpracovatelů 
podkladových studií, technicko-konzultační 
součinnost.

FERAM Consult a.s.
649 48 790
Husitská 42/22
130 00 Praha 3 -  Žižkov

Zajištění komplexních projekčních prací v oboru 
technická zařízení staveb, především 
vypracování dílčích částí projektové 
dokumentace technicko-konzultační součinnost

)



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-004778 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
(vedoucí společník společnosti „Morava -  RD velké zakázky BIM“) 

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558,

jakožto zhotovitel služby „Dl 01191. A MUK Brno jih -  VD-ZDS včetně Technické pomoci 
a výkon AD“, (dále jen „zhotovitel“\  tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál 
zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Dl 01191.A MÚK Brno jih -  VD-ZDS 
včetně Technické pomoci a výkon AD“.
Funkce

osoba provádějící koordinaci celého projektu -

Příjmení Jméno

HIP

osoba provádějící koordinaci celého projektu -
HIP

osoba provádějící koordinaci celého projektu -
HIP

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v obom pozemní
stavby

osoba zodpovědného projektanta v obom pozemní
stavby

osoba zodpovědného projektanta v obom pozemní
stavby

osoba zodpovědného projektanta v obom mosty a 
inženýrské konstrukce
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osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb

osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství

osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství

osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství

osoba zodpovědného projektanta v oboru
geo technika

osoba zodpovědného projektanta v oboru
geo technika

osoba zodpovědného projektanta v oboru
geo technika

osoba provádějící zeměměřické činnosti

osoba provádějící zeměměřické činnosti

osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí

osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí

osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností

osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností

osoba zajišťující inženýrskou činnost
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osoba poskytující právní poradenství (dále také 
jen ,,právník“)

osoba Koordinátora BIM

osoba Koordinátora BIM

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací

osoba zodpovědného projektanta v oboru technika 
prostředí staveb -  specializace technická zařízení 
(„specialista vzduchotechnika^

osoba zodpovědného projektanta v oboru technika 
prostředí staveb -  specializace technická zařízení 
(„specialista vzduchotechnika^

osoba projektanta v oboru projektování instalací 
elektrických zařízení („elektrotechnika 
v tunelech“)
osoba projektanta v oboru projektování instalací 
elektrických zařízení („elektrotechnika 
v tunelech“)



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-004778 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004778 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: Dl 01191.A MUK Brno jih -  VD-ZDS včetně Technické pomoci a výkon

AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen ..Objednatel").

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předám služby [doplní zhotovitel]

(dále jen ,,Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokmnentaci vztahující
se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne_______________  V Praze dne________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 03PT-004778 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004778 
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D1 01191.A MÚK Brno jih -  VD-ZDS včetně

Technické pomoci a výkon AD
(dále jen „Smlouva“)

Společnost „Morava -  RD velké zakázky BIM“

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti)
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 18827527 
a
Společnost SHB, akciová společnost (společník společnosti) 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365 
a
Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (společník společnosti) 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377 
a
Společnost PK OSSENDORF s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901 
a
Společnost VIAPONT, s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447 
a
Společnost G-Consult, spol. s r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
IČO: 64616886 
a
Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 
IČO: 48588733 
a

15



Společnost METROPROJEKT Praha a.s. (společník společnosti) 
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 45271895

jakožto dodavatelé „Morava -  RD velké zakázky BIM“, tímto čestně prohlašují, že oni, 
ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 

Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 

stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem 
podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně 
požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud 
je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a neboje předmětem Smlouvy 
výkon autorského dozoru.

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.10.26 
14:16:56+ 02'00'

jednatel,_______________________________

řádně oprávněn podepisovat jménem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. jako 
vedoucí společník společnosti pod názvem: „Morava -  RD velké zakázky BIM“ na 
základě plné moci

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


