

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004778

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 01191.A MÚK Brno jih – VD-ZDS včetně  
Technické pomoci a výkon AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále  
jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Společnost „Morava – RD velké zakázky BIM“

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.** (vedoucí společník)

se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno  
IČO: 18827527  
DIČ: CZ18827527  
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 1558  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

další společníci společnosti:

**SHB, akciová společnost**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

společnost je zapsaná u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

akciová společnost

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava –  
Moravská Ostrava

42767377

CZ42767377

společnost je zapsaná u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

akciová společnost

a

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Vodní 258/13, 602 00 Brno

46995447

CZ46995447

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 8917

společnost s ručením omezeným

a

**PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

25564901

CZ2556901

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 33954

společnost s ručením omezeným

zastoupen:

a

**G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava – Vítkovice

64616886

CZ64616886

společnost je zapsaná u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

společnost s ručením omezeným

a

**Mott McDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

48588733

CZ48588733

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 14051

společnost s ručením omezeným

a

**METROPROJEKT Praha a.s.,**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Argentinská 162/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

45271895

CZ45271895

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 148

společnost s ručením omezeným

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - zpracování dokumentace VD-ZDS podle platných norem a předpisů;
  - technická pomoc - koordinace s navazujícími stavbami rozšíření D1;
  - technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
  - výkon Autorského dozoru v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisůPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25.9.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>40.526.400,00</b>	<b>8.510.544,00</b>	<b>49.036.944,00</b>

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

<b>Dílčí plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané etapy</b>
Koncept VD-ZDS k připomínkám	do 8 měsíců od zahájení
Elektronický čistopis VD-ZDS	Do 3 měsíců od schválení konceptu VD-ZDS Objednatelem
Čistopis VD-ZDS v papírové podobě	Do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení na Zhotovitele stavby
Výkon TP a AD	Na pokyn Objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí

Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: [ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
  - za objednatele
  - za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. příloha č. 1.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
  - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno**

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno**

e-mail:

k rukám:

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Nepoužije se
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitálně podepsal:

Datum: 27

17:43 +02:00 7

Datum:  
2021.10.26  
13:16:27 +02'00'

## **Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace VD-ZDS včetně Technické pomoci a výkon Autorského dozoru stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih“.

Soupis prací sloužící k nacenění (Příloha č.3 Smlouvy) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb.

### **Objednatel poskytne zhotoviteli následující dokumentaci:**

- Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DSP) v elektronické podobě ( .pdf, .dwg),
- Stavební povolení – předpoklad předání v 09/2022
- Průzkumy a zaměření:
  - výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice D1 „D1 01191.A MÚK Brno jih km 196,000 – 197,500, Podrobný geotechnický průzkum“, zpracovaný konsorciem RS-GTP 2016 GEOTest-SUDOP , 07/2018;
  - výsledky podrobného geotechnického průzkumu „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – podrobný GTP“ (budou předány do 2 měsíců od zahájení prací);
  - geodetické zaměření „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – geodetické zaměření“;
  - výsledky migrační studie „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice; aktualizace Migrační studie“;
  - výsledky diagnostiky mostů „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, Účelový diagnostický průzkum mostů staveb D1 01191 etapa A“, zpracované konsorciem RS Mosty – Morava, 02/2018;
  - výsledky dopravně inženýrského průzkumu křižovatkových pohybů včetně modelu výhledových intenzit dopravy (bude předáno do 3 měsíců od zahájení prací).

Další podklady budou předány na vyžádání.

### **Požadavky na Předmět plnění:**

#### **Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“)**

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy v aktuálním znění (vše je dostupné na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)). Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel.

V rámci zpracování VD-ZDS je Zhotovitel povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci výrobních výborů nebo jiných technických porad mezi Zhotovitelem a Objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který Zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části) má Zhotovitel povinnost na vyžádání Objednatele předložit harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS a to:



- a) PDPS (v případě požadavku objednatele po stavebních objektech)
- b) Technická specifikace (příloha č. 5 Zadávací dokumentace stavby)
- c) Soupis prací

Zápis/záznam z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu Smlouvy - VD-ZDS s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. III Smlouvy.

Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 6 vyhlášky 146/2008 Sb. o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

#### **Pravidla pro zpracování harmonogramu výstavby (HMG):**

- HMG bude zpracován formou Ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.), doporučuje se druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je samostatně vedený pravý a levý most).
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce I až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu Objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

#### **Technická specifikace**

Technická specifikace (příloha č. 5 Zadávací dokumentace stavby) zahrnuje:

##### **Část I – TKP**

V tomto oddílu bude aktualizován seznam platných a pro stavbu relevantních TKP.

##### **Část II – ZTKP**

Výchozím podkladem budou vzorové ZTKP pro Smluvní podmínky FIDIC – červená kniha. Aktuální verze tohoto dokumentu bude Objednatelem poskytnuta před zahájením prací.

Zhotovitel prověří soulad ZTKP s projektovou dokumentací a položkovým soupisem prací a redukuje kapitoly ZTKP shodně s Částí I.

##### **Část III – Další požadavky Objednatele**

V této části budou uvedeny zásadní podmínky pro realizaci stavby, které vyplývají zejména ze Stavebního povolení a z majetkoprávní přípravy (podmínky přeložkových smluv apod.).  
Technická specifikace bude odevzdána pouze v elektronické podobě v otevřeném formátu (.docx).

Zhotovitel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet. Při zpracování soupisu prací bude poskytovatel mimo jiné postupovat dle metodiky SFDI „Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC“ (viz. [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz)) Soupis prací bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF.

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Zhotovitele při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení na Zhotovitele stavby vztahujících se k PDPS, soupisu prací a Technické specifikaci a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Zhotovitele opravovány.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu Objednatelům. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro projekt zajišťované Objednatelům.

Zhotovitel je povinen pravidelně (min. 1 x za měsíc) informovat Objednatel o průběhu zpracování zakázky s tím, že vždy představí aktuální stav rozpracovanosti projektu.

### **Počet výtisků:**

#### **Část VD-ZDS**

- |   |   |
|---|---|
| - VD-ZDS (část PDPS, Technická specifikace) koncept           | 1x digitálně na CD                            |
| - VD-ZDS (část PDPS, Technická specifikace) koncept čistopisu | 1x digitálně na CD                            |
| - VD-ZDS (část PDPS, Technická specifikace) čistopis          | 3 x v listinné podobě a<br>3x digitálně na CD |

Listinná podoba čistopisu bude vyhotovena na pokyn Objednatel – po podání nabídek na Zhotovitele se zapracováním dodatečných informací.

Zhotovitel je povinen předat čistopis díla tj. VD-ZDS, pro jednotlivé stavební objekty předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (např. s příponou doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod). Za otevřený formát nebude pro potřeby této Smlouvy o dílo považován formát \*.pdf. V rámci zpracování VD-ZDS bude zpracován kontrolní rozpočet stavby dle platné legislativy v třídníku OTSKP dle předpisu Objednatel.

## **Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy**

Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy o dílo, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné zhotovitelem ke dni podání nabídky v rámci minutendru. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi. Jedná se o:

- a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení;
- b) Technická pomoc – v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;
- c) Zajištění výkonu autorského dozoru;
- d) Technické rozpracovanosti zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele;
- e) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele.

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu Autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do Stavebního deníku, Objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného Autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající Autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby Zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a Kontrolních dnů stavby.

### **Termín plnění:**

Zahájení:

Práce mohou být zahájeny po předání čístopisu projektové dokumentace DSP včetně dokladové části.

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě pokynu Objednatele.

Dokončení:

<b>Dílčí plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané etapy</b>
Koncept VD-ZDS	do 8 měsíců od zahájení
Elektronický čístopis VD-ZDS	Do 3 měsíců od protokolárního předání odsouhlaseného vypořádání připomínek k VD-ZDS Objednatelem
Čístopis VD-ZDS v listinné podobě	Do 1 měsíce od podání nabídek
Výkon TP a AD	Na pokyn Objednatele

Dřívější plnění je možné.

## Technické podmínky plnění Smlouvy

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění.
- Příslušné ČSN, ČSN EN, v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění.
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění.
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění.
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění.
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek.
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.26  
13:18:05 +02'00'



Digitálně podepsal:  
Datum: 27.10.2021 12:01:43 +02:00

### SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

(vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM“)

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558, jakožto zhotovitel služby „D1 01191.A MÚK Brno jih – VD-ZDS včetně Technické pomoci a výkon AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
MIKROAREA, s.r.o.	253 98 865 Nákladní 436/30 746 01 Opava	Zeměměřičská činnost
JGK advokáti v.o.s.	075 36 941 28. října 438/219 709 00 Ostrava – Mariánské Hory	Zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu
TECHNICKÉ SLUŽBA OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.	496 06 123 Janáčkova 1020/7 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava	Zajištění projekčních prací a činností v oboru rozptylové studie a posudky, zabezpečení výkonu odborného personálu, zpracování rozptylové (exhalační) studie
PUTTNER, s r.o.	255 52 953 Šumavská 416/15 602 00 Brno	Zajištění komplexních projekčních prací v oboru technologická zařízení staveb, především vypracování dílčích částí projektové dokumentace řady 400 a technicko-konzultační součinnost.
GB-geodezie, spol. s r.o.	262 71 044 Tuřanka 1521/92b 627 00 Brno	Zajištění komplexních zeměměřičských činností v rozsahu geodetického polohopisného a výškopisného zaměření, ověřování výsledků, součinnost při ověření záborového elaborátu, vypracování geodetického koordinačního výkresu, technicko-konzultační součinnost
Ekopontis s.r.o.	386 68 66 Cejl 43 602 00 Brno	Zajištění komplexních činností v oboru posuzování vlivů stavby na životní prostředí, součinnost při koordinaci zpracovatelů podkladových studií, technicko-konzultační součinnost.
FERAM Consult a.s.	649 48 790 Husitská 42/22 130 00 Praha 3 – Žižkov	Zajištění komplexních projekčních prací v oboru technická zařízení staveb, především vypracování dílčích částí projektové dokumentace technicko-konzultační součinnost

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

(vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM“)

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558,

jakožto zhotovitel služby „D1 01191.A MÚK Brno jih – VD-ZDS včetně Technické pomoci a výkon AD“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D1 01191.A MÚK Brno jih – VD-ZDS včetně Technické pomoci a výkon AD“.

Funkce	Příjmení	Jméno
osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP		
osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP		
osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	
osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	
osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	
osoba provádějící zeměměřické činnosti	
osoba provádějící zeměměřické činnosti	
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	
osoba zajišťující inženýrskou činnost	



osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „právník“)	
osoba Koordinátora BIM	
osoba Koordinátora BIM	
osoba zodpovědného projektanta v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací	
osoba zodpovědného projektanta v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací	
osoba zodpovědného projektanta v oboru technika prostředí staveb – specializace technická zařízení („specialista vzduchotechnika“)	
osoba zodpovědného projektanta v oboru technika prostředí staveb – specializace technická zařízení („specialista vzduchotechnika“)	
osoba projektanta v oboru projektování instalací elektrických zařízení („elektrotechnika v tunelech“)	
osoba projektanta v oboru projektování instalací elektrických zařízení („elektrotechnika v tunelech“)	

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-004778 objednatele

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004778  
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 01191.A MÚK Brno jih – VD-ZDS včetně Technické pomoci a výkon AD

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  3. Objednatel uvádí, že:
    - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
    - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
  4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
  5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne \_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

## **SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004778

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 01191.A MÚK Brno jih – VD-ZDS včetně  
Technické pomoci a výkon AD

(dále jen „Smlouva“)

Společnost „**Morava – RD velké zakázky BIM**“

Společnost **Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti)**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 18827527

a

Společnost SHB, akciová společnost (společník společnosti)

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 25324365

a

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (společník společnosti)

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

a

Společnost PK OSSENDORF s.r.o. (společník společnosti)

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO: 25564901

a

Společnost VIAPONT, s.r.o. (společník společnosti)

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

a

Společnost G-Consult, spol. s r.o. (společník společnosti)

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

IČO: 64616886

a

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník společnosti)

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO: 48588733

a

Společnost METROPROJEKT Praha a.s. (společník společnosti)  
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 45271895

jakožto dodavatelé „**Morava – RD velké zakázky BIM**“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně  
podepsal

Datum:

2021.10.26

14:16:56 +02'00'

jednatel, \_\_\_\_\_

řádně oprávněn podepisovat jménem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. jako vedoucí společník společnosti pod názvem: „**Morava – RD velké zakázky BIM**“ na základě plné moci

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU  
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO  
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ