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SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ – SPORT, a.s.
se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 26932211
DIČ:
plátce DPH

CZ26932211

společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. B 4174

bankovní spojení:
Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený
bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „objednatel“

a

V+W ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČO: 25596977

DIČ:

plátce DPH

CZ25596977

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp. zn. C 36998

bankovní spojení: 7970329001/5500

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

    uzavírají tuto smlouvu:
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I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena dle ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním účtem
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny tohoto účtu je zhotovitel povinen doložit
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu;
nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající
v  opravě elektroinstalace Městského plaveckého stadionu Lužánky (MPSL) na základě revizní
zprávy, jak je specifikováno touto smlouvou a její přílohou (vše dále jen „dílo“).

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu stanoveném dle přílohy této smlouvy, podle
dodané revizní zprávy a v souladu se svojí nabídkou učiněnou ve výběrovém řízení v rámci
veřejné zakázky „Oprava elektroinstalace MPSL – část 2".

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením
smlouvy běžnou obhlídkou.

4. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho
řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu
dle čl. VII. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

5. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemným dodatkem
smlouvy.

III. Doba plnění

1. Realizace bude dokončena do 26. 11. 2021.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla po vzájemné dohodě a v součinnosti
s kontaktními osobami ve věcech technických.

IV. Místo plnění

Místem realizace díla je Městský plavecký stadion Lužánky (MPSL) – Sportovní 486/4, 602 00 Brno.
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V. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně dle podmínek této smlouvy. Dále je povinen se řídit
při plnění této smlouvy obecně platnými předpisy a pokyny objednatele, které mu budou
zadávány v průběhu plnění smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně,
odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková
situace nastane.

4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného
charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou;
vč. její přílohy a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným
na základě této smlouvy. Bude-li v rámci plnění díla dodáváno zboží (např. materiál), zhotovitel
se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve
nepoužívané.

5. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je
předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem
převzetí díla objednatelem.

6. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nedošlo k poškození či odcizení majetku objednatele ani
jiných osob. O těchto povinnostech je zhotovitel povinen proškolit osoby podílející se na
realizaci díla.

7. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“)
při plnění této smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou dílo provádět.

8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění kontroly realizace díla.

9. Revize budou předávány v listinné a elektronické podobě v průběhu realizace díla, nejpozději
do doby podle čl. III odst. 1 této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je vlastníkem díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla,
nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla
objednatelem.

2. Objednatel je povinen

a) poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména umožnit
osobám provádějícím dílo vstup do střediska,

b) řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit sjednanou cenu.

3. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna objednatelem
a jím pověřenými osobami.
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VII. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí 619 318,60 Kč bez DPH.

2. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku je dána součtem cen jednotlivých položek rozpočtu, který
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.
V případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kód CZ-CPA kód 41-43, daň odvede
objednatel.

4. Ve sjednané ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci díla,
včetně nákladů na dopravu. V ceně díla je zahrnuta též částka představující úhradu nákladů
za spotřebu el. energie. Odběr el. energie si zhotovitel zabezpečí na své náklady.

5. Sjednané ceny jsou ceny nejvýše přípustné a tyto mohou být změněny pouze:

a. dohodou smluvních stran, pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly
obsahem předmětu plnění nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu
plnění;

b. dohodou smluvních stran, pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě
nebo druhu dodávek spojených se zhotovením stavby dle této smlouvy než tu, která
vyplývá z této smlouvy.

6. Potřebu víceprací zhotovitel oznámí objednateli, který je musí schválit.  Při ocenění víceprací
bude postupováno takto: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel
jednotkové ceny ve výši podle položkového rozpočtu; v případě, že požadované položky
víceprací v položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou
smluvních stran.

VIII. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté služby bude faktura, která bude mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a náležitosti stanovené ust. § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“), kterou je
zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla objednatelem.

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo po jeho předání a převzetí na základě faktury, a to
i průběžně za každý uplynulý měsíc. Přílohou faktury bude předávací protokol provedených
prací potvrzený objednatelem. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

a. osobně nebo poštou do sídla objednatele nebo

b. elektronicky e-mailem na adresu 

3.  Lhůta splatnosti faktury je sjednána v délce 21 kalendářních dnů od jejího doručení
objednateli, a to bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn fakturu bez zaplacení vrátit druhé smluvní straně před uplynutím lhůty
splatnosti, a to k provedení opravy, nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo
dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo.
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5. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení
objednatelem vrácené vadné faktury.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka
odepsána z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení
s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením
příslušné částky.

IX. Záruka. Odpovědnost za vady. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného
charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou
a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“)
ve smyslu § 2619 a §§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 2 let ode dne převzetí díla
objednatelem (dále jen „záruční doba“).

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po
kterou nemůže zadavatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro
nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 7 a násl. tohoto
článku smlouvy.

4. Plnění poskytované zhotovitelem dle této smlouvy má vadu, pokud jeho provedení neodpovídá
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným ČSN, nebo jiné dokumentaci, vztahující se k
provedení díla. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad díla, a to bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění.

5. Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to
formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem),
obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

7. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 10 pracovních dnů od reklamace objednatele; v případě
havárie nebo jiné výjimečné situace je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 2
pracovních dnů od reklamace objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne porušením jeho povinností při plnění předmětu
smlouvy objednateli a obecně platných předpisů.

9. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele způsobenou škodu nahradit.

10.Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem,
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo
z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se,
že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně
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vynaložené náklady na odstranění vady.

X. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou
na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy
s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000,- Kč za jednu škodnou událost.
Originál nebo ověřená kopie pojistné smlouvy nebo originál nebo ověřená kopie pojistného
certifikátu zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co k tomu
bude objednatelem vyzván. Pojistná smlouva bude platná a účinná po celou zbývající dobu
trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Porušení
povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně
zhotovitele.

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle
této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XI. Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti
faktury až do doby zaplacení dlužné částky.

2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek realizovat dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká objednateli
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč vč. DPH za každý započatý den
prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní vadu poskytnutého plnění ve lhůtě uvedené v čl. IX odst.
6 této smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč vč.
DPH za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.

3. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost předložit objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu
nebo pojistný certifikát za podmínek dle čl. X. odst. 1, vzniká objednateli právo účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti zhotovitele,
a to i opakovaně.

4. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů.

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace díla z rozhodnutí zhotovitele po dobu delší,
než 15 dnů nebo pokud zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně
neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo

c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele nebo

e) porušení povinnosti zhotovitele předložit objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu



7

nebo pojistný certifikát v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy.

5. Odstoupit od smlouvy je zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména
prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury delší než 60 dnů.

6. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní
straně.

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Toto ustanovení zavazuje smluvní
strany i po odstoupení od smlouvy.

8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda.

9. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti
15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XII. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného
díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky.
Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho
řádnému užívání. Převzetím díla s vadami, které nebrání užívání díla, není dotčena povinnost
zhotovitele dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě.

2. Je-li pro řádné provedení díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů a
technických norem, je zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení
zabezpečit. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla objednatelem.

3. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle
předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

4. Dílo je převzato předávacím protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním
termínu sepíší strany předávací protokol s náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není
dotčena povinnost zhotovitele dokončit a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III. této
smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit místo plnění a prostory, které
mu objednatel poskytl k uskladnění materiálu. Za vyklizené se pokládá místo plnění upravené
na náklady zhotovitele tak, že se v nich nenachází žádné věci zhotovitele a jsou uvedeny do
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stavu, ve kterém objednatel zhotoviteli předmětné prostory poskytl.

7. Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu
objednatele,

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele,

c) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913
odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat
o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či

d) z důvodu změn předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání
překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel
učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil
dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto
ustanovení musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke smlouvě.

XIII. Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany tímto společně prohlašují, že jsou si vědomy vzájemných práv a povinností dle
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen „ZZOÚ“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“), zejména pak povinností stíhající jak správce
osobních údajů, tak i zpracovatele osobních údajů, zejména povinnost zpracovávat osobní
údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem. Smluvní strany se zavazují osobní
údaje zpracovávat takovým způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto
údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zařízení
používanému k jejich zpracování nebo jejich neoprávněnému použití.

2. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí, že došlo či je důvodné podezření, že by mohlo dojít
k porušení z povinnosti či povinností plynoucí z GDPR nebo ZZOÚ je tato strana bez zbytečného
odkladu povinna vyrozumět o této skutečnosti druhou smluvní stranu.

3. Nad rámec povinností stanovených ZZOÚ a GDPR se smluvní strany navzájem zavazují
postupovat při nakládání s osobními údaji ohleduplně a eticky tak, aby nevznikla ani jedné ze
smluvních stran či třetí osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů újma.

XIV. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

Zhotovitel prohlašuje, že

1. zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům provádějícím
práce na díle odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky.
Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se
rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené
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pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení
dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného
odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto
ustanovení smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto
ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2. zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a
včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze
strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené
faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do
nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení
dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a
subdodavateli a zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností
zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. se bude v souvislosti s plněním smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí,
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky, a pokud je to možné a vhodné
bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy. Zhotovitel
a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na
realizaci této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání
bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

XV. Ostatní ujednání

1. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele nebo zhotovitele, které jsou předmětem
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi objednatele nebo zhotovitele, platí
i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh
na uzavření smlouvy. Smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost STAREZ – SPORT., a. s., je osobou povinnou
uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to právnickou osobou dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany proto souhlasí
s tím, že společnost STAREZ – SPORT, a. s. je oprávněna uveřejnit celý obsah této smlouvy, a to
i strojově čitelnou kopii stejnopisu smlouvy.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.
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7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednateli může podle obecně závazných předpisů (zejména
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv) vzniknout povinnost tuto smlouvu zveřejnit
a souhlasí s jejím zveřejněním za podmínek dle příslušných právních předpisů.

8. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí
platným právním řádem České republiky.

9. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této
smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně
potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně,
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a
že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém
nepoměru.

11. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet

V Brně dne 22. 10. 2021

Za objednatele:

STAREZ-SPORT, a. s.

V Brně dne 2. 11. 2021

Za zhotovitele:

     V+W ELEKTRO s.r.o.



Akce : Oprava elektroinstalace MPSL
-
-
-
-
-

CENA

CELKEM (bez DPH)

- materiál

- práce

Elektroinstalace  celkem (bez DPH) 619 318,60 Kč

Poznámka:

-

-

-

Oprava elektroinstalace

elektroinstalační práce prováděny při provozu MPSL

zhotovitel provede úklid a odvoz demontovaného materiálu

Doprava

demontáž rozvaděče RO3 (chodba) prováděna mimo pracovní dobu MPSL

R E K A P I T U L A C E

NÁZEV

oprava rozvaděče RO3 (chodba)
oprava světelné a zásuvkové elektroinstalace (půda)

oprava světelné a zásuvkové elektroinstalace (sklady 2.67 a 2.67.1)
oprava, zvýšená ochrana pospojováním (výměníková stanice)
pomocné stavební práce



Oprava elektroinstalace MPSL - část 2

Název položky Počet Jed. Materiál jed. Materiál celkem Práce jed. Práce celkem
(Kč / bez DPH) (Kč / bez DPH) (Kč / bez DPH) (Kč / bez DPH)

Oprava elektroinstalace (půda)

Demontáž stávajícího roštu R400, odřezání, přemístění (5x 60m) 300 m - Kč - Kč

Demontáž stávajících žár. svítidel - 5 řad po 4 ks 20 ks - Kč - Kč

Demontáž stávajících vypínačů VDT, KR, konzol, TR - 5 řad 16 hod - Kč - Kč

Demontáž krabic Acidur, P21 28 ks - Kč - Kč

Demontáž zásuvek pro stávající svítidla IZS1632 - 5 řad po 4 ks 20 ks - Kč - Kč

Demontáž stávajících kabelů CYKY 3-5x1,5 mm2 (2x 32m a 3x
60m/1 řada) - 5 řad 1220 hod - Kč - Kč

Úprava stávající konstrukce, broušení původních svárů, 2x nátěr
antikorozní barvou 16 hod - Kč - Kč

Barva antikorozní 4 kg

Technické řešení - vyhledání okruhů, jištění, vypínání, odpojování
svítidel, krabic, zásuvek apod. (2x1,5 hod/1 řada - 5 řad) 15 hod - Kč - Kč

Nespecifikované práce - přemístění demontovaného materiálu,
úklid, odvoz  (2x  2,5x5 dod hod) 25 hod - Kč - Kč

Žlab drátěný 100/100 v.č. příslušenství (5x 60 m) 300 m

Konzola žlabu drátěného - výložník 125mm 285 ks

Bandimex nerezová páska 19x0,75, vč. svorky 580 ks

Zásuvka VDT 230V/16A (5x 2 ks) 10 ks

Krabice Acidur, P16 26 ks

Svítidlo LED 35W, 4000K, IP66  (1+ 3x5 ks) 16 ks

Závěs svítidla 1m (pár) 15 ks

Kabel CYKY 3x1,5 mm2 864 m

Kabel CYKY 3x2,5 mm2 676 m

Ukončení kabelu do 3x2,5mm2 78 ks

Trubka PVC 16 tuhá 42 m

Trubka PVC 16 ohebná 40 m

PVC stahovací pásky 300x4 3 bal

Montážní a demontážní práce prováděné při provozu MPSL - příplatek48 hod

Drobný podružný materiál (izolační a stahovací PVC pásky, šrouby) 1 kpl

Nespecifikované montážní práce (5x 4,5 hod) 22,5 hod

Oprava rozvaděče R-ABB, doplnění (půda)

Proudový chránič 40/4/0,03 1 ks - Kč - Kč

Jistič  10B/1, 6kA 3 ks - Kč - Kč

Jistič  16B/1, 6kA 2 ks - Kč - Kč

Podružný materiál (vodiče, svorky, šrouby) 1 kpl - Kč - Kč

Doplnění přístrojů do stávajícího rozvaděče R-ABB a úprava
rozvaděče (drátování, popisy, zapojení, zprovoznění) 8 hod

Zvýšená ochrana pospojováním (půda)

P O L O Ž K O V Ý  R O Z P O Č E T

Vyplňují se pouze žlutě podbarvené buňky.



Trubka PVC 13,5 28 m

Bandimex nerezová páska 19x0,75, vč. svorky 56 ks

Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 1 ks

Vodič CYA 16mm zelenožlutý 48 m

Kabelové oko Cu 16/10 26 ks

Ukončení vodiče do 16mm2 26 ks

Podružný materiál (izolační pásky, šrouby, svorky, popisky,
kabelové štítky, bužírky) 1 kpl

Nespecifikované práce  ( technické řešení, kontrola pospojování
OK, měření, přemístění materiálu a hmot, úklid ) 24 hod

Oprava zapuštěného rozvaděče RO3

Vyhledání stávajících obvodů světelných a zásuvkových, popisy
kabelů, měření, odzkoušení stávajících okruhů (2x 5 hod) 1 kpl - Kč - Kč

Vyhledání hl.přívodu, jištění, vypínání, zajištění, zkratování (2x 3
hod)

1 kpl - Kč - Kč

Odpojení, vyvlečení 18 okruhů z RO3 (4 hod) 1 kpl - Kč - Kč

Částečná demontáž 18 stávajících kabelů (2,5 hod) 1 kpl - Kč - Kč

Demontáž stávajícího uzemnění RO3 (2,5 hod) 1 kpl - Kč - Kč

Odpojení stávajícího přívodu AYKY 4x10, vyvlečení 1 kpl - Kč - Kč

Demontáž stávajícího přívodu AYKY 4x10 24 m - Kč - Kč

Nespecifikované práce, přemístění materiálu a hmot, úklid, odvoz
(2x 3,5 hod) 1 kpl - Kč - Kč

Kabel CYKY 5x16 mm2 24 m

Ukončení kabelu do 5x16 mm2 2 ks - Kč - Kč

Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 1 ks

Dodávka rozvaděče RO3: - Kč - Kč

Skříň zapuštěná bílá IP44/20 800x600x150 1 ks

Vypínač ASM 40/3 1 ks

Proudový chránič 40/4/0,03 4 ks

Jistič  10B/1, 6kA 8 ks

Jistič  16B/1, 6kA 8 ks

Zásuvka 230V/16A vestavná 1 ks

Svorka řadová RS16 5 ks

Svorka řadová RS6 44 ks

Propojovací Cu hřeben 1 m

Svorkovnice PE, N, N1, N2, N3, N4 6 ks

Kabelové štítky 26 ks

Ostatní drobný materiál (vodiče, pásky, štítky, Cu oka) 1 kpl

Tabulka výstražná 1 ks

Tabulka označovací 1 ks

Výroba RO3 (35% z materiálu) 1 kpl

Oprava elektroinstalace - sklady (2.67, 2.67.1)

Demontáž stávající elektroinstalace (4 ks svítidla, krabice, vypínače,
zásuvky, trubky, příchytky, nosný materiál) - 2 prac. 6 hod/1 sklad 24 hod - Kč - Kč[. ..I 1 .  



Svítidlo zářivkové 2x36W, IP44 6 ks

LED trubice 18W, 4000 K 12 ks

Zásuvka VDT 230V/16A 4 ks

Tlačítko se signálkou 1 ks

Vypínač VDT ř.5 1 ks

Vypínač VDT ř.1 1 ks

Krabice KR - OBO 12 ks

Kabel CYKY 3x1,5 mm2 186 m

Kabel CYKY 3x2,5 mm2 76 m

Ukončení kabelu do 3x2,5mm2 38 ks

Nosná OK FeZn 40/40 (2x 10m) 20 m

Konzola OK do 10 kg 38 ks

Svorky WAGO 3-5x4 45 ks

Trubka PVC 16 84 m

Příchytka trubky PVC 16 84 ks

Nespecifikované práce (rozměření svítidel, přemístění materiálu a
hmot, zprovoznění elektroinstalace) - 2x 6,5 hod 13 hod

Podružný materiál (izolační pásky, HM8-10, šrouby, svorky,
popisky, štítky, stahovací pásky) 1 kpl

Montáž ventilátoru (dodávka investora) - zapojení, zprovoznění -
25m kabelu CYKY 3x1,5mm2, 1x KR, 1x TL, 1x časové relé 1 kpl

Doplnění přístrojů do stávajícího rozvaděče RM5

Proudový chránič 40/4/0,03 1 ks

Jistič  10B/1, 6kA 1 ks

Jistič  16B/1, 6kA 1 ks

Schodišťový automat 1 ks

Doplnění přístrojů do stávajícího rozvaděče (technické řešení,
osazení, drátování, zapojení, zprovoznění) - 2x 6 hod 12 hod

Oprava elektroinstalace - zvýšená ochrana pospojováním
(výměníková stanice)

Vyhledávání stávajícího uzemnění, ekvipotenciální svorkovnice,
kontrola spojů, měření 1 ks

Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 2 ks

Vodič CYA 16mm zelenožlutý (pospojování kovových částí) 68 m

Kabelové oko Cu 16/10 38 ks

Vodič CYA 6mm zelenožlutý (pospojování kovových částí) 122 m

Kabelové oko Cu 6/8 58 ks

Ukončení vodiče do 16mm2 38 ks

Ukončení vodiče do 6mm2 58 ks

Trubka PVC 13,5 56 m

Příchytka trubky PVC 13,5 64 ks

Svorka Bernard vč. Cu pásku - pospojování potrubí 36 ks

PVC stahovací pásky 300x4 2 bal

Nespecifikované práce (technické řešení, přemístění materiálu a
hmot, úklid) 16 hod



Drobný podružný materiál (izolační pásky, šrouby, svorky, popisy) 1 kpl

Pomocné stavební práce

Vysekání stávajícího rozvaděče RO3 (800x600) - 4,5 hod 1 ks - Kč - Kč

Sekání otvoru pro ventilátor ve zdivu 45, prům.150  - 2,5 hod 1 ks - Kč - Kč

Zhotovení otvoru ve zdivu prům.40 4 ks - Kč - Kč

Zhotovení otvoru ve zdivu prům.20 4 ks - Kč - Kč

AL lešení - dovoz, přemístění, postavení, užívání 1 týden 1 kpl - Kč - Kč

AL lešení - složení, přemístění, odvoz 1 kpl - Kč - Kč

Sekání drážky ve zdivu 30x50 16 m - Kč - Kč

Sekání drážky ve zdivu 30x30 24 m - Kč - Kč

Úklid, odvoz materiálu a suti - 6,5 hod 1 kpl - Kč - Kč

MATERIÁL CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH)

PRÁCE CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH)










	Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke smlouvě.



