



SMLOUVA

Článek I.

Smluvní strany

1.1. Objednavatel: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

Zastoupení: [REDACTED]
Adresa: Prachatice 383 01, Bavorská 936
IČO: 00477109
DIČ: CZ00477109
Bankovní spojení: Moneta Money Bank č- ú. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel: JK SKLO S.R.O

Zast. [REDACTED]
Adresa: Třeboň 379 01, Nádražní 641
IČO: 09332146
DIČ: CZ09332146
Bank. Spoj.: Raiffeisen Bank č.ú. [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

Počet stran: 3 strany

Článek II.

Základní ustanovení

2.1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést pro objednavatele dle předmětu plnění uvedeného ve výzvě ze dne 21.9.2021 s názvem „Rekonstrukce skleněné střešní konstrukce ve vstupní hale“ demontáž, montáž a dodávku skleněných prvků dle přílohy č.1 Položkový rozpočet.

2.2. Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu tak, jak je dále uvedeno. V případě, že nebude uhrazena zůstává dílo, až do doby úhrady v majetku zhotovitele.

Článek III.

Provedení díla

3.1. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo do 8 týdnů od zaměření a odsouhlasení výrobní dokumentace. Vzhledem k povaze montážních prací, lokaci a ročnímu období jsou nutné tyto podmínky: minimálně 10°C, nelze provádět práce při srážkách a zvýšené vlhkosti.

Článek IV.

Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1. Obě strany se dohodly, že cena za provedené dílo bude 880008,- bez DPH
- 4.2. Cena je platná do konce roku 2022.
- 4.3. Platba za dílo bude fakturována po předání hotového díla předávacím protokolem.
- 4.4. V případě, že by objednatel navrhl zrušení smlouvy, zavazuje se ve smyslu Obchodního zákona nahradit dodavateli náklady na rozpracovanost a na množství naskladněného skla.
- 4.5. Nedodržení termínu proplacení faktury, pozdní úhradu, dává zhotoviteli právo vyúčtovat smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.

Článek V.

Předání a převzetí

5.1. Dílo je považováno za dokončené jeho řádným předáním objednateli. O předání a převzetí sepíší obě strany předávací protokol.

Článek VI.

Záruky

6.1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 60 měsíců od data předání díla.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

7.1. Změny nebo doplňky lze provádět pouze na základě písemných požadavků investora formou písemných dodatků k této smlouvě.

7.2. Tato smlouva je ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení

V Prachaticích dne

.....
Za objednavatele

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

**"Rekonstrukce skleněné střešní konstrukce ve vstupní hale" doplněno dle požadavků
předmětné výzvy bod 1.1**

Název položky	množství	Mj	cena/Mj	cena celkem včetně DPH
demontáž původní skleněné střešní konstrukce včetně odvozu a likvidace stávajících skel;	66	m2	1515	99990,00
stavební pomocná technika (jeřáb apod.) potřebná při výměně stávajících skel za nové včetně zasklívacích lišt a pomocného materiálu;			1	50000,00
Cena demontáže celkem			0	149990,00
montáž nové skleněné střešní konstrukce ze zabarveného skla se zrcadlovinou včetně dopravy;			1	200000,00
Tvrzené, izolační a bezpečnostní sklo; Druh skla: Stopsol s protisluneční ochranou, barva bronz;	66	m2	7273	480018,00
Cena dodávky a montáže celkem			0	680018,00
Ostatí			0	50000,00
Cena celkem bez DPH			0	880008,00
DPH celkem			0	132001,00
Cena celkem včetně DPH				1012009,00