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Smlouva o dílo

č. 2021/00455
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,

dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Poděbrady
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: Jaroslavem Červinkou, starostou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic

1.2. Zhotovitel: IVAR a.s.
se sídlem: Těžební 1250/2d, Černovice, 627 00 Brno
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 00526622
DIČ: CZ00526622
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Antonín Škopec, člen představenstva
zastoupený ve věcech technických: Ing. Antonín Škopec, člen představenstva

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spo-
čívá v kompletní dodávce a provedení všech prací nutných k úplnému dokončení díla
v rozsahu a v souladu s Technickou specifikací zpracovanou Ing. Antonínem Škopcem,
která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky
s názvem „Dodávka odbavovacího systému pro koupaliště Jezero Poděbrady“ a v souladu
s nabídkou zhotovitele a jím předloženou Specifikací výrobků, která tvoří Přílohu č. 3 této
smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

2.2. Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této smlouvy:

zpracování výkresové dokumentace základových konstrukcí, která bude podkladem pro
stavební připravenost místa plnění

dodávka a instalace odbavovacího systému pro vstup osob do areálu koupaliště (dále
jen „odbavovací systém“) v rozsahu dle přílohy č. 1,

záruční servis, což zahrnuje pravidelné preventivní předsezónní a posezónní prohlídky
odbavovacího systému tak, jak je specifikováno touto smlouvou,

konzultační podpora k zajištění řádného fungování odbavovacího systému.
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2.3.  Dodávka a instalace odbavovacího systému zahrnuje: 

a) výkresovou dokumentaci základových konstrukcí turniketů, tj. půdorys, řez a detail 
upevňovacích prvků a přívodu NN 

b) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací plnění; 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení 

plnění;  
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
e) veškerá elektrická a jiná připojení přístupového systému; 
f) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti přístupového systému před jeho pře-

dáním objednateli; 
g) odvoz a uložení obalového, případně jiného odpadního materiálu vzniklého v souvis-

losti s realizací plnění, včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění poz-
dějších předpisů;  

h) provedení celkového úklidu místa plnění a přístupových cest k místu plnění před pře-
dáním a převzetím díla; 

i) oprava případných poškození objektu koupaliště a jeho zařízení vzniklých při realizaci 
nebo v souvislosti s realizací díla. 

2.4.  Provádění záručního servisu zahrnuje pravidelné preventivní prohlídky odbavovacího 
systému nejméně 1 za rok a bude provedeno v rozsahu:  

b) funkční kontrola technologie; 
c) kontrola dostupných kabelových spojů a jejich neporušenost; 
d) kontrola konstrukčních spojů a jejich případná úprava; 
e) kontrola dílů podléhajících běžnému opotřebení a jejich případnou výměnu 

po odsouhlasení objednatelem a 
f) celkové seřízení a nastavení mechanismu přístupového zařízení tak, aby bylo zajištěno 

jeho řádné fungování. 

2.5.  Poskytování konzultační podpory k zajištění řádného fungování odbavovacího 
přístupového systému bude probíhat primárně telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.  
Kontaktní osobou Zhotovitele pro poskytování konzultační podpory je Jakub Hladík, tel. 
325 610 181, e-mail jhladik@ivar.cz 

2.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
Technické specifikace, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 5.4 této smlouvy a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce 
a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

2.7.  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření před-
mětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel 
povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 5.4 této 
smlouvy. 
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2.8.  O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), odsou-
hlasených smluvními stranami, uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla. 

2.9.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ne-
zbytné. 

3. Čas a místo plnění 

3.1. Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy v níže uvedených 
termínech. 

3.2. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla: 

3.2.1. zahájení díla – neprodleně po podpisu smlouvy  

3.2.2. dodání technického řešení do 2 týdnů od zahájení díla  

3.2.3. zahájení instalace odbavovacího systému do 3 pracovních dnů od výzvy objedna-
tele  

3.2.4. dokončení instalace a zahájení plného provozu díla do 6 týdnů od zahájení instalace  

3.2.5. záruční servis a konzultační podpora po celou dobu záruky na dílo  

3.3. Vyklizením staveniště se rozumí vyklizení staveniště od zařízení a nářadí zhotovitele, 
zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů. 

3.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 
10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy.  

3.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli 
předáno dílo v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o 
předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma 
smluvními stranami. 

 
3.6.  Dílo bude prováděno v areál koupaliště Jezero Poděbrady ve vlastnictví zadavatele, po-

zemkové parcely č. 5012/9, 5010/12 a 5010/9 v k.ú. Poděbrady. 
 

4. Povinnosti zhotovitele při provádění díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpověd-
nost. 

4.2. Všechny součásti díla včetně HW budou dodány nové a nepoužité.  

4.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbor-
nou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo 
provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a 
spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 
použití. 
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4.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy 
včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně obou-
stranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady 
objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních or-
gánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými 
jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regu-
laci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci za-
městnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či 
jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (státní úřad inspekce práce, 
krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s pl-
něním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objed-
natel právo odstoupit od smlouvy. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem 
na předmět Smlouvy vyžadováno. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán zjistí svým pra-
vomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení předpisů BOZP ze 
strany zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

4.8. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně 
uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti 
práva životního prostředí, je povinen:  

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat objednatele,  

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 
předmětného protiprávního jednání,  

c) písemně informovat objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezod-
kladně nebo v objednatelem stanovené lhůtě.  

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní povinnosti 
uložené v odst. 4.8. této smlouvy. 

4.9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodava-
telům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystave-
ných faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 14 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje pře-
nést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. V případě porušení této 
povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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5. Cena díla 

5.1. Cena za provedení díla ve výši  1 799 160,- Kč  a je sjednána jako cena maximální, nepře-
kročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření 
díla včetně záručního servisu a konzultační podpory, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 

5.2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného 
plnění. 

5.3. Smluvní cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení s názvem 
„Dodávka odbavovacího systému pro koupaliště Jezero Poděbrady“. 

5.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby 
konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele 
díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem. 

5.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné 
a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, vý-
robky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uve-
deny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele či nikoliv a bez ohledu na to, zda jsou obsaženy 
nebo vyplývají pouze z textové nebo pouze výkresové části realizační projektové doku-
mentace. 

5.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní 
dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady sou-
visející s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem 
k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na pro-
vedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úpl-
nému dokončení díla včetně záručního servisu a konzultační podpory v rozsahu dle článku 
1.2. této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj 
cen k datu konečného převzetí díla objednatelem. 

5.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány 
v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsou-
hlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto 
prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

6. Platební podmínky 

6.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), 
které vystaví zhotovitel. 

6.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objed-
natelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle 
článku 5 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel po předání příslušné části díla dle čl. 
3.2.2. a 3.3.3 této smlouvy. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předlože-
nému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení 
soupisu. 

6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu prove-
dených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo 
k dohodě. 
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6.4. Zhotovitelovo plnění v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 
považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v  platném znění. 

6.5. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace veřejné zakázky: „Dodávka odbavovacího 
systému pro koupaliště Jezero Poděbrady“ a číslo smlouvy objednatele. Zhotovitel je po-
vinen akceptovat požadavky objednatele na další obsahové náležitosti faktury.   

6.6. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90 % z ceny včetně DPH.  Zbývají-
cích 10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad či 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

6.7. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu (fak-
tury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uve-
dený v záhlaví smlouvy. 

7. Jakost díla 

7.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti 
a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců pou-
žitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a 
že dílo bude odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla. 

7.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy 
kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objed-
natel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být pro-
vedena písemně (či zápisem do stavebního deníku) nejméně tři pracovní dny předem. Jest-
liže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ač-
koliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně 
odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady 
dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel. Pokud zhotovitel záměrně před vyprše-
ním smluvené lhůty zakryje tyto v dalším pracovním postupu nepřístupné práce, má objed-
natel právo tyto práce odmítnout uhradit. V pochybnostech se má za to, že ze strany zho-
tovitele došlo k záměrnému poškození objednatele. 

7.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném 
předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo 
revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. 

7.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech 
provedených zkoušek (certifikáty, licence k SW, prohlášení o shodě, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, atd.). Dále pak plán následné 
údržby a plán servisních prohlídek a revizí po dobu záruční lhůty. Pokud nebude smluvními 
stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením 
přejímacího řízení. 

7.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného 
předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným 
v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního 
prostředí. 
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7.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán 
zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN. 

7.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a ná-
klady spojené se získáním dokladů dle článku 7.5 této smlouvy nese zhotovitel a jsou za-
hrnuty ve smluvní ceně. 

8. Odpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta 
jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá vý-
sledku určenému v této smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené touto smlouvou nebo obecně platnými předpisy. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 8.1 této smlouvy, které budou zjištěny 
v záruční době, která je stanovena v délce 24 měsíců od data konečného převzetí díla, to je 
od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

8.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno 
objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek sta-
novených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má 
za to, že za vadu odpovídá zhotovitel. 

8.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli pí-
semně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel 
umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. 

8.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky 
dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok 
požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit 
neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami 
dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se 
počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané datovou 
schránkou se má za doručené dnem a hodinou odeslání datové zprávy s tímto obsahem, 
oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data ra-
zítka poštovního úřadu na podacím lístku. 

8.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení 
článku 8.5 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po 
předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na 
náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto 
smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, které byly s odstraněním 
vady zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do 21 dnů po obdržení příslušného plateb-
ního dokladu objednatele. 

8.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném 
podle této smlouvy. Toto ustanovení se použije pouze pro vady díla, jejichž oprava nebo 
výměna bude delší než 5 kalendářních dnů. 
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8.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod 
ve prospěch objednatele. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody 
vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět. 

8.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady – havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení rekla-
mace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případné 
škodní události uplatněné třetími osobami i smluvní pokutu ve výši  10.000,-Kč za každý 
den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

8.10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto pro-
tokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, 
popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstraňování vady a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo ur-
čeno. 

9. Smluvní sankce 

9.1. Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní 
pokutu ve výši 0,15% z ceny díla denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,3% z ceny 
díla za každý další den prodlení. 

9.2. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč za každý započatý den a vadu pro první tři dny prodlení a ve výši 2.000,-
Kč za každý započatý den a vadu počínaje čtvrtým dnem prodlení. 

9.3. Pro případ nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle této smlouvy sjednávají účast-
níci smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 

9.4. Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně po-
žaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplat-
něna vystavením faktury. 

9.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zho-
tovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.  

10. Pojištění 

10.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění a 
je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla udržována v účinnosti, a to po 
celou dobu provádění smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze 
smlouvy, včetně závazků poddodavatelů, a to: 

10.1.1. Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám – toto pojištění bude zajišťovat odškod-
nění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty nebo 
škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla 
v čase realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele 
vůči třetím stranám je minimálně Kč 1.000.000,-- za pojistnou událost. 

10.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho požádání příslušné doklady o pojištění jako 
důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. 
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11. Spolupůsobení objednatele 

11.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné 
a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v článku 
11.2 této smlouvy. 

11.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto ter-
mínech: 

11.2.1. Technická specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

11.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které 
jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhoto-
viteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly do-
statečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zho-
tovitele upozornit neodkladně objednatele na tuto skutečnost. 

12. Péče o dílo, odpovědnost za škody 

12.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení 
článku 13.1 této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předá-
ním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objed-
natelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

12.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 14 této 
smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a 
uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu 
s podmínkami smlouvy. 

12.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objed-
natele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním po-
vinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 8 této smlouvy. 

12.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objedna-
tele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši. 

13. Vlastnické právo 

13.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objedna-
tele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí 
nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele 
provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla. 

13.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho poddodavateli 
v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům po celou dobu plnění 
smlouvy. 

13.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých pří-
padných poddodavatelských smlouvách. 
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14. Vyšší moc 

14.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovené touto 
smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

14.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okol-
nosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po 
jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo 
jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
rozumně v dané situaci požadovat. 

14.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osob-
ních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla 
tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo 
obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy 
byla povinná strana již v prodlení. 

14.4. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla 
povinná strana při uzavírání smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, 
že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit. 

15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvá-
žení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 14 této smlouvy 
trvají u druhé smluvní strany déle než 1 (jeden) měsíc. 

15.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým se krom případů uvedených v ostatních ustanoveních této 
smlouvy rozumí tyto situace: 

15.2.1. Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti 
nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt. 

15.2.2. I po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kon-
trol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na 
zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů. 

15.2.3. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem po-
ruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví 
při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. 

15.2.4. Zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 15 (patnáct) dnů s 
plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro da-
nou povinnost tato smlouva nestanoví jinak. 

15.2.5. Zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává pl-
nění svých povinností daných mu touto smlouvou. 

15.2.6. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou. 

15.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 15.2 této smlouvy se nedotýká po-
vinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli. 
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15.4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 
zhotovitelem na základě ustanovení článku 15.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli oznámení 
o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů 
objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak 
uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující 
smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) dnů po obdr-
žení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních 
závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které 
zhotoviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se 
smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objedna-
telem odstraní dílo nebo jeho část; jestliže tak ve lhůtě stanovené mu objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné 
odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou do-
tčeny ostatní nároky objednatele dané mu touto smlouvou. 

15.5. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písem-
ného oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotoviteli. Po obdržení 
takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, 
pokud není v oznámení stanoveno jinak: 

15.5.1. zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a 
služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z roz-
hodnutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části. 

15.5.2. Ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho pod-
dodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu. 

15.5.3. Ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy. 

15.5.4. S výhradou plateb podle ustanovení článku 15.6 této smlouvy předá zhotovitel ob-
jednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve 
stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a předá objednateli 
veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele. 

15.6. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 15.5 
této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů: 

15.6.1. část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a 
předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele. 

15.6.2. Prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze sta-
veniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště. 

15.6.3. Prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle 
ustanovení článku 15.5.1 této smlouvy. 

15.6.4. Prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho 
subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se 
smlouvou, a které nejsou zahrnuty pod články 15.6.1 a 15.6.3. 
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15.7. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez 
jakékoli kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo 
byl na zhotovitele prohlášen konkurs. 

16. Staveniště a stavební deník 

16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým pod-
mínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohod-
nutém v této smlouvě o dílo. 

16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen od-
straňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k po-
škození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel 
uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen staveniště ohraničit a 
řádně označit zákazem vstupu nepovolaným osobám především při přerušení pracovních 
činností. 

16.3. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořá-
dek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště 
odpad vzniklý při montážních pracích apod. 

16.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu 
díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, li-
kvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

16.5. Zhotovitel je povinen umožnit pohyb po staveništi objednateli a osobám pověřeným ob-
jednatelem. 

17. Provádění díla 

17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu 
prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel.  

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhoto-
vitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů/poddodavatelů 
na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných 
omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů/poddodavatelů do 
areálu staveniště. 

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou povinni dodržovat zákony a předpisy 
České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele 
a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru stave-
niště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 
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17.6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na pí-
semné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Ustanovení tohoto bodu smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané 
pro realizaci díla objednatelem. 

17.7. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své 
náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpev-
něných plochách. 

18. Předání a převzetí díla 

18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání ve fáze základní funkčnosti odbavovacího systému a ke konečnému předání ob-
jednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději v uvedeném termínu stanoveném zhotovi-
telem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k ode-
vzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

18.3. Dokončení díla nebo jeho části bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit 
ke konečnému převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 7.5 této 
smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo nebo jeho část za dokončené a schopné 
předání. 

18.4. O průběhu každého přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné 
uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Po-
kud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované dů-
vody. 

18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno 
v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí 
díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín koneč-
ného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o 
konečném převzetí díla. 

18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí 
díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedo-
dělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této 
smlouvě o dílo. 

19. Závěrečná ustanovení 

19.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy v registru smluv.  
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19.2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními před-
pisy.

19.3. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepo-
užijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

19.4. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této
smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně
nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, sou-
hlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

19.5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslo-
vaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této smlouvy jinou formou
než písemnou.

19.6. V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynalože-
ných prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19.7. Účastníci výslovně a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy v
„Registru smluv“ umístěném na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz, postupem
podle platného a účinného Metodického pokynu města Poděbrady, za podmínek a v sou-
ladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím, v platném znění. Účastníci berou na vědomí, že „Registr smluv“ je veřejně pří-
stupný.

19.8. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě ne-
považují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez sta-
novení jakýchkoliv dalších podmínek.

19.9. Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě. Mimoto je tato
smlouva vyhotovena rovněž ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

20. Přílohy
20.1. Technická specifikace
20.2. Rozpočet (Cenová nabídka)
20.3. Specifikace výrobků
Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 534/2021 ze dne
11. 10. 2021.

V Poděbradech dne: 3. 11. 2021 V Poděbradech dne:

Jaroslav Červinka Antonín Škopec
starosta člen představenstva IVAR a.s.
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1. Úvod: 

Cílem instalace odbavovacího systému je získání plné průběžné kontroly nad prodejem služeb 
poskytovaných v areálu včetně návaznosti na zpracování tržeb, účetních výkazů či kontrolu výkonů 
jednotlivých pracovníků.  
Odbavovací systém musí umožnit moderní formy prodeje služeb s podporou permanentek, 
speciálních bonusových karet, VIP karet, prodeje a rezervace služeb přes internet jež poskytne 
větší atraktivitu pro návštěvníky. Cílem systému je maximálně automatizovat provoz a snížit 
nároky na personální obsazení areálu v průběhu sezony.  
 

2. Požadované standardní funkcionality odbavovacího systému: 
Funkcionality systému jsou rozděleny do třech oblastí 
 Systém odbavení návštěvníků s možností nabídky variabilního souboru forem nákupu služeb: 

o Klasický hotovostní nákup služeb 
o Nákup služeb formou úhrady standardní bankovní kartou 
o Nákup služeb prostřednictvím specifických platebních nástrojů – stravenky, kupóny, 

lokální věrnostní karty při osobním prodeji na pokladně 
o Nákup služeb pomocí permanentek s uloženým finančním kontem v centrální databázi 

systému včetně rozlišení, jaké služby nebo skupiny služeb lze příslušnou 
permanentkou hradit a jaké zvýhodnění příslušný typ permanentky vůči základním 
cenám poskytuje. 

o Nákup služeb s využitím el. čipů (permanentek) s možností využití funkce On-Line 
kontrolovaného bezobslužného vstupu do areálu a automatického čerpání kreditu 
podle pozice klienta v zóně, času a typu permanentky. 

o Možnost nákupu balíčků služeb v definovaném objemu a pro omezené časové období 
o Možnost vydání tzv. VIP karet s neomezeným kreditem, zaměstnaneckých karet apod. 
o Prodej vstupu návštěvníkům v pozici diváka (závody atd.) 
o Prodej občerstvení a dalších položek, a to i pomocí mobilních mikro terminálů, 

zejména pro provozy bufetu/restaurace/ atd 
o Možnost realizace nákupu služeb pomocí bezobslužného automatu, mincemi, platba 

platební kartou atd. 
o Možnost nákupu služeb (vstupenek) přes internet vč. rezervace termínu návštěvy, 

vstup pomocí e-ticketu nebo pomocí QR kódu na smartmobil, rezervace bude vždy 
spojena s nákupem a s On-Line platební transakcí. Rezervace bez okamžité úhrady 
nepředpokládáme. Rezervace musí být možná alespoň na 14 dní předem. 

 
 Funkce kontrolující a korigující pohyb návštěvníků v areálu se zpětnou vazbou v podobě 

vyhodnocení čerpaných služeb podle místa a času. Tyto funkce se opírají o elektronický řídící 
On-Line  systém a soubor turniketů, popř. přístupových bodů a miniterminálů které umožní 

o Povolit vstup návštěvníkům pouze do zón příslušných jejich oprávněním (nepovolená 
služba, prostor vyhrazen pro jiné klienty). 

o Při průchodech mezi zónami kontrolovat změny tarifů v závislosti na zónách 
o Systém musí mít zakomponovaný soubor funkcí omezující možnost zneužití ID média 

klientem (přečerpání kreditu, antipassback zamezující vstup do vybrané zóny 2x na 
jeden čip pokud není povolena výjimka atd…) 
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 Funkce pro vnitřní evidenci toku peněz, složených částek na kreditech, rutiny uzávěrek, 

ekonomických výkazů apod. Zde se jedná o funkce podstatné pro sledování provozu z hlediska 
ekonomiky, ke kterým patří 

o Standardní ekonomicko-účetní část 
  s rozkladem toku peněz podle účetních hledisek, které je nutné vzhledem 

k platným finančním předpisům správně evidovat a kontovat. Detailní rozklad 
z hlediska čerpaných služeb a s tím souvisejícího DPH. 

 Evidence tržeb z hlediska jednotlivých pracovišť, jednotlivých pokladních 
včetně uzávěrek, sledování výkonnosti, storna,… 

 Evidence EET pro všechny pokladny systému 
o Analytická část funkcí sloužící k vyhodnocení návštěvnosti a čerpaných služeb 

návštěvníky podle vybraného času, dnů v týdnu a zvoleného období. Výstupy pro 
manažera aplikace v: 
 Tiskové formě v tabulkách 
 Grafech, tato část je klíčová pro vyhodnocení úspěšnosti nastavení 

jednotlivých typů služeb a jejich cenových relací. Slouží pro průběžnou 
optimalizaci cen s cílem dosáhnout maximálních tržeb s maximální 
návštěvností co nejvyrovnanější v čase. 

 WEBový portál rezervace kapacit služeb ze strany klientů přes internet spojený s prodejem 
o Pro držitele permanentek možnost pohodlné rezervace vybraných služeb přes webový 

portál pro vybraný termín s kontrolou skutečného čerpání a případné penalizace za 
nevyčerpání objednané služby. 

o Pro klienty, jež nejsou držitelé permanentek možnost nákupu služby s platbou On-line, 
vytisknutí e-ticketu nebo zaslání QR kódu na mobil jež umožní bezobslužný vstup do 
areálu v povoleném časovém rámci. 

o Možnost náhledu na aktuální stav konta permanentky klienta, přehled čerpání služeb 
z permanentky. 

o Možnost nabít permanentku přímou elektronickou platbou přes webový portál 
 

 Speciální funkce a doporučené nadstavby: 
o Technologická On-Line vazba řídicího systému na související technologie 

 MAR 
 EZS, EPS 
 Internetový portál 
 Docházkový systém a přístupový systém 
 Systém plánování směn pracovníků v režimu směnného, nerovnoměrného 

rozvržení směn. 
o Řízení informačních panelů na vstupu areálu 

 Základní informace o naplnění areálu, datu, času, teplotě vody, vzduchu + 
doplňkové info pro zákazníky 

 Možnost „promítnout“ na displeje propagační informace, tvorbu obsahu si 
může zajistit sám provozovatel bez speciální podpory IT díky jednoduché 
obsluze nadstavbového SW. 
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3. Popis technického řešení systému – kontrola přístupu: 

3.1. Areálu z hlediska zón 
Letní areál koupaliště jezero tvoří následující zóny: 
 Zóna areálu koupaliště se dvěma vstupy od elektrárny a od parkoviště z druhé strany areálu 
Všechny prostory areálu koupaliště tvoří jedinou zónu. 

 
3.2. Popis cílového osazení kontrolních vstupních bodů: 

3.2.1. Vstup od elektrárny – turniketový systém 
o Plnorozměrným kombinovaným turniketem s rotorem a brankou umožňující 

 Kontrolovaný průchod pěších oběma směry s možností zapnutí kontroly nejen 
na vstupu, ale také na odchodu 

 Kontrolovaný průchod pěších s širokým kočárkem (průchod minimálně 800 
mm) 

 Kontrolovaný průchod pěších s kolem 
Turniket svou konstrukcí musí plnit rovněž mimo provozní dobu areálu funkci zábrany 
která zamezí nepovolaným vstup do areálu 
Turniket bude vybaven kontrolní čtečkou na vstupu i na odchodu a to 
 Čtečkou čárových kódů, QR kódů, 2D kódů (dále jen BC) s možností načtení BC 

nejen z papírového média (vstupenka z pokladny, e-vstupenka), ale také 
z displeje mobilního zařízení. 

 Čtečkou RFID čipů ve standardu 14443A/B pro načítání permanentek, 
služebních karet, VIP karet apod. opravňující ke vstupu po delší období 

Turniket bude dále doplněn interkomem umožňující spojení s personálem areálu na 
bázi VoIP. Vizuální dohled zajistí kamerový systém, který je již instalován a bude pouze 
upraven rozšířeným provozním potřebám.  

o Turniket s brankou pro kola a kočárky bude možné ručně ovládat z pracoviště 
pokladny dotykovým panelem. Dotykový panel umožní v případě potřeby dlouhodobé 
uvolnění průchodu turniketu. 

o Pro nouzový únik musí systém ovládání turniketů umožnit uvolnění průchodu 
turniketem pomocí deblokačního tlačítka na ovládacím panelu turniketu v pokladně. 

 
Turniketový systém bude tvořit součást vnějšího perimetru areálu a stane se nedílnou součástí 
oplocení. 
 
3.2.2. Vstup od elektrárny – pokladní systém 
Pokladní systém musí umožnit prodej služeb, realizaci finančních transakcí i operace nad 
čipovými hodinkami, permanentkami platebními kartami, vouchery. Pro tyto účely 
předpokládáme níže uvedené sestavy pokladny, kterou bude obsluhovat personál a 
automatické pokladny pro nákup služeb (vstupenek) do areálu: 
Klasická pokladna:  

o Počítač All in one PC 8GB RAM, HDD > 500GB, 4x port USB pasivní ventilace, 
klávesnice, myš 

o  Operační systém WIN 10 PRO a vyšší v české lokalizaci 
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o Dotyková obrazovka min 15“ 
o Periferie: tiskárna účtenek termoprint se střihačkou papíru 
o Periferie: laserová tiskárna A4 s Ethernet portem pro tisk velkých dokladů (faktury, 

výkazy atd.) tato periferie může být na jednom pracovišti kde je více PC pokladen u 
sebe sdílena s ostatními. 

o Periferie: TFT pokladní display kombinovaný s pokladním táckem pro manipulaci 
s mincemi. 

o Periferie: Pokladní šuplík 
o Periferie: čtečka čárových kódů, RFID interface pro práci s čipovými kartami a náramky 

 
Automatická pokladna: 

o Pokladní box bude umístěný na vnější straně areálu konstrukčně upravený tak, aby 
odolal vnějším klimatickým podmínkám.  

o Konfigurace pokladny: dotykový display pro výběr nakupované služby, platební POS 
terminál integrovaný do pokladny, RFID čtečka pro načítání permanentek, mincovní 
automat pro úhradu vstupu mincemi 

Automatická pokladna musí být konstrukčně upravena tak, aby ji bylo možno mimo 
sezonu snadno demontovat a mimo provozní dobu účinně ochránit před vandalstvím. 
Automatická pokladna z důvodů provozní odolnosti a také z důvodů pojistitelnosti musí 
být výhradně zařízení, jež disponuje bezpečnostním certifikátem které splňují požadavky 
ČSN EN 1143-1:2020 č. 4 tab.2 – odolnost proti vloupání min. 30 RU, splnění požadavku na 
pevnost ukotvení prvků při síle 50kN metodou dle čl. 8.1 a vybavení zámkem třídy A podle 
ČSN EN1300.    

 Požadované parametry automatické pokladny: 
• Maximální rozměry kiosku jsou: samostatně stojící - 1840(v) x 450(š) x 500(h) mm 
• 15" vysoko jasový LCD displej s kapacitní dotykovou obrazovkou, ochranným sklem, 

min. rozlišení 1024x768 bodů, minimální jas 800 nits 
• pasivně chlazený vnitřní průmyslový počítač: procesor Intel Core i3 4010U, RAM 4 GB, 

SSD 128 GB, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x RS232, OS Windows 10 Pro 64bit 
• tiskárna potvrzenek, technologie direct thermal, šířka papíru 60-82,5 mm 
• mincovní systém: zabezpečený vhoz mincí, uvolňovač mincí, mincovník se minimálně 

6-ti tubami pro vrácení mincí, schránka na mince musí být jištěna samostatným 
zámkem 

 
  

3.2.3. Vstup od parkoviště – turniketový systém 
o Plnorozměrným kombinovaným turniketem s rotorem a brankou umožňující 

 Kontrolovaný průchod pěších oběma směry s možností zapnutí kontroly nejen 
na vstupu, ale také na odchodu 

 Kontrolovaný průchod pěších s kočárkem 
 Kontrolovaný průchod pěších s kolem 

Turniket svou konstrukcí musí plnit rovněž mimo provozní dobu funkci zábrany která 
zamezí nepovolaným vstup do areálu 
Turniket bude vybaven kontrolní čtečkou na vstupu i na odchodu a to 
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 Čtečkou čárových kódů, QR kódů, 2D kódů (dále jen BC) s možností načtení BC 
nejen z papírového média (vstupenka z pokladny, e-vstupenka), ale také 
z displeje mobilního zařízení. 

 Čtečkou RFID čipů ve standardu 14443A/B pro načítání permanentek, 
služebních karet, VIP karet apod. opravňující ke vstupu po delší období 

Turniket bude dále doplněn interkomem umožňující spojení s personálem areálu na 
bázi VoIP. Vizuální dohled zajistí kamerový systém který je již instalován a bude pouze 
upraven rozšířeným provozním potřebám.  

o Turniket s brankou pro kola a kočárky bude možné ručně ovládat z pracoviště 
pokladny dotykovým panelem. Dotykový panel umožní v případě potřeby dlouhodobé 
uvolnění průchodu turniketu. 

o Pro nouzový únik musí systém ovládání turniketů umožnit uvolnění průchodu 
turniketem pomocí deblokačního tlačítka na ovládacím panelu turniketu v pokladně. 

 
Turniketový systém bude tvořit součást vnějšího perimetru areálu a stane se nedílnou součástí 
oplocení. 
 
3.2.4. Vstup od parkoviště – pokladní systém 
Pokladní systém na vstupu parkoviště bude redukován s předpokladem jeho nižší provozní 
zátěže. Musí umožnit prodej služeb, realizaci finančních transakcí i operace nad čipovými 
hodinkami, permanentkami apod. Pro tyto účely předpokládáme níže uvedenou redukovanou 
sestavu: 
Mini pokladna:  

o Mini PC s minimální konfigurací 4GB RAM, HDD > 500GB, pasivní ventilace, klávesnice, 
myš, integrovaná WIFI 

o  Operační systém WIN 10 PRO a vyšší 
o Dotyková obrazovka 11“  
o Periferie: tiskárna účtenek termoprint se střihačkou papíru 
o Periferie: RFID interface pro práci s čipovými kartami a náramky 
o POS terminál externí napojený na mini pokladnu přes WIFI nebo UTP 
Pro propojení bude využita LAN areálu 

 
Automatická pokladna: 

o Pokladní box bude umístěný na vnější straně areálu konstrukčně upravený tak, aby 
odolal vnějším klimatickým podmínkám.  

o Konfigurace pokladny: dotykový display pro výběr nakupované služby, platební POS 
terminál integrovaný do pokladny, RFID čtečka pro načítání permanentek, mincovní 
automat pro úhradu vstupu mincemi 

Automatická pokladna musí být konstrukčně upravena tak, aby ji bylo možno mimo 
sezonu snadno demontovat a mimo provozní dobu účinně ochránit před vandalstvím. 
Automatická pokladna z důvodů provozní odolnosti a také z důvodů pojistitelnosti musí 
být výhradně zařízení, jež disponuje bezpečnostním certifikátem které splňují požadavky 
ČSN EN 1143-1:2020 č. 4 tab.2 – odolnost proti vloupání min. 30 RU, splnění požadavku na 
pevnost ukotvení prvků při síle 50kN metodou dle čl. 8.1 a vybavení zámkem třídy A podle 
ČSN EN1300.    
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 Požadované parametry automatické pokladny: 
• Maximální rozměry kiosku jsou: samostatně stojící - 1840(v) x 450(š) x 500(h) mm 
• 15" vysoko jasový LCD displej s kapacitní dotykovou obrazovkou, ochranným sklem, 

min. rozlišení 1024x768 bodů, minimální jas 800 nits 
• pasivně chlazený vnitřní průmyslový počítač: procesor Intel Core i3 4010U, RAM 4 GB, 

SSD 128 GB, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x RS232, OS Windows 10 Pro 64bit 
• tiskárna potvrzenek, technologie direct thermal, šířka papíru 60-82,5 mm 
• mincovní systém: zabezpečený vhoz mincí, uvolňovač mincí, mincovník se minimálně 

6-ti tubami pro vrácení mincí, schránka na mince musí být jištěna samostatným 
zámkem 

 
Pokladna bude konstrukčně upravena tak, aby ji bylo možno mimo sezonu snadno demontovat 
a mimo provozní dobu účinně ochránit před vandalstvím.    

 
 
4. Řídící jádro centrální server 

Odbavovací systém vzhledem k množství dat, které v průběhu provozu vyhodnocuje. Musí nabízet 
dostatečnou funkční robustnost, aby byl zajištěn stálý provoz 24 hodin denně s minimalizací 
výpadků po celou sezonu. Tomu odpovídá i konstrukční řešení: 
 Základ systému tvoří centrální server umístěný v RACkové skříni ve vhodných prostorách 

areálu. 
  V RACkové skříni jsou spolu se Serverem umístěny další elektronické prvky pro rozvod 

komunikačních tras 
o Konvertory TCP/IP na RS485 pro technologii turniketů a přístupových terminálů. Tyto 

rozvody tvoří sběrnici propojující všechny aktivní prvky v areálu 
o Aktivní Switch port pro rozvod LAN k pokladnám a mikro terminálům (rozvod LAN není 

součástí dodávky přístupového a pokladního odbavovacího systému) 
 Celý systém RACku je napojen na UPS pro překlenutí krátkodobých výpadků napájení el. 

napájení. 
 Systém lokálního rozvodu LAN bude napojen na LAN celého areálu 

 
4.1.  Napájení systému 
Řešení napájení systému centrálního RACKu i pokladen a dalších akčních prvků musí být 
realizováno tak, aby zaručovalo odpovídající odolnost systému vůči krátkodobým i dlouhodobým 
výpadkům napětí. Proto je řešení postaveno na následujících bodech: 
 Celý systém serveru i s návaznou technologií je lokálně zálohován přes UPS jež garantuje 

překlenutí krátkodobých výpadků napětí 
 Počítače v pracovišti pokladny obsahují rovněž malé zálohovací zdroje pro překlenutí krátkých 

výpadků napájení ze sítě 
 

4.1.1. Doplněk odbavovacího systému: 
Manažerské PC je PC určené pro pracoviště vedoucího areálu. Z manažerského PC lze 
nastavovat parametry běhu programu, sledovat výstupy systému (návštěvnost, obraty, analýza 
čerpaných služeb apod.) Sestava manažerského PC je obdobou pokladní sestavy s redukcí o 
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některé periferie, které jsou pro práci manažera systému zbytečné (pokladní šuplík, display, 
termoprintová tiskárna) 

 
 
5. Speciální prvky odbavovacího systému: 

Vedle výše popsaných odbavovacích uzlů systému bude odbavovací systém doplněn, nebo musí 
poskytovat možnost doplnění o: 

a) Informační terminály pro zobrazení aktuálních informací pro uživatele 
b) Mikroterminály pro lokální pracoviště – pro odečet čerpaných služeb nebo prodeje bezhotovostní 

cestou na čip na pracovištích masáží, sauny či restaurace. Terminál poskytuje možnost velmi 
jednoduché obsluhy, má malé rozměry. 

c) Restaurační systém na PC pro náročnější pracoviště obsahuje základní SW modul i možnost 
prodeje služeb a občerstvení i přímo přes PC. Tato cesta je vhodná zejména při širokém sortimentu 
prodávaných služeb. 

d) Mobilní pokladnu pro obsluhu klientů v restauraci apod. 
e) Napojení na prodejce vstupenek s působností na širší region – TicketPortál, TicketMaster, 

Multisport 
 
 
6. Základní technické údaje pro návrh a instalaci el. zařízení:  

- rozvodná soustava silového napájení slaboproudých zařízení: 1NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S 
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000 - 4 – 41 ed.3: 
soustava TN - automatickým odpojením od zdroje dle čl. 413.1.3 (nulováním) 
- rozvodná soustava DATA: 12 V DC / FELV / 60 V DC/  
- rozvodná soustava KS:  12 V DC / FELV 
- rozvodná soustava VS:  24 V DC / FELV 

 
7. Přílohy technické zprávy:  

• „Příloha č 4 - blokové schéma-01.pdf“ - blok. schéma instalace vstup u elektrárny 
• „Příloha č 4 - blokové schéma-02.pdf“ -  blok. schéma instalace vstup od parkoviště 
• „Příloha č 4 - blokové schéma-03.pdf“ – blok. Schéma zapojení serveru 

 
 
 



20_6917 Poděbrady koupaliště na Jezeře v_12
položka ks cena/ks celkem 5% cena/ks celkem

bezobslužný vstup od elektrárny

Systém turniketu - rotor + branka pro kola a kočárky

IVF 611
023/C

Turniket plnorozměrný 1x rotor + 1x branka v provedení
kompletní žárový zinek /komaxit, venkovní provedení

1

Elektronika turniketu

hw čtečky turniket vstup (BC + RfID Mifare)+disp - příchod 1

hw čtečky turniket odchod (BC + RfID Mifare)+disp odchod 1

vhwz doplňkové krytí čteček pro plnorozměrné turnikety 2

systém interkomu

vhwz interkom s tlačítkovou volbou (2 tlačítka) VoIP externí 2

Uzlový rozvaděč odbavovacího systému

983.010.20 EtherLite komunikační interface Ethernet/RS232,RS485 1

980.002.07 Napáječ 220st/12Vss 5A - pulsní zdroj 1

mat uzlový rozvaděč (600x600) s vnitřním vybavením 1

automat pro bezobslužný prodej vstupenek redukovaná

PC Platební terminál pro prodej vstupenek nebo realizaci
doplatků - automatická pokladna pro příjem bankovních
karet, realizace plateb za služby

1

PC rozšíření pokladny o obsluhu mincovního automatu 1

pokladní systém do "domečku pokladny" u elektrárny

PC PC pokladna All in one 15", op. systém WIN7 PRO/WIN8 1

PSON TM-T2
Termoprintová tiskárna - se střihačkou pap.pásu EPSON
EPSON TM-T20II

1

PCR300MU čtečka čip. karet pro načítání UID kódů permanentek 1

PW1100 čtečka BC kódů na stojánku aut. Spouštění 1

JI700 Pokladní display Doplněk pokladny) 1

CashBox Kasa (šuplík na peníze) 1

UPS500VA zálohovací napájecí zdroj - UPSka 500VA 1

TAB_TR Dotykový panel pro ovládání 2x turniket + 1x branka 1

komunikační prvky obsluhy

vhwz IP telefon do pokladny videotelefon 1

vstup od parkoviště s pokladnou

Systém turniketu - rotor + branka pro kola a kočárky

IVF 611
023/C

Turniket plnorozměrný 1x rotor + 1x branka v provedení
kompletní žárový zinek /komaxit, venkovní provedení

1

Elektronika turniketu

hw čtečky turniket vstup (BC + RfID Mifare)+disp - příchod 1

hw čtečky turniket odchod (BC + RfID Mifare)+disp odchod 1

vhwz doplňkové krytí čteček pro plnorozměrné turnikety 2

systém interkomu

vhwz interkom s tlačítkovou volbou (2 tlačítka) VoIP externí 2

Uzlový rozvaděč odbavovacího systému

983.010.20 EtherLite komunikační interface Ethernet/RS232,RS485 1

980.002.07 Napáječ 220st/12Vss 5A - pulsní zdroj 1

mat uzlový rozvaděč (600x600) s vnitřním vybavením 1

automat pro bezobslužný prodej vstupenek redukovaná

PC Platební terminál pro prodej vstupenek nebo realizaci
doplatků - automatická pokladna pro příjem bankovních
karet, realizace plateb za služby a konzumaci

1

základní cena konečná cena



PC rozšíření pokladny o obsluhu mincovního automatu 1

pokladní systém do "domečku pokladny" u parkoviště

PC minipokladna 1

PSON TM-T2
Termoprintová tiskárna - se střihačkou pap.pásu EPSON
EPSON TM-T20II

1

PCR300MU čtečka čip. karet pro načítání UID kódů permanentek 1

UPS500VA zálohovací napájecí zdroj - UPSka 500VA 1

TAB_TR Dotykový panel pro ovládání 2x turniket + 1x branka 1

komunikační prvky obsluhy

vhwz IP telefon do pokladny videotelefon 1

centrální HW + SW

SRV_IRV

Server lokální sítě - 4GB RAM, 2x1TB HD, jednotka CD ROM
R/W, síťová karta 10/100Mb/s, klávesnice, myš, LCD monitor
15", operační systém WIN

1

vhwz switch 24 port 1

UPS500VA zálohovací napájecí zdroj - UPSka 500VA 1

RV_11 centrální RACK pro server systému 32U 1

SW vybavení

VapsEng
VapsEng jádro odbav. odbavovacího systému
rozšíření pro řízení ext. Turniketů

1

VapsB Pokladní modul - licence pro 1 pokladnu 2

VapsPOS SW - licence pro napojení POS terminálu na pokladnu 2

SW vybavení - specializované

Eticket prodej vstupenek přes internet včetně funkcí rezervace 1

Info_T Modul pro výstup infomací o aktuální návštěvnosti 1

VapsPOS
SW - licence pro napojení POS terminálu na bezobslužnou
pokladnu

2

instalace zařízení

SL20014 instalace zařízení 1

SL20014 instalace automatické pokladny 2

SL20004 konfigurace SW prodeje přes internet 1

SL20004 podpora SW - zaškolení, nastavení 1

CELKEM bez DPH 1893853 1799160

DPH 377824

CELKEM včetně DPH 2176984



Položka 
rozpočtu 
číslo

Popis
měrná 
jednotka

počet 
jednotek

Výrobce a výrobek

1;40
Turniket plnorozměrný 1x rotor + 1x branka v provedení  kompletní žárový 
zinek /komaxit, venkovní provedení.

kpl 2
Autogard spol s.r.o., 

Plnorozměrná motorová branka ATF610 023/B
Plnorozměrný turniket motorový ATF610 024/D

3;42 čtečky turniket vstup  (BC + RfID Mifare)+disp ‐ příchod ks 2 IVAR a.s.
4;43 čtečky turniket odchod  (BC + RfID Mifare)+disp odchod ks 2 IVAR a.s.
9;47 interkom s tlačítkovou volbou (2 tlačítka) VoIP externí ks 4 Interkom Alphatech
12;50 komunikační interface Ethernet/RS232,RS485 ks 2 Axess TMC 
13;51 Napáječ 220st/12Vss 5A ‐ pulsní zdroj ks 2 fa. Ivana Moulisová Ostrava
14;52 uzlový rozvaděč (600x600) s vnitřním vybavením ks 2

23;61
Platební terminál pro prodej vstupenek nebo realizaci doplatků ‐ automatická 
pokladna pro příjem  bankovních karet, realizace plateb za služby  a konzumaci
konstrukce splňuje ČSN EN 1143‐1:2020 , ČSN EN1300 potvrzeno certifikátem

kpl 2 IVAR a.s. + PowerKisok

24;62 rozšíření pokladny o obsluhu mincovního automatu ks 2 IVAR a.s. + PowerKisok
27 PC pokladna All in one 15", op. systém WIN10PRO ks 1 ELO nebo ekvivalent

28;66 Termoprintová tiskárna ‐ se střihačkou pap.pásu EPSON  EPSON TM‐T20II ks 2 EPSON pokl.TM‐T88V

29;67 čtečka čip. karet pro načítání UID kódů permanentek ks 2 GIGA‐TMS PCR300MU
30 čtečka BC kódů na stojánku aut. Spouštění ks 1 Cipherlab 2000
31 Pokladní display Doplněk pokladny ks 1 DSP‐02 GIGA TMS
32 Kasa (šuplík na peníze) ks 1 BIRCH POS203 nebo ekvivalent
33;68 zálohovací napájecí zdroj ‐ UPSka 500VA ks 2 CyberPower GreenPower BS LCD 850VA / 510W
34;69 Dotykový panel pro ovládání 2x turniket  + 1x branka ks 2 IVAR
36;71 IP telefon do pokladny  videotelefon ks 2
65 minipokladna ks 1 GOLE MPC

75;93;111 RFID přístupová jednotka bez PoE modulu zákl. deska ks 3 IVAR a.s. 914Cz

134 VapsEng jádro odbav. odbavovacího systému rozšíření pro řízení ext. Turniketů ks 1 IVAR a.s. ‐ SW produkt

76;94;112 Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 3 GIGA TMS  MF7‐IV
135 Pokladní modul ‐ licence pro 1 pokladnu ks 2 IVAR a.s. SW modul

128
Server lokální sítě ‐ 4GB RAM, 2x1TB HD, jednotka CD ROM R/W, síťová karta 
10/100Mb/s, klávesnice, myš, LCD monitor 15", operační systém WIN

ks 1 Assemblované PC IVAR

130 zálohovací napájecí zdroj ‐ UPSka 500VA ks 1 CyberPower GreenPower BS LCD 850VA / 510W

Dodávka odbavovacího systému pro koupaliště Jezero Poděbrady
Příloha č. 6 ‐ Specifikace výrobků


