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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem 

„Chodník v ulici Dobřanská“ 
21TUOIN07 

 

 
1. Smluvní strany 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 

 

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 

Taťána Kicová 
tel. +xxx, e-mail: xxxx  
 
a 
 
H&B Complex s.r.o. 
se sídlem Kurzova 2201/22, 155 00 Praha 5 
zastoupená panem Vladimírem Benešem, jednatelem 
IČO: 276 02 991 
DIČ: CZ27602991 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118222 
 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:  xxx 
 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Vladimír Beneš 
tel. +xxx; email: xxx 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto 

 
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), aby upravily vzájemná práva a povinnosti při realizaci stavby 

s názvem „Chodník v ulici Dobřanská“. 
       
  

mailto:kicova@plzen.eu
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2. Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 

předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

3. Předmět díla 
 

3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí zrušení stávajícího nefunkčního vjezdu k věznici 
v Dobřanské ulici spojené s propojením přilehlých chodníků a cyklostezky. Šířkové uspořádání 
a materiálové provedení nových zpevněných ploch vychází ze stávajícího stavu. Minimální 
šířka cyklostezky zpevněné asfaltovým betonem je 1,30m, minimální šířka chodníku 
zpevněného betonovou zámkovou dlažbou je 2,00m. Asfaltová vozovka rušeného vjezdu bude 
odstraněna pouze v rozsahu pozemků ve vlastnictví statutárního města Plzně. Zbývající plocha 
po vybourané vozovce rušeného vjezdu, která se nachází mimo plochy nového chodníku 
a cyklostezky, bude ohumusována a oseta travním semenem. 
 
Dílo zahrnuje rovněž stavby a práce dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k uvedení Díla 
do provozu. Dílo zahrnuje obstarání všech potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů 
nezbytných pro provádění, předání a převzetí Díla a užívání Díla, nebudou–li obstarána 
Objednatelem či jeho zástupci. Pro účely splnění této povinnosti poskytne Objednatel 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, 
budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí. Dílo bude provedeno dle projektové 
dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr a v souladu všemi požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci na 
zadání veřejné zakázky předcházející uzavření této Smlouvy, která současně tvoří přílohu této 
Smlouvy. 

 
Zhotovitel je dále povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů, budoucích uživatelů 
a správců vydané k této akci vč. podmínek vyplývajících z Plzeňského standardu komunikací.  

  
Dílo musí být realizováno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění 
stavby, zpracovanou spol. Valbek, spol. s r.o., IČO: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 
460 07 Liberec a případných pokynů Objednatele udělenými Zhotoviteli v průběhu provádění 
Díla. 
 
Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 305/2011 ze dne 09.03.2011, kterým jsou stanoveny harmonizované podmínky pro uvádění 
stavebních výrobků na trh, a to zejména předkládat prohlášení o vlastnostech, vztahuje-li se na 
stavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-li výrobek v souladu s evropským technickým 
posouzením, které bylo na něj vydáno.  

 
Pro zajištění kvality prací je Zhotovitel povinen provést Dílo v souladu s technickými 
podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě 
a opravách pozemních komunikací, vodovodů a kanalizací na území města Plzně. 

 
Jedná se o Plzeňský standard komunikací a o Plzeňský standard kanalizace a vody, který je 

dostupný na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz. 
 

3.2. Součástí díla je dále: 
 

a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (4 vyhotovení) v listinné i digitální 
podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve 
formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. 

b) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nezbytných k užívání staveb. 
 

http://www.svsmp.cz/
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4. Místo a doba plnění 
 

4.2. Místo plnění dle této smlouvy je Plzeň – ulice Dobřanská. 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 
a) předání a převzetí staveniště  na výzvu objednatele 

 
b) zahájení stavebních prací:    předáním a převzetím staveniště 

 
 

c) dokončení stavebních prací, odstranění  
zařízení staveniště a vyklizení staveniště: nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne     

předání a převzetí staveniště                     

                                                                                                                 

       

4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 
a převzetí staveniště (dále jen „Výzva“).  
 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že případné závazky ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými 
ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ, pakliže by se aplikoval (pro účely této smlouvy dále jen 
„vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, 
nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech 
dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě, 
nedohodnou jinak.  
 

4.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový 
harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“).  

 
4.5. Harmonogram bude minimálně obsahovat termín vyklizení staveniště.  

 
4.6. Harmonogram bude obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku 

stavby.  
 
4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 

a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. 
 

4.8. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby. 
Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram. Finanční harmonogram bude zpracován 
v návaznosti na časový harmonogram – členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady 
finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních 
měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 

 
 

5. Cena díla 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky 
zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci tohoto výběrového řízení ve výši: 

 
 Celková cena bez DPH 380.072,32 Kč 
 
 DPH 21%     79.815,19 Kč 

 Celková cena včetně DPH 459.887,51 Kč 
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5.2. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.  
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

• zařízení staveniště a jeho provoz;  

• na vytýčení sítí;  

• na zhotovení staveništních přípojek;  

• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby;  

• na odvoz a likvidaci odpadů;  

• na poplatky za skládky;  

• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu a vyklizení staveniště; 

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla;  

• informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven; 

• zkoušky vodotěsnosti kanalizace, inspekce obnovené kanalizace vč. kanalizačních 
přípojek, tlakové zkoušky vodovodu 

 
a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 3. této smlouvy a jejích 
příloh.  
 
Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. 12. této smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel neposkytuje zhotoviteli 

na úhradu ceny žádnou zálohu. 
 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. 
 

5.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna 
rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 
 
 

6. Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  
 

6.2. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění 
se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 
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6.3. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 

prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, 
nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
 

6.4. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 
 

6.5. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli 
k úhradě do 7 dnů po dokončení díla. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní 
dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků. 
 

6.6. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

• vystaveny na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslány na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 
32; 

• označení a číslo dotační akce, které bude zhotoviteli sděleno nejpozději při předání 
staveniště; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
21TUOIN07; 

• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel 
povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 

• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů; 

• přílohy -  odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání 
a převzetí díla u konečné faktury.  

 
6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 
 

6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 
proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová 
faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 22 Ministerstva 
financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
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6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo 
v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 

6.13. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší. 
 

6.14. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
6.15. Dodavatel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 

poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu typu *.xml. Dodavatel je povinen po schválení 
změnových listů na dodatečné stavební práce poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu 
typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobného výstupu z rozpočtového softwaru. 

 
 

7. Podmínky provedení díla 
 

7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách 
dle časového harmonogramu, řádně, kompletně ve sjednaném rozsahu a kvalitě, na své nebezpečí 
a ve sjednané době. 
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma stavebního povolení 
a dokumentace pro provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel.  

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbě, na které dílo provádí a na 
stavbě, jejíž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, se 
stanovuje od předání staveniště až do úplného provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli včetně 
zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla a včetně vyklizení staveniště.  
 

7.4. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.5. Dílo musí být provedeno dle podmínek zadávací dokumentace a shora citovaného stavebního 
povolení a na něj navazujících rozhodnutí. Veškeré podmínky pro provedení stavby uvedené ve 
stavebním povolení budou zhotovitelem při realizaci v plné míře respektovány. 
 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na 
požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 
 

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 
a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení 
o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 
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7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 

s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka 
(objednatele), stavebního úřadu. 
 

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
 

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  

 
7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 

 
7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit 

splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či úplných uzavírek apod., včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve 
stejném  rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům popř. jiným osobám. Tato 
zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen 
uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.  
 

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení pěšího provozu a přístupu do 
stávajících objektů.  
 

7.15. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či závazným 
předpisem. 
 

7.16. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi kopii 
prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých 
stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním. 
 

7.17. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých 
při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění druhého 
provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná objednatelem 
negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k 
zastavení prací. 
 

7.18. Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění veřejné zakázky doklady (včetně 
vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování.  

 
7.19. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 

o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.20. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu 
zahájení prací na stavbě. 
 

7.21. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o 
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finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen 
požadovat po svých poddodavatelích. 

 
 

8. Staveniště 
 

8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 
 

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  
 

• Objednatel předá zhotoviteli po uzavření smlouvy o dílo 2 paré projektové dokumentace pro 
provedení stavby, která tvoři součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, vč. dokladové 
části; 

 

• Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) 
bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro vyklizení staveniště.  

8.3. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 

8.4. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 
předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Přesto, zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto upozornit 
již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností 
zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 
 

8.5. Na stavbě bude veden řádně stavební deník a bude k dispozici všem, kteří mají oprávnění do něj 
nahlížet a zapisovat. 
 

8.6. Umístění zařízení staveniště a deponie nesmí omezit průchod vchodem u pozemků (bude dáno 
situačním výkresem ZOV). V rámci zařízení staveniště si zhotovitel zajistí chemické WC, šatnu, 
popř. kancelář. 
 

8.7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení objektů ZS je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od 
obvodu staveniště k odběrovým místům.  
 

8.8. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady. 
 

8.9. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. 
 

8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést 
staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. jiným 
správcem nebo objednatelem. 
 

8.11. V prostoru zasaženém předmětem Díla (stavbou) Zhotovitel zajistí vyčištění stávajících 
kanalizačních řadů a uličních vpustí od případného znečištění stavební sutí. 
 

8.12. Zhotovitel během provádění Díla zajistí v obnovované části a všech přímo navazujících částí plnou 
funkci kanalizačního systému. 
 

8.13. V případě jakéhokoli poškození /havárie/ stávajícího kanalizačního zařízení musí zhotovitel ihned 
informovat pracovníky provozovatele. 
 

8.14. Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému, které 
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neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního řádu města Plzně. 
 

9. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 

9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 
této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 
 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  
 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 

 
 

10. Zástupci smluvních stran 
 

10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej 
při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu prováděných 
prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní 
dílo.  

 
10.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, včetně 

doložení kvalifikace.  
 

10.3. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 
závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku 
škod.  

 
11. Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů 

podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem 
realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je 
profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na plnění 
oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednatele 
požádat a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. Objednatel není 
povinen návrh zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj výhodný.  

 
 

12. Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 

12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění 
stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, 
drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením 
garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
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způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, 

zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   
12.5. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním proti škodám způsobeným činností zhotovitele a 

pojištění majetku, a to alespoň ve výši ceny díla. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace 
díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.  

 
13. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 

kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna 
pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro 
stavbu. 
 

13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a 
technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel 
ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je 
povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí-li zástupce 
objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). 
 

13.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, včetně 
doložení kvalifikace. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel právo mu uložit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

13.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat 
zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení 
rozsahu prací, které budou  kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň 
komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezováno předem zápisem 
ve stavebním deníku. 
 

13.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
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úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději do 7 dnů od předání staveniště. 
 

14. Předání a převzetí díla 
 

14.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně patnáct dnů předem termín předání díla dle čl. 
4.2.4 této smlouvy.  
 

14.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti smluvních stran.  
 

14.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla. Předání a převzetí díla bude dokumentováno 
přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.  

 
14.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 

 
14.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou 

doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  
 

14.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – 
zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z ceny 
díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné. 
 

14.7. Doklady které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve 4 
vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD ve formátu DWG a PDF); 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze (ve 4 
vyhotoveních); 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve 4 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve 4 vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve 4 vyhotoveních) 
f) originály kompletních stavebních deníků a jednu prostou kopii stavebních deníků;  
g) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních); 
h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve 4 vyhotovení); 
i) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran. 

 
Doklady a, b, c), d), e), f) a h) budou předloženy objednateli nejpozději do termínu přejímacího 
řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z uvedených 
dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 

 
14.8. Do doby provedení a převzetí díla o něj zhotovitel pečuje jako řádný hospodář, hlídá jej a 

spravuje.  
 
 
 
 
 
 

15. Bankovní záruka  
 

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou a 
nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
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záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  
 

i) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 
zajištění povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle 
podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek 
smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za 
vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za 
záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení 
záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde 
k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. Chyba této smlouvy, musí být bankovní 
záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou 
dobu trvání záruky za jakost. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 
jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 
smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by 
banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem 
po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto 
zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka 
postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční 
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu 
nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 
 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruku dle čl. 15.1 bod  bod (ii) této smlouvy pak 
nejpozději ke dni následujícímu dokončení díla.  
 

15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou 
sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je 
povinen předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní 
záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 
 

15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit. 

 
16. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla. 

 
16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 
 

16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 
ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky a trvá po dobu 60 
měsíců. 
 

16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 
stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
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16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 
k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn tyto vrátit 
zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení 
vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. 
 

16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 
projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel oprávněn 
oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  
 

16.6. Zjistí-li objednatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 
obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní 
licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též 
osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za 
vady díla dle odst. 16.7. smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.   
 

16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 
práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 

16.9. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání 
díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy 
objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení 
odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato 
vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, 
které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 
 

16.10. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. 
Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací 
zhotovitele na jejich odstranění. 
 

16.11. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je sporné, 
zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad bude 
řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 
 

16.12. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat 
a sepsat o tom předávací protokol. 
 

16.13. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 
nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 
provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 
od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 
vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 
 

16.14. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 
vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel. 
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16.15. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení 
běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční 
lhůty ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 
 

16.16. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, nechat 
je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle 
tohoto článku je objednatel oprávněn využít Zádržné nebo Bankovní záruku za záruční opravy.  
 

16.17. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem 
a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu 
provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.  
 

16.18. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 

16.19. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 
veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 
 

16.20. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama 
o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně 
hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého 
poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění 
vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost 
poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti objednatele vznesené vůči 
poddodavateli. 
 

16.21. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 
- uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele - vlastníka.  
 

16.22. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo 
správce díla. 
 

16.23. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou městem Plzeň. 

 
17. Sankce 

 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. 4.2. této smlouvy je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
 

17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 
objednatelem upozorněn dle čl. 13.4. bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky 
v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne uplynutím 
objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 
 

17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 
16.8. a čl. 16.13. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
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17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 
 
 

17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 15. 
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je 
podstatným porušením smlouvy. 
 

17.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.15. této smlouvy, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 

17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 6.6. této smlouvy, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 

17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 10.3. této smlouvy, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

17.9. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

17.10. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 
ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se 
nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  
 

17.11. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury 
a  dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 

 
18. Odstoupení od smlouvy 

 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
 

a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané 
lhůtě nezajistil nápravu, 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti časovému 
harmonogramu; 

c) v případě podstatného porušení této smlouvy; 
d) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
e) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12.2. této smlouvy, jakoukoliv bankovní 

záruku dle této smlouvy.  
 

18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 
 

18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, podmínky, 
pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné zakázky. 
 

18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 
soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k 
němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční 
vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 
 

18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 
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škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací. 
 

19. Závěrečná ustanovení 
 

19.1. Účastníci se dohodli ve smyslu ustanovení § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že 
závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 

19.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 
zakázky, vymezený projektovou dokumentaci zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a 
Soupisem a touto smlouvou. 
 

19.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 
technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě 
této projektové dokumentace provést. 
 

19.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu případné 
vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném autorovi 
projektové dokumentace.  
 

19.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem 
smlouvy souhlasí. 
 

19.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek smlouvy 
o dílo a zadávací dokumentace. 
 

19.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou statutárním městem Plzeň. 
 

19.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu 
na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do 
zástavy. 
 

19.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník. 
 

19.10. V souladu s ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu 
ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let 
ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

19.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 
celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 
 

19.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

• Zhotovitelem oceněný soupis prací. 
 

19.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 
dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 
občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 
formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
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sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

19.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 
 

19.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

19.16. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu.  
 

19.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji 
za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
 
V Plzni dne  5.11.2021   V Plzni dne 2.11.2021 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….   ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník     Vladimír Beneš, jednatel          

vedoucí OI MMP     H&B Complex s.r.o. 
  
 

 


