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ID číslo z registru smluv: 

I. SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

Smluvní strany: 
 
Sportlex Frýdek-Místek, s.r.o. 
Se sídlem: Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek 
Zastoupena: Ing. Janem Damkem, jednatelem obchodní společnosti 
IČ: 268294495 
DIČ: CZ 26829495 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914 
Kontaktní osoba:  
Kontaktní údaje:  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ELMAR group s.r.o. 
Se sídlem: Smržická 115/13, 796 07 Držovice  
Zastoupena: Ing. Petrem Volným  
IČ: 64942651  
DIČ: CZ64942651  
Zapsána: u Krajského soudu v Brně, vložka C, oddíl 34305 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Volný  
Kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Uvedení odpovědní zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské 
smlouvy, zakladatelských jednání nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou 
oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
 

II. ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 

1. Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů během realizace, kontrolou 

provedených prací a projednáváním změn, doplňků a rozšíření díla je  

2. Zástupce zhotovitele pověřený řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech 

problémů souvisejících s realizací díla (dále jen vedoucí) je   Ing. Petr Volný 

3. Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou 

oprávněni měnit, doplňovat nebo jinak zasahovat do smluvních ujednání obsažených v 

této smlouvě. 
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III. PŘEDMĚT DÍLA 

4. Předmětem plnění dle této smlouvy je: 
4.1. Modernizace systému strojovny chlazení ledové plochy. Řídící systém (dále jen ŘS) 

musí být kompatibilní s provozovaným systémem v celém objektu víceúčelové 

sportovní haly. Tzn. Honeywell – regulátory EAGLE. Systém musí být rovněž 

kompatibilní s aktuálně provozovaným systémem Honeywell EXCEL 50 tak, aby mohly 

být zachovány veškeré periferie a modernizován pouze řídící systém. 

4.2. Modernizaci centrálního dispečinku Honeywell SymmetrE r410. Systém musí být 

kompatibilní s provozovanými regulátory Honeywell EAGLE a Honeywell řady EXCEL 

5000 a musí být v rozsahu stávajícího dispečerského pracoviště, a to jak počtem 

datových bodů, tak obrazovek i grafických trendů měřených veličin či ovládaných 

zařízení. 

4.3. Výměna snímačů teploty chladiva na straně sání kompresorů a přívodu čpavku do 

výparníku za snímače s výstupem 4..20mA a rozsahem alespoň -30…30°C. 

4.4. Soupis dodávek a prací v příloze č. 1 Výkaz výměr modernizace měření a regulace 

(dále jen MaR) strojovny chlazení a centrálního dispečinku vzduchotechniky (dále jen 

VZT). 

5. Předmět díla je vymezen výkazem výměrem, který tvoří přílohu č. 1 této zakázky malého 
rozsahu. Výkaz výměr modernizace MaR strojovny chlazení a centrálního dispečinku VZT. 
Způsob provedení díla je uveden ve výzvě k podání nabídek, která tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy. 

6. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce uvedené v oceněném 
výkazu výměru, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy. 

7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k rozšíření 
předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele 
nebo z vad výkazu výměru, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k rozšíření 
předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 
soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle způsobu sjednaného v této smlouvě a o 
těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou 
úpravu termínu předání díla a ceny díla. Teprve po podpisu dodatku má zhotovitel právo 
na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit, pokud jejich změna slouží ke zvýšení kvality dílů nebo je tato změna vyvolána 
technickou či technologickou nutností při realizaci díla. Požadavek na záměnu materiálů 
musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených 
nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu 
ohrožující splnění termínu ukončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu. 

10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály nebo technologie 
než ty, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a specifikaci uvedené v přílohách 
této smlouvy. 
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11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, s rozsahem 
a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné. 

12. Zhotovitel – autor tímto uděluje svolení ke změně části programového vybavení – 
autorského díla – např. zpracovat, rozšířit, upravit, nebo k jeho spojení s dílem jiným, a 
to ve smyslu ustanovení § 2375 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v 
platném znění, a to nejen objednateli, ale i jím vybrané nebo pověřené třetí osobě.  

13. Tato licenční ujednání – tj. udělení souhlasu k jakékoli změně nebo jinému zásahu do 
osobnostních práv autora na nedotknutelnost díla budou zejména využita k následujícímu 
nakládání s dílem, nad rámec práva autorské dílo užít: 
13.1. Dílo může být součástí budoucí zadávací dokumentace na nové zpracování či změnu 

autorského díla  
13.2. Dílo bude podkladem pro zpracování nové zadávací dokumentace 
13.3. Dílo bude určeno ke zpracování či změně neomezeným počtem třetích osob 

účastnících se zadávacích řízení  
13.4. Dílo bude změněno třetí osobou, které tímto autor uděluje souhlas se zásahem do 

integrity díla 
13.5. Dílo bude změněno třetí osobou, které tímto autor uděluje souhlas a nenárokuje si 

autorskou korekturu 
13.6. Dílo bude změněno třetí osobou, které tímto autor uděluje souhlas s užíváním díla 

způsobem nesnižujícím jeho hodnotu  
14. Míra změn nebo úprav ke kterým tímto vyslovuje autor souhlas není omezena, avšak platí, 

že objednatel nebo jím určená nebo pověřená třetí osoba může změnit nebo jinak upravit 
dílo nebo jeho název, pokud jde o takovou úpravu či změnu, u které lze spravedlivě 
očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil (tzv. předpokládané změny).  

15. Za souhlas s omezením osobnostních práv autora je objednatel povinen zaplatit autorovi 
vedle ceny za poskytnutí práva dílo užít částku odpovídající hodnotě omezení osobnostních 
autorských práv. 

IV. CENA DÍLA 

16. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách 
ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši:  
Cena díla bez DPH činí:  

17. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou. 
18. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. 
19. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli u jednotlivých položek rozpočtu cenu, a to až do 

výše ceny obvyklé. Nad cenu obvyklou u jednotlivých položek rozpočtu není objednatel 
povinen k její úhradě. 

20. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny objednatelem, a to včetně jejich ocenění a budou hrazeny na 
základě podepsaného dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

21. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceněny následovně: 
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21.1. Na základě soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 
jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny v položkovém 
výkazu výměr. 

21.2. Nebudou-li práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v 
rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen cenovou 
soustavu. 

21.3. Nebudou-li práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v cenové 
soustavě, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen cenovou nabídku 
dodavatele. 

21.4. Způsob stanovení ceny musí zhotovitel prokazatelně doložit. 
21.5. K celkovému součtu pak bude účtována DPH dle předpisů platných v době vzniku 

zdanitelného plnění, a to v případě, že se nebude jednat o přenos daňové povinnosti. 

V. ČAS PLNĚNÍ 

22. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla do 5. dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
23. Zhotovitel dokončí dílo a předá jej objednateli nejpozději do 20.12.2021. 
24. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel 
je v prodlení s předáním díla do doby potvrzení zápisu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. 

25. Případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla, 
nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle 
této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

VI. PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE 

26. Zhotovitel předá při předání díla dle této smlouvy objednateli kompletní zakreslení zapojení 
elektro součástí MaR. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

27. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena ve dvou splátkách-dvoufázově. První 
50% ceny díla bude uhrazeno objednatelem na základě minimálně 50 % realizovaných 
prací na díle, odsouhlasených objednatelem v soupisu prováděných prací na díle. Nejedná 
se však o předání části díla. Teprve po tomto odsouhlasení soupisu provedených prací je 
zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na 50% ceny díla. Konečnou fakturu na zbývající část 
ceny díla, tj. zbývajících 50 % ceny díla vystaví zhotovitel po řádném a úplném předání 
kompletního díla ve formě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a 
zákonu o dani z přidané hodnoty. 

28. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací nebo dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce nebo 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce 
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nebo dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 
pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

29. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů po jejím doručení. Objednatel 
není v prodlení, uhradí-li fakturu do třiceti dnů po jejím doručení, ale po termínu, který je 
na faktuře uveden jako den splatnosti. 

30. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, 
nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem.  

31. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického 
úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů 
odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008 použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. 

VIII. MAJETKOVÁ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 

Mimo výše uvedené smluvní pokuty sjednávají smluvní strany následující ustanovení: 
32. V případě, že při převzetí díla budou zaznamenány vady a nedodělky, bude o tomto sepsán 

protokol s termíny odstranění.  
33. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise předání 

a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a den 
prodlení. 

34. Nevyklidí-li zhotovitel pracoviště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši za každý den prodlení. 

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Objednatel je povinen pracoviště v řádném termínu předat a zhotovitel je povinen 
pracoviště se skončením a předáním díla, vyklidit. 

36. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.  

37. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

38. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

39. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

40. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
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41. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

42. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. 

43. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

44. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli. 

45. Zhotovitel je povinen dostatečným způsobem zajistit ochranu všech částí střediska Hala 
Polárka, které by mohly být dotčeny pracemi nebo dodávkami předmětu díla, před 
poškozením. 

46. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel. 

47. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku, jako by je prováděl sám. 

48. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za týden. 
Objednatel může rozhodnout o častějším konání těchto porad. 

49. Zhotovitel si je vědom, že dílo může být prováděno za plného provozu lední plochy haly 
Polárka. 

X. PŘEDÁNÍ DÍLA 

50. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 4 dny předem termín, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je 

oprávněn předávat dílo i po částech, a to na základě měsíčního soupisu prováděných prací 

na díle. O částečném předávání díla na základě měsíčního soupisu prací se nevede 

předávací řízení dle tohoto článku. 

51. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i 

soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, a termín jejich odstranění. Pokud 

objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. 

52. Zhotovitel je povinen předat všechny aktuální zálohy a zdrojové kódy systému WIN, BMS 

i všech připojovaných kontrolerů, převodníků, gatewayí  a technologií včetně všech hesel 

k datu předání díla. Předání bude provedeno 2x na CD/DVD a 1x na USB disku včetně 

předávacího protokolu. Čitelnost médií bude potvrzena objednatelem na předávacím 
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protokolu. Za obsahovou správnost dat ručí zhotovitel dle požadavků výše. V případě 

jakékoli úpravy na uvedených zařízeních po dobu záruky je dodavatel povinen předané 

zálohy aktualizovat a předat zadavateli včetně předávacího protokolu nejpozději do 14 dnů 

od změny. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení těchto záloh třetí osobě. 

53. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny “ukončení díla” nebo “den předání”, rozumí se 

tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

54. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel 

povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise předání a převzetí.  

55. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně 

závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu. 

56. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 

uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

XI. ZÁRUKA 

57. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v části III. této smlouvy záruku v délce minimálně 

24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval 

(oznámil). 

58. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v části I. - 

Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v 

reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 

oprávněn požadovat: 

58.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 

předmětů, svítidel apod.). 

58.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

58.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

58.4. Odstoupení od smlouvy. 

59. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za každý den, o který nastoupí později. 

Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

60. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30-ti dnů (vyjma vad, jež 

způsobují nebezpečí užívání a tyto vady je nutno odstranit neprodleně) po obdržení 

reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

61. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

62. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
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k odstranění vadu(y) a jakým způsobem vadu(y) odstraní. Zhotovitel odstraní vadu(y) 

maximálně do 14 dnů ode dne převzetí reklamace. 

63. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

64. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do dvaceti dnů po obdržení 

reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel.  

XII. VLASTNICKÉ PRÁVO  

65. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

XIII. ZMĚNA SMLOUVY 

66. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, 

protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je 

nutná dohoda o celém obsahu. 

67. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

68. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 

takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

69. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o 

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

70. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

70.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla. 

70.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje “dílčí konečnou fakturu”. 

70.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 

70.4. Zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání díla” a objednatel je povinen do tří 

dnů po obdržení vyzvání zahájit “dílčí přejímací řízení”. 

70.5. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy. 

70.6. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla. 
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71. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli škodu, která mu tím vznikla. 

XIV. VYŠŠÍ MOC 

72. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 

důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává 

v tomto případě dnem doručení oznámení. 

73. Covid – není vyšší moc, ledaže by mimořádnými opatřeními bylo zhotoviteli přímo 

zakázáno vykonávat podnikatelskou činnost. 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

74. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 

strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům ř než k plnění podmínek této smlouvy. 

75. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

76. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. tímto informuje, že jako strana povinná k registraci 

smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zpracovává a shromažďuje ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) osobní 

údaje smluvních stran za účelem realizace této smlouvy a zákona o registru smlouva 

smluvní strany toto zpracování osobních údajů umožní a vyjadřují s tímto zpracováním 

výslovný souhlas. Poskytnuté osobní údaje budou využity výhradně pro účely realizace 

této smlouvy a zákona o registru smluv v souladu s platnou legislativou. Podléhá-li smlouva 

povinnému zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, nabude 

smlouva účinnosti dnem zveřejnění. 

77. Částky uvedené v této Smlouvě prohlašuje společnost ELMAR group s.r.o. dle § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník za své Obchodní tajemství a nesouhlasí s 

uveřejněním těchto údajů. Obchodní společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. tedy musí 

v kopii Smlouvy před jejím zveřejněním v registru Smluv tyto částky začernit či jiným 

způsobem učinit nečitelnými, jinak se vystavuje riziku náhrady škody dané porušením 

obchodního tajemství. 

78. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží 

objednatel a jedno zhotovitel. 

79. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy, včetně jejích 

příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla 

sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
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Ve Frýdku-Místku, dne: 5.11.2021  V Držovicích, dne 29.10.2021 
 
 
Objednatel  Zhotovitel 
Ing. Jan Damek  Ing. Petr Volný 
Jednatel společnosti  jednatel společnosti 
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.  ELMAR group s.r.o. 


