
ÚSTŘEDNÍ v o je n s k á  »« m o c n íc e
Vojenská fakuttni nemocnice Praha

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
{dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

sídlo:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu.:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

U Vojenské nemocníce 1200,169 02 Praha 6

prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

61383082

CZ61383082

ČNB Praha

(dále též jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

zápis v OR: 

sídlo:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

EMV s.r.o.

u MS v Praze, oddíl C, vložka 15418

Vlnitá 890/70,147 00 Praha 4
Místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

Michalem Vydrou, jednatelem

48038792

CZ48038792

Komerční banka a.s. / česká Spořitelna, a.s.

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”):

I. Předmět plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem „ÚVN Praha, Stavební úpravy v Pavilonu 8 -  realizace IP (identifikátor
VZMR N006/21/V00024212, č.j.: 14867/2021 -  ÚVN), zahájeného objednatelem jako veřejným 
zadavatelem, v souladu s ustanoveními §6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 $b,, o zadáváni 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na 
zadávací dokumentaci, má se na myslí zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné
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zakázce, V případě rozporu mezí smlouvou a zadávací dokumentací mají přednost ustanovení 
smlouvy.

2. Předmětem plnění podle této smlouvy jsou stavební úpravy v přízemí stávajícího Pavilonu B pro 
vybudování 4 samostatných jednotek včetně zázemí (kavárna, mini market, kadeřnictví a pedikúra) 
přilehlých ke vstupní hale dle projektové dokumentace vypracované projektovým ateliérem FACT 
s.r.o., se sídlem Podolská 401/50, 147 00 Praha 4, IČO: 26187094, která byla v elektronické 
podobě poskytnuta zhotoviteli před uzavřením této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen 
„dílo“). Rozsah,specifikace a technické podmínky díla jsou vymezeny v příloze č. 1 -  Technická 
specifikace a podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr 
požadovaných prací a konstrukcí je vymezen v příloze č. 2 -  Oceněný výkaz výměr, soupis prací 
(položkový rozpočet).

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v souladu s touto 
smlouvou, s jejími přílohami a dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí 
třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovíte! bude využívat poddodavateie, bude seznam 
poddodavatelů, s uvedením činností, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na provádění díla 
podílet, přílohou č. 3 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro zhotovitele závazný. Zhotovitel 
prohlašuje, že zhotovení díla bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob autorizovaných pro 
obory odpovídající předmětu této smlouvy. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla jako 
poddodavateie třetí osoby, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy, nebo osoby, které nemají 
autorizaci dle předchozí věty, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 10 000 Kč za každé porušení této povinnosti. Poddodavatelé se budou podílet na 
provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a 
poddodavateiem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené 
poddodavatetl Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost 
kteréhokoliv poddodavateie, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. 
Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavateie, který dle 
názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel 
se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavateie nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena díla. V případě, že zhotovitel nebude k provedení díla využívat poddodavateie, 
bude přílohou č. 3 této smlouvy Čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu 
veřejné zakázky nebude využívat poddodavateie.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice v době provádění díla a dále 
v souladu s projektovou dokumentací, s typovými podklady a ostatními předpisy, které stanovují 
požadavky na kvalitu použitých materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu výstavby a kvalitu 
dokončených prací a pokyny objednatele.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedení díla, včetně projektové 
dokumentace, a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné 
pro řádné plnění předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v souladu 
s projektovou dokumentací za sjednanou cenu a ve smluveném termínu dle této smlouvy, přičemž 
takto provedené dílo bude plně funkční, kompletní (tj. bude mít mimo jiné všechny části, které lze 
u díla obdobného typu obvykle očekávat) a nebude vykazovat žádné (ani estetické) vady. 
Zhotovitel prohlašuje, že zadání díla odborně posoudil a je prosté jakýchkoliv vad. Zhotovitel je 
povinen seznámit se s dostatečným s předstihem s místními podmínkami v místě provádění díla 
a bezodkladně upozornit objednatele na případné nedostatky či požadavky nutné pro řádné

ÚVN
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provedení díla. Pokud tak zhotovíte! neučiní, platí, že místní podmínky jsou zcela vyhovující 
pro řádné provedení díla.

7. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané objednatelem nebudou dostatečné nebo 
kompletní a úpiné pro provedení díla, je výlučnou odpovědností zhotovitele obstarat si veškeré 
chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost pří obstarávání těchto chybějících údajů, informací nebo dat.

hl ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocníce Praha

II. Změny díla

1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díia. Zhotovíte! se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami 
ohledně díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením díia dle konkrétních požadavků 
objednatele a dle platných právních předpisů ČR.

2. Ph požadavku na změny rozsahu díla se objednatel zavazuje předložit zhotoviteli příslušný 
písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů poté písemně předložit:

* pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku,
* pevnou cenu nákladů, které objednatel nařídil formou méněpracř neprovádět,
* lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plněni provést,
* případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení 
díla. Zhotovitel je povinen oznámit potřebu takovýchto prací objednateli předem písemně a vyčkat 
písemného souhlasu objednatele.

4. Za dodatečné práce a dodávky se považují takové práce a dodávky, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.

5. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za dodatečné práce a dodávky se nepovažují 
práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo 
vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho 
vadného plnění.

8, Změny rozsahu díla a dodatečné práce a dodávky, případně méněpráce budou oběma smluvními 
stranami sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít 
vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku i změnu termínu 
plnění.

lit. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu následujícími termíny:

2. Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.

Termín dokončení a předání díla: do 4 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli.

Postup prací bude probíhat v souladu s dílčími termíny stanovenými časovým harmonogramem, 
který je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

4. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však
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musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že 
překážka je jinak odstranitelná, Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí 
být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel 
má po odsouhlasení zprávy objalnatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání 
díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo 
měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas 
odstranit. Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli 
písemně sdělí, že na pokračování v provádění díla trvá.

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění diía také tehdy, jestliže aktuální klimatické podmínky 
v místě plnění neumožňují dodržení technologických postupů při realizaci díla v souladu se 
smlouvou. Toto přerušení je možné pouze na nezbytně nutnou dobu, po kterou uvedená překážka 
trvá, a pouze v nezbytném rozsahu těch částí díla, které jsou překážkou dotčeny, musí být 
zhotovitelem předem písemně oznámeno objednateli a zaznamenáno do stavebního deníku. O 
dobu přerušení provádění díla, jsou-ii splněny uvedené podmínky, se prodlužuje termín pro 
dokončení a předání díla.

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je 
rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za případnou škodu.

7. Zhotovite! se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem ke specifikům nemocničního provozu není oprávněn 
provádět dílo v nočních hodinách bez předchozího písemného souhlasu objednatele,

ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE

j  Vojenská fakultní nemocnice Praha

IV, Místo plnění

1. Místem plnění (provádění díla) je přízemí pavilonu B, nacházejícího se v Ústřední vojenské 
nemocnicí -  Vojenské fakultní nemocnici Praha, na adrese: U Vojenské nemocnice 1200, 189 02 
Praha 6 (k. ú. Břevnov) (dále také jen „staveniště*).

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen dostavit se na předání staveniště dle výzvy objednatele.

3. O předání staveniště bude vyhotoven zápis. Zhotovitel se zavazuje před předáním staveniště 
zkontrolovat a případně uplatnit své připomínky a požadavky, nutné s ohledem na možnost 
řádného provádění díla na staveništi. V případě, že tak neučiní, potvrzuje vhodnost staveniště 
pro účel této smlouvy. Od okamžiku převzetí staveniště je zhotovitel odpovědný za případné vady 
a poškození staveniště.

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště, veškeré zařízení 
staveniště a věci nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel je povinen vytyčit a ohradit staveniště 
staveništním oplocením, kde bude veškeré zázemí zhotovitele včetně buňkoviště a uskladnění 
stavebního materiálu.

5. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění díla za pořádek 
a čistotu a dodržování právních předpisů na staveništi. Zhotovitel je povinen na své náklady v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy odstranit odpady a nečistoty vzníkié prováděním 
díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození staveniště a jeho okolí, ke kterým 
dojde v souvislosti s prováděním díla.
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6. Zhotovitel je povinen stanoviště rádně vyznačit a oddělit provizorními protiprachovými stěnami od 
ostatních čistých prostor v pavilonu B, ve kterých neprovádí dílo, Stavební zásahy do technických 
šachet, půdních a přilehlých prostor, které jsou v provozu, může zhotovitel provádět výhradně 
koordinovaně s objednatelem při zohlednění probíhajícího provozu.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré prostupy do technických šachet na staveništi byly 
požárně a vodotěsně uzavřeny.

8. Po dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení a věci 
a odstranit případně vzniklá poškození tak, aby předané staveniště odpovídalo (s přihlédnutím ke 
změnám v důsledku provedeného díla) původnímu stavu, a to včetně vedlejších prostor a ploch.

ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenské fakultní nemocnice Praha

V. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně 
provedené dílo ve výši 4.062.120,04 Kč (slovy: čtyrimiliony šedesátdvatisíce jednostodvacet korun 
českých + 4/100) včetně DPH (dále jen «celková cena díla“).

2. Celková cena díla je členěna takto:

Cena bez DPH 3.357.124,00 Kč

DPH (21 %) 704.996,04 Kč

Cena celkem včetně DPH 4.062.120,04 Kč

3. V případě, že během trvání této smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude odpovídajícím 
způsobem zvýšena či snížena DPH a cena díla včetně DPH uvedená v této smlouvě, přičemž 
taková změna nebude považována za změnu smlouvy.

4. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením 
díla, při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu plnění této smlouvy uvažovat, 
a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této 
smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů bez 2řetele na to, zda je v této smlouvě 
uvedeno, že zhotovitel splní tu, kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv. Součástí celkové 
ceny díla jsou i práce, služby či dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo v této smlouvě 
nejsou uvedeny, ale zhotovitel jako odborník o nich vědět musel nebo měl.

VI. Změna ceny díla

1. Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Hodnota méněprací se stanoví dle přílohy č. 2 
smlouvy.

2. Celková cena díla je překročitefná pouze v případě, že:
a) dojde k účinností změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, nebo
b) objednatel vyžádá provedení dodatečných prací dle čl. li této smlouvy za podmínek 

následujícího odstavce.

3. Celková cena bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch částí 
díla, které představují dodatečné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou (vícepráce) a které 
budou písemně vyžádány objednatelem. S cenou případných víceprací musí být objednatel 
prokazatelně písemně seznámen před započetím víceprací a písemný souhlas s touto cenou 
vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce objednatelem. Při písemném 
vyúčtování dílčích částí ceny díla dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit
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samostatně tak, aby překročení původní celkové ceny díla z tohoto důvodu bylo objednatelem 
přezkoumáte!né. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna ceny 
nepřipouští.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu. Dílčí fakturace bude prováděna na základě 
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
ve znění vyhlášky Č. 405/2017 Sb., a to vždy za každý kalendářní měsíc.

2. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH. Kromě těchto povinných náležitostí musí faktura obsahovat:
a) název díla a označení části díla, resp. provedených prací,

b) identifikátor veřejné zakázky malého rozsahu uvedený v ČI. I odst. 1 této smlouvy,

c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a

d) přílohy, kterými jsou kopie odsouhlaseného soupisu skutečně provedených fakturovaných 
prací za příslušné fakturační období a v případě poslední faktury dále kopie protokolu o 
předání a převzetí díla.

3. V případě, že faktura zhotovitele nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti 
faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

4. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury 
objednateli.

5. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně.

6. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli 
kontrolu dodržení této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.

Vlil, Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za Škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy, a to ve výši 
minimálně 4 000 000 Kč. Pojistná smlouva (ověřená kopie) je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla a po předání díla 
minimálně po dobu trvání záruky za jakost díla a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu 
prokázat.

2. V případě, že smlouvu uzavře na straně zhotovitele více osob, musí pojistná smlouva prokazatelně 
pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoliv z těchto osob,

3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 
prováděného díla. V případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat 
a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění 
díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu
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provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy 
a o zaplacení pojistného,

4. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele 
povinnosti nahradit škodu objednateli, za kterou dle této smlouvy a platných právních předpisů 
odpovídá, a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

IX. Způsob prováděni díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné a odborné péče tak, aby nedocházelo 
k újmám na zdraví a škodám na majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, 
nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), zejména prostřednictvím 
dohledu odpovědného stavbyvedoucího,

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště), tak, aby nedošlo ke znečištění 
okolí stavby,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi projektovou dokumentací a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.

2. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění díla až do jeho dokončení 
a předání. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané 
právními předpisy a technickými normami a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do 
stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejích jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání 
objednateli k dispozici.

3. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají 
průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 
předpisů. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou Škodu způsobenou těmito osobami.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v příloze č. 6, 
složeného z hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího splňující kvalifikaci 
dle zadávací dokumentace a dalších Členů týmu. V případě nahrazení člena realizačního týmu 
jinou osobou je zhotovitel povinen u každého nového člena realizačního týmu prokázat jeho 
kvalifikací v rozsahu požadovaném touto smlouvou a zadávací dokumentací. V případě, že 
poddodavatel. se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně nebo 
opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost objednatele 
učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě. Odpovědnost zhotovitele za osobu, 
kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

5. Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené podobě díla, a to ani co do použitých materiálů a technologií. Pokud se v průběhu 
provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské 
zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití
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jiných materiálů. Použití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením příslušného dodatku 
ke smlouvě.

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech). Zhotovitel je povinen třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho 
na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze 
oprávněným osobám k převzetí do vlastnictví. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou 
předepsanou evidenci a dokumentaci odpadů vyplývající z právních předpisů.

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za Škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které 
mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za 
škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla 
zhotovitelem.

8. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

9. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby při realizaci stavby nebyli objednatel, ani jakákoliv třetí 
osoba, nadměrně rušeni nebo obtěžováni hlukem, prašností nebo jinými škodlivými vlivy. Nebude-li 
tato povinnost zhotovitele dodržena, odpovídá zhotovitel za vzniklou újmu.

10. Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanovení této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně.

11. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové 
upozornění písemně.

12. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to oznámit 
objednateli písemně.

13. Zhotovitel je  povinen předkládat v průběhu provádění díla objednateli dokumentaci skutečného 
provedení stavby a další doklady včetně příslušné dokumentace (revizní zprávy, potvrzení 
o shodě, atesty,...}, které se vztahují ke každé ucelené části díla podle přílohy č. 4 této smlouvy, 
a to nejpozději do 5 dnů od dokončení dané části díla.

X. Pokyny k provádění díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel pří provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, právními předpisy, projektovou dokumentací, technickými normami a svými 
odbornými znalostmi.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do 
písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, 
se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.
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XI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména 
zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci 
a objednatelem požadované doklady.

2. ZjistMi objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstraní! případně vzniklé vady díla a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu zatím účelem 
objednatelem, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření 
směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti 
nebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost 
zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň 
nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole provedení 
částí díla, které mají být při dalším provádéní díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupné. 
Nedostavil-!i se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či 
opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou jištěno, 
že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele řádně ke kontrole provedení uvedených částí díla, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu ke svým 
zaměstnancům při plnění této smlouvy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i pří 
veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit, aby výše uvedené předpisy dodržovali při plnění dle této smlouvy rovněž jeho 
poddodavatelé vůči svým zaměstnancům.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla (včetně 
zaměstnanců poddodavatelů), jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) 
podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve 
smyslu příslušných právních předpisů.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
poddodavatelé, musejí být označení na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele, popř. poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů) a provádět předepsaná školen i a soustavnou kontrolu dodržován í předpisů o 
bezpečností a ochraně zdraví při práci.
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5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit všechny pracovníky s riziky v místě

podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých 
pracovníků, kteří se budou na provádění díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit 
způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení 
předá zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že ve vnitřních i venkovních prostorách nemocničního areálu 
objednatele je kouření zakázáno s výjimkou míst vyhrazených pro kouření, a to vlevo od pavilonu 
CH2 (Emergency, k ulici U Vojenské nemocnice) a před pavilonem E -  u vchodu E2. Zhotovitel je 
povinen zajistit u svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů dodržování výše uvedeného 
zákazu kouření v nemocničním areálu objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů a předpisů 
o zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců 
v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, 
hygienických předpisů a minimální mzdy. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu 
dodržení výše uvedených požadavků u svých zaměstnanců.

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a zpracoval v místě plnění.

2. Nebezpečí škody a zničení prováděného díla, jakož i nebezpečí Škody na věcech opatřených 
k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku 
škod na prováděném díle.

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
v místě plnění. Zhotovíte! se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného 
díla nebo jeho Části, pokud se na jejím samostatném předání smluvní strany písemně dohodly 
(dále je používáno jen souhrnné označení „dílo*), a to nejméně 5 dnů předem.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením 
díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků. Řádné dokončení díla se ověřuje 
prohlídkou v místě plnění s prověřením funkčnosti díla, předvedením způsobilosti díla sloužit 
svému účelu a doložením veškerých zkoušek, revizí a atestů s výjimkou těch, které zhotovitel již 
předložil objednateli v průběhu provádění díla. Spolu s dílem musí být objednateli předána 
kompletní požadovaná dokumentace, včetně dokumentace skutečného provedení stavby 
v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

3. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení*) 
nejpozději do 3 pracovních dnu od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla. Smluvní 
strany dohodnou časový průběh přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v 
písemné výzvě k převzetí díla o všech zjevných a jakýchkoliv dalších vadách díla. I v případě, kdy 
by objednatel nebyl informován o všech vadách díla, včetně zjevných, a nedošlo by k předání díla 
s výhradami, nejsou tím nijak dotčena práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla,

plnění, případně v místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti se pořídí záznam

XIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody

XIV. Předání a převzetí díla
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přičemž objednateli by v takovém případě vznikl nárok rovněž na náhradu újmy, způsobené mu 
neoznámením všech vad díla.

4. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, technickými normami, 
případně touto smlouvou,

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
c) soupis dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
d) stavební a montážní deníky,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby,
f) doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních 

řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním,
g) přehled všech vad díla,

ledaže některé z výše uvedených dokumentů zhotovitel již předal objednateli v průběhu provádění 
díla.

5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného 
názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného 
díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve Ihůtě stanovené objednatelem v předávacím 
protokolu dle následujícího odstavce.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud není způsobilé sloužit svému účelu.

7. Předávací protokol, na základě, kterého je předáváno dílo, musí obsahovat alespoň:
a) popis předávaného díla,
b) zhodnocení kvality předávaného díla,
c) výhrady objednatele k předávanému dílu,
d) soupis všech vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
e) způsob odstranění případných vad,
f) lhůta k odstranění případných vad,
g) výsledek přejímacího řízení,
h) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

XV. Odpovědnost za vady, žáru ka za Jakost díla, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou a jejím účelem a v souladu s platnými právními předpisy a závaznými technickými 
normami, typovými podklady a ostatními předpisy a dokumenty vztahujícími se k provádění díla a 
v kvalitě touto smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, jež se vztahuje na vady díla, které se vyskytnou po 
převzetí díla objednatelem v záruční době. Záruční doba činí:

-5  let pro nároky z vad na stavebních částech díla (základy, betonová konstrukce apod.)
-2  roky pro ostatní části díla.
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3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným protokolem o předání a převzetí kompletního dokončeného díla. Pokud však bylo dílo 
převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční doba pro části díla, které byly vadné či 
nedokončené, běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá 
do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.

5. Reklamaci vady d íl^nůž^^ednateU m la tn it písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-
maiiem) na adrese dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího
razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamace 
uplatněna.

6. V případě reklamace vady díla, za kterou zhotovitel dle této smlouvy odpovídá, se zhotovitel 
zavazuje;

a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to ve lhůtě dle dalšího odstavce 
tohoto článku smlouvy,

b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na odstranění vad díla v případě, že si 
objednatel zajistí odstranění vad sám, nebo

c) poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotou bezvadného 
díla a hodnotou díla předaného s vadami, přičemž při určení hodnoty díla s vadami se 
smluvní strany zavazují akceptovat závěry znalce určeného objednatelem.

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají 
nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

7. Zhotovitel se v případě reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla 

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodností a charakteru vady díla nejpozději ve lhůtě 24 

hodin od přijetí reklamace,
c) zahájit práce na odstraňováni vady díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 

36 hodin od přijetí reklamace,
d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo jeho části bezodkladně v technicky nejkratsím 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace, nedohodnou-íi se 
smluvní strany písemně jinak,

e) odstranit jakoukoliv jinou vadu díla ve lhůtě 7 dnů od přijetí reklamace, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak.

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vady díla, která má charakter havárie, ve
lhůtě 12 hodin od jejího nahlášení (uplatnění reklamace) objednatelem ^Obiedn^ je oprávněn 
takovou vadu nahlásit zhotoviteli též telefonicky na čísle s následným
písemným potvrzením (poštou nebo e-mailem).

9. Z průběhu prověrky vady a řízení o reklamaci bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas 
nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy z ceny díla,

10. V případě sporu o oprávněnost reklamované vady díla budou smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Případný vznik prodlení 
zhotovitele uplynutím sjednaných lhůt pro splnění jeho závazku není tímto ujednáním dotčen.

ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakuttnf nemocnic© Praha
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XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení 
zhotovitele:
a) s provedením díla ve sjednaném termínu, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení,
b) s odstraněním zařízení staveniště a uvedením staveniště do původního stavu, a to ve výši 

5,000,- KČ za každý započatý den prodlení,
c) s odstraněním vad díla oproti Ihůtám, které byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání 

a převzetí díla, a to ve výši 5,000,- Kč za každý započatý den prodlení,
d) s odstraněním vad díla uplatněných objednatelem v záruční době oproti Ihůtám stanoveným 

touto smlouvou, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

e) s předáním dokladů podle čl. IX odst, 13 této smlouvy, a to ve výší 2.500,- Kč za každý 
započatý den prodlení,

a to až do řádného splnění závazku.

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smíuvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný 
případ porušení povinností stanovených v čl. IX odst. 4 smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ porušení povinnosti stanovených touto smlouvou v čl. X il smlouvy,

4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výší 1 000 000 Kč 
v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podle čl. XVII odst. 1 písm. a), nebo 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodleni zhotovitele se zahájením 
provádění díla, jestliže objednatel nevyužil práva odstoupit od smlouvy podle čl. XVII odst. 1 písm.
a), a to až do celkové výše 1 000 000 Kč.

5. Nestanoví-li tato smlouva jinak, není právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty 
dotčeno v tom rozsahu, v jakém vzniklá škoda převyšuje uhrazenou smluvní pokutu,

XVII, Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 10 dnů od termínu stanoveného pro zahájení provádění díla,
b) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené 

písemně objednatelem, která není kratší než 5 dnů,
c) bezdůvodně přeruší provádění díla,
d) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, která není 
kratší než 5 dnů,

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 
rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele,

f) je v prodleni $ předáním díla delším než 30 dnů,
g) předá dílo s vadou, v jejímž důsledku je dílo nepoužitelné k předpokládanému účelu, 

za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel, nebo
h) neodstraní vady díla v termínech stanovených touto smlouvou.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
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a) vůči zhotoviteli byio zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku 
zhotovitele,

b) zhotovitel vstoupil do likvidace, nebo
c) nastanou okolnosti, které mají povahu vyšší moci ve smyslu této smlouvy a které zcela 

a po dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této 
smlouvy.

3- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení písemného oznámení zhotoviteli. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, nestanov Mi tato smlouva jinak,

4. V případě odstoupení od smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně 
vyklidit a předat objednateli místo plnění a dále předat objednateli to, co bylo z díla již provedeno, 
veškerou dokumentaci, stavební deníky a jiné dokiady vztahující se k dílu. Věci, jež byly opatřeny k 
provádění díla a dopraveny na místo plnění, avšak nebyly dosud zpracovány, předá zhotovitel 
objednateli, pokud o to objednatel požádá. Smluvní strany se mezi sebou vypořádají podle zásad 
platných pro bezdůvodné obohacení. Právo na náhradu škody, ani právo na zaplacení smluvní 
pokuty podle této smlouvy tím není dotčeno.

XVIII. Vyšší moc

Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku 
vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící 
dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle 
na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou 
odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší 
moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě plnění ani překážky, které 
nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností.

XIX, Jednání a doručování

1. Právní jednání mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby 
k těmto právním jednáním příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné.

2. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou 
adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana 
písemnost nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem 
po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. 
Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, 
případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.

XX, Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní objednatel, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv, znečiteiní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty 
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup
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k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem 
k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí 
z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující 
stanovená kritéria. Objednatel však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, 
které jíž byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících a pod.

3. Svědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované 
v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu 
neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:

• objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele,

• zhotovitel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je 
úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit 
uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu 
ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou 
část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, 
jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem 
dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou 
součinnost

ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocníce Praha

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními 
občanského zákoníku. Ve vztazích mezí smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá 
obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

2. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Tím 
není dotčeno výslovné ujednání smluvních stran o právu objednatele odstoupit od této smlouvy 
z důvodu vyšší moci.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinností, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena 
platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, 
ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým 
obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se 
v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým 
právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva 
posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude 
v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené 
ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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6. Pří ukončení smlouvy jsou smluvní sírany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy.

7. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného 
řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České 
republiky.

8. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Smluvní strany se 
zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženému druhou smluvní stranou 
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

10.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

11.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašpjí, že smlouvu uzavřely 
svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují vlastnoruční podpisy.

12,Bude-Íi v jakékoliv příloze smlouvy uveden pojem „zadavatel“ nebo „investor“ má se tím na mysli 
objednatel definovaný v záhlaví této smlouvy. Bude-li v jakékoliv příloze smlouvy uveden pojem 
„dodavatel** nebo „účastník“, má se tim na mysli zhotovitel definovaný v záhlaví této smlouvy.

13,Nedtlnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: 
Příloha č. 2: 
Příloha č.3:

Příloha č. 4: 
Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Technická specifikace
Oceněný výkaz výměr, soupis prací (položkový rozpočet)
Seznam poddodavatelů -  čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích 
s uvedením jejích procentuálního podílu na díle a specifikace jimi 
prováděných prací, nebo čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění 
předmětu veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele 
Časový a finanční harmonogram
Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát (bude přiloženo pouze ke smlouvě 
s vybraným účastníkem, v jednom vyhotovení musí být přiloženo v originále 
nebo úředně ověřené kopii)
Složení realizačního týmu (včetně dokladů, jimiž bylo u jednotlivých osob 
prokázáno splnění kvalifikace)

V Praze dne: -4 -11 -  2021 V .Praze, dne: 22.10,2021


