
SMLOUVA O DÍLO SMLOUVA O DÍLO

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: Česká národní banka Praha

číslo účtu: 32123881/0710

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“) 

a

JIKA-CZ s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupená:

Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové

25917234

CZ25917234

ČSOB, a.s.

151908008/0300 

Ing. Jiří Slánský

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
14380

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a na základě výběrového řízení tuto

smlouvu o dílo

(dále též jen „smlouva”):
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Předmět plněníI.

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu s názvem „ÚVN Praha, Prostory pro vyšetřovnu MR 3T včetně 
zázemí v Pavilonu C -  zpracování PD (systémové č. NEN N006/21/V00018214, čj.: 
13639/2021-ÚVN), zahájeného objednatelem jako veřejným zadavatelem, v souladu 
s ustanovením § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). V případě, že je 
v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací 
dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. V případě 
rozporu mezi smlouvou a zadávací dokumentací mají přednost ustanovení smlouvy.

2. Předmětem plnění podle této smlouvy je vypracování studie a kompletní projektové 
dokumentace pro umístění přístroje magnetické rezonance 3T (dále jen „MR 3T“) a jeho 
zázemí v pavilonu C v nemocničním areálu objednatele, a to v rozsahu a dle specifikace 
uvedené v příloze č. 1 smlouvy a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými ve 
smlouvě, případně v zadávací dokumentaci, a dále spolupráce při zpracování zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a výkon autorského dozoru při 
realizaci stavby (vše souhrnně dále jen „dílo“).

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:
a) vypracování studie - návrhu umístění přístroje MR 3T s vybavením pro zajištění 

peroperačního provozu a jeho zázemí nutné pro jeho provoz včetně TZB, včetně 
doměření dotčených prostor, statického posouzení a reálnosti umístění a 
ekonomické rozvahy investičních nákladů (dále jen „studie”). Objednatelem 
schválenou studii projedná zhotovitel s Vojenským zdravotním ústavem Praha 
(VZÚ), od kterého předloží objednateli písemné vyjádření.

b) vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) v rozsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“),

c) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu se stavebním zákonem,

d) aktualizace DSP/DPS na základě technologického projektu ke konkrétnímu MR 
3T, dle výsledku zadávacího řízení na dodání tohoto zařízení, tj. zapracování 
technologického projektu kMR 3T do projektové dokumentace a aktualizace 
výkazu výměr a rozpočtu,

e) zpracování výkazu výměr a rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 
405/2017 Sb.,

f) spolupráce při zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební 
práce dle výše uvedené projektové dokumentace, zejména pak odpovědi 
na dodatečné informace a v průběhu posouzení a hodnocení nabídek,
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g) spolupráce při provádění stavby dle výše uvedené projektové dokumentace (dále 
jen „stavba“) -  autorský dozor na vyzvání objednatele po celou dobu realizace 
stavby.

4. Zhotovitel je povinen projednat návrh studie s Vojenským zdravotním ústavem Praha 
z pohledu hygieny a radiačního záření. Zhotovitel předloží objednateli písemné vyjádření 
skladným souhlasem kzahájení projekčních prací dle předloženého/projednávaného 
návrhu.

5. V rámci autorského dozoru při provádění stavby je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele zejména posoudit návrhy osoby provádějící stavební práce či objednatele 
na změny, odchylky stavby a předkládat návrhy na operativní řešení nepředvídatelných 
okolností a situací, tak aby pokud možno nebyla narušena plynulost výstavby ani podoba 
autorského díla; vyhotovit výkresy související s případnými změnami stavby.

6. Předpokládaný celkový rozsah spolupráce dle odst. 3 písm. f), g) tohoto článku je 
100 hodin. Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený počet hodin této činnosti je pouze 
předpokládaný a nezahrnuje případné reklamace/odstranění vytknutých vad díla 
objednatelem.

7. Studie bude zpracována kompletně v českém jazyce a předána objednateli v následující 
podobě:

• digitální verze 1x na CD nebo DVD;

• textové dokumenty ve formátu .pdf. .doc., .xls.;

• grafické podklady a výkresová část v .dwg., .pdf.;

• v tištěné (papírové) verzi ve 4 vyhotoveních.

8. Projektová dokumentace (DPS i DSP; všechny výstupy) bude zpracována v českém 
jazyce a předána objednateli v následující podobě:

• digitální verze: 3x na CD nebo DVD,
• textové dokumenty ve formátech .pdf, .doc, .xls,
• grafické podklady a výkresová část ve formátech .dwg., .dxf, .pdf,
• tištěná (papírová) verze: u DSP nejprve 4 paré pro stanoviska dotčených orgánů 

státní správy a po zpracování připomínek tisk 4 čistopisů; DPS včetně výkazu 
výměr a kontrolního rozpočtu 8 čistopisů.

9. Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli předložit ke zpracované DPS stanoviska a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy s výjimkou stanovisek Ministerstva obrany ČR, 
která přímo souvisí s plněním veřejné zakázky a jsou dána přímo zákonem/vyplývají 
z platné legislativy.

10. Zhotovitel je povinen zajistit vyjádření příslušného odborníka pro výpočet a finální 
parametry stínění a optimalizace radiační ochrany v prostorách se zdroji ionizujícího 
záření. Veškeré parametry a výpočty budou zhotovitelem doloženy protokolem s 
podpisem daného odborníka.

11. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s touto smlouvou, tedy 
zejména ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě 
požadované objednatelem, na své náklady a na své nebezpečí. Objednatel se zavazuje 
řádně provedené díl převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
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12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, 
případně pomocí třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel bude využívat 
poddodavatele, je seznam poddodavatelů, s uvedením činností, jimiž se jednotliví 
poddodavatelé budou na provádění díla podílet, přílohou č. 2 smlouvy. Seznam 
poddodavatelů je pro zhotovitele závazný. Zhotovitel prohlašuje, že zhotovení díla bude 
zajišťovat výhradně prostřednictvím osob autorizovaných pro obory odpovídající 
předmětu této smlouvy. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla jako 
poddodavatele třetí osoby, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy, nebo osoby, 
které nemají autorizaci dle předchozí věty, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé porušení této 
povinnosti. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené 
poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo 
nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění 
nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal 
poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, neboje nedbalý v řádném 
plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvolání 
poddodavatele není důvod pro změněnu termínů provedení díla ani ceny díla. V případě, 
že zhotovitel nebude k provedení díla využívat poddodavatele, je přílohou č. 2 této 
smlouvy čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu této smlouvy 
nebude využívat poddodavatele.

II. Změny díla

1. Jakékoliv změny v předmětu díla nebo jeho rozsahu oproti této smlouvě musí být předem 
písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Odsouhlasené změny díla představují změnu smlouvy, jež může být učiněna pouze 
písemným dodatkem k této smlouvě.

3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že za změnu díla se nepovažují 
dodatečné práce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním 
díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.

1.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a. zahájení provádění díla: do 5 dnů ode dne obdržení výzvy k zahájení 

projekčních prací. Objednatel odešle výzvu na e-mailem zhotovitele:
Ido 10 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními

b. vypracování studie, tj. předložení studie spolu s vyjádřením VZÚ 
k odsouhlasení objednateli: do 30 dnů ode dne obdržení výzvy k zahájení 
projekčních prací,
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c. projektová dokumentace DSP: do 5 týdnů ode dne schválení studie 
objednatelem ve 4 vyhotoveních pro předložení DOSS, následně do 1 týdne 
od vydání kladných stanovisek DOSS je zhotovitel povinen zapracovat 
případné připomínky a předat zhotoviteli čistopisy ve 4 vyhotoveních;

d. projektová dokumentace DPS včetně výkazu výměr a oceněného výkazu 
výměr: do 5 týdnů předání čistopisů DSP objednateli, a to v počtu 8 čistopisů;

e. aktualizace DPS na základě technologického projektu ke konkrétnímu MR 
3T: do 4 týdnů od předání technologického projektu zhotoviteli;

f. spolupráce při zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na 
stavební práce: během přípravy zadávacího řízení a v jeho průběhu až do 
uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. Zhotovitel se zavazuje v průběhu 
zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce poskytovat objednateli 
součinnost s odpověďmi na dodatečné informace týkající se projektové 
dokumentace a jejích součástí a reagovat v co nej kratší možné době, max. do 
2 pracovních dnů od obdržení požadavku ze strany objednatele, včetně 
zapracování příp. změn, úprav či doplnění projektové dokumentace vč. jejích 
součástí (zejména výkazu výměr), nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

g. výkon autorského dozoru na stavbě: od vyzvání objednatelem při zahájení 
výstavby po celou dobu výstavby. Na písemnou výzvu objednatele 
k vypracování návrhu řešení nepředvídatelných okolností a situací nebo výzvu 
k vyhotovení výkresu souvisejících s případnými změnami stavby ve smyslu čl.
I odst. 5 smlouvy, je zhotovitel povinen reagovat do 24 hodin od jejího obdržení, 
návrh řešení je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 dnů od obdržení 
výzvy, v případě nutnosti spolupráce se zpracovateli jednotlivých profesních 
částí projektové dokumentace do 5 dnů od obdržení výzvy.

2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jakékoli 
jeho části. V případě, že provádění díla či jeho části bude pozastaveno z důvodů na 
straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, a to 
o dobu pozastavení provádění díla.

3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Místo plnění
1. Místem plnění díla je přízemí pavilonu C v nemocničním areálu objednatele na adrese, tj. budova, 

která je součástí pozemku par. č. 268/22, k.ú. Břevnov.

2. Projektová dokumentace a studie bude doručena do sídla objednatele, tj. U Vojenské nemocnice 
1200, 169 02 Praha 6.

V. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu 
za řádně provedené dílo (všechny části) ve výši 1.400.000 Kč bez DPH, k níž se 
připočítá DPH 21 % ve výši 294.000 Kč, tj. celková cena díla vč. DPH 1.694000 Kč, a
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to v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin spolupráce při zpracování 
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce a autorském dozoru.

2. Celková cena díla za provedení jednotlivých částí díla je stanovena následovně

a) Vypracování studie

Cena bez DPH 210.000 Kč

DPH 21 % 44.100 Kč

Cena včetně DPH 254.100 Kč

b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)

Cena bez DPH 550.000 Kč

DPH 21 % 115.500 Kč

Cena včetně DPH 665.500 Kč

c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu 
výměr a rozpočtu:

Cena bez DPH 390.000 Kč

DPH 21 % 81.900 Kč

Cena včetně DPH 471.900 Kč

d) Aktualizace projektové dokumentace, tj. zapracování technologického projektu 
k MR 3T a aktualizace výkazu výměr a rozpočtu:

Cena bez DPH 140.000 Kč

DPH 21 % 29.400 Kč

Cena včetně DPH 169.400 Kč

e) Spolupráce při zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební 
práce a výkon autorského dozoru budou účtovány na základě odsouhlaseného 
výkazu skutečně odpracovaných hodin. Hodinová sazba pro tuto činnost činí 1.100 
Kč/hod. bez DPH + DPH 21 % ve výši 231 Kč, tj. 1.331 Kč/hod. včetně DPH.

Cena při předpokládaném rozsahu 100 hodin tedy činí:

Cena bez DPH 110.000 Kč

DPH 21 % 23.100 Kč

Cena včetně DPH 133.100 Kč

3. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla, 
a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle 
této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v této
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smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či 
nikoliv, a to včetně nákladů na dopravu. Ceny za části díla uvedené v odst. 2 písm. a)- 
d) tohoto článku a hodinová sazba dle odst. 2 písm. e) tohoto článku jsou maximální na 
nepřekročitelné.

VI. Změna ceny díla

1. Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.

2. Celková cena díla je překročitelná pouze:

a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané 
hodnoty,

b) pokud bude smluvními stranami v souladu s touto smlouvou sjednáno písemným 
dodatkem rozšíření díla o dodatečné práce,

c) pokud v rámci spolupráce při zpracování zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce na stavební práce a/nebo při výkonu autorského dozoru dle 
odsouhlaseného výkazu skutečně odpracovaných hodin přesáhne rozsah práce 
100 hodin, a to za dodržení hodinové sazby uvedené čl. V odst. 2 písm. e) 
smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu.

2. Cena díla bude hrazena po částech na základě faktur vystavených zhotovitelem, přičemž
fakturováno bude následovně:

a) cena za vypracování studie: po protokolárním předání a převzetí objednatelem 
odsouhlasené studie; k faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu, kterým 
bude stvrzeno řádné předání a převzetí této části díla,

b) cena za vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP):
po protokolárním předání a převzetí dokončené kompletní DSP se zapracovanými 
připomínkami dotčených orgánů státní správy; k faktuře bude přiložena kopie 
předávacího protokolu, kterým bude stvrzeno řádné předání a převzetí této části díla,

c) cena za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
včetně výkazu výměr a rozpočtu: po protokolárním předání a převzetí dokončené 
kompletní DPS včetně výkazu výměr a rozpočtu; k faktuře bude přiložena kopie 
předávacího protokolu, kterým bude stvrzeno řádné předání a převzetí této části díla,

d) cena za aktualizaci projektové dokumentace po protokolárním předání a převzetí 
objednatelem odsouhlasené aktualizace projektové dokumentace vč. příloh. 
V případě, že bude technologický projekt ke konkrétnímu MR 3T již znám v době 
zpracování DPS, bude tato cena fakturována současně s cenou za vypracování DPS;

e) cena za spolupráci při zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
na stavební práce a za výkon autorského dozoru: jednou za dva kal. měsíce,
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v nichž zhotovitel vykonával uvedenou činnost, a to na základě odsouhlaseného
výkazu skutečně odpracovaných hodin, jehož kopie bude přílohou faktury.

3. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 
z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Faktury vystavené zhotovitelem musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými 
právními předpisy vždy obsahovat:

a) název díla a označení části díla,

b) systémové číslo NEN uvedené v čl. I odst. 1 smlouvy,

c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) 
a

d) kopii předávacího protokolu/výkazu skutečně odpracovaných hodin dle odst. 2 
písm. e) tohoto článku jako přílohu.

5. V případě, že faktura zhotovitele nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými 
právními předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím 
přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo 
nově vystavené faktury objednateli.

6. Doba splatnosti faktury je stanovena na 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli.

7. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně.

Vlil. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvu, platnými právními 
předpisy a technickými normami a v souladu s pokyny objednatele.

2. Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto smlouvu na základě údajů, informací a dat 
vztahujících se k dílu, které mu předal objednatel, a jiných jemu dostupných dat 
vztahujících se k dílu a potvrzuje, že jeho případné zanedbání seznámit se všemi údaji, 
informacemi, skutečnostmi a podklady ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad 
obtížnosti realizace nebo ceny díla.

3. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané objednatelem nebudou 
dostatečné nebo kompletní a úplné pro provedení díla, je výlučnou odpovědností 
zhotovitele obstarat si veškeré chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při obstarávání těchto chybějících 
údajů, informací nebo dat.

4. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen 
učinit takové upozornění písemně.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zpracování projektové dokumentace 
bude průběžně konzultováno s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje vyjádřit se
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6.

7.

8 .

9.

k připomínkám objednatele a zapracovat je do díla. Zhotovitel je povinen akceptovat 
všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky či návrhy nejsou 
v rozporu s platnými právními předpisy, závaznými technickými normami a stanovisky 
příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové 
dokumentace všechny připomínky a závazná stanoviska dotčených orgánů státní 
správy.

Zhotovitel je povinen zajistit provedení díla pouze pracovníky, kteří pro daný předmět 
činnosti mají všechna potřebná oprávnění a povolení, vyžadovaná platnými právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno vyškolenými, plně 
profesionálními a kvalifikovanými pracovníky.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu, který svým 
složením odpovídá požadavkům stanoveným zadávací dokumentací. Seznam členů 
realizačního týmu je uveden v příloze č. 3 smlouvy, doklady prokazujících splnění 
odborné způsobilosti členů realizačního týmu zhotovitel doložil již v rámci výběrového 
řízení. V případě nahrazení člena realizačního týmu jinou osobou je zhotovitel povinen 
u každého nového člena realizačního týmu prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu 
požadovaném touto smlouvou a zadávací dokumentací.

Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných objednatelem týkající se zpracování 
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat a spolupracovat při zapracování 
technologického projektu zařízení MR 3T do projektové dokumentace s dodavatelem 
tohoto zařízení.

10. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho poddodavatelům přístup do místa 
plnění dle čl. IV odst. 1 smlouvy a souvisejících prostor dle potřeby, a to po předchozí 
domluvě v pracovních dnech od 7.00 hod do 15:45 hod.

11. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si navzájem veškerou potřebnou součinnost pro 
splnění svých závazků dle této smlouvy, včetně nezbytné součinnosti při vyřizování a 
zapracování připomínek a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část vymezenou v této smlouvě 
(dále je používáno jen souhrnné označení „dílo“) řádným dokončením a předáním díla 
objednateli.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít k posouzení. 
Objednatel splní svůj závazek převzít dílo k posouzení podepsáním protokolu o předání 
a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).

3. Objednatel není povinen převzít vadné nebo nedokončené dílo, zejména tehdy, jestliže
dílo nesplňuje všechny požadavky a náležitosti stanovené touto smlouvou a platnými 
právními předpisy a příslušnými technickými normami. Výhrady k dílu (zjevné vady a 
nedodělky) vytkne objednatel zhotoviteli nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí díla 
k posouzení, a to ve výzvě zaslané zhotoviteli na e-mail: Lhůtu
k odstranění vad a nedodělků, která nesmí být kratší n e ^ ^ p ra c o v n ^ n y ^ ta n o v í  
objednatel ve výzvě dle předchozí věty. Zhotovitel se zavazuje odstranit vytknuté vady
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a nedodělky způsobem a ve lhůtě uvedené ve výzvě dle tohoto odstavce. Výše 
uvedeným nejsou dotčena práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady.

X. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno 
v souladu se smlouvou a jejím účelem a s právními předpisy a technickými normami 
vztahujícími se k provádění díla a v kvalitě smlouvou dohodnuté a objednatelem 
požadované. Zhotovitel dále odpovídá za to, že studie a projektová dokumentace jsou 
kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňují určenou funkci a odpovídají 
požadavkům dle smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle projektové dokumentace, jakož 
i za technickou a ekonomickou úroveň, včetně vlivů na životní prostředí.

3. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, 
kdy je zjistil neboje zjistit mohl a měl. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které mělo 
dílo v době jeho předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatelem uplatněna 
nejpozději do 36 měsíců od převzetí díla (dále jen „reklamační doba“).

4. Reklamační doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla nebo jeho části 
objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem. Pokud však bylo dílo 
převzato s vadami či nedodělky, začíná reklamační doba pro části díla, které byly vadné 
či nedokončené, běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.

5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se 
nepočítá do reklamační doby. Po tuto dobu reklamační doba neběží.

6. V případě výskytu vady díla v reklamační době se zhotovitel zavazuje:
a) bezplatně odstranit vady díla, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění vady, 

nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak,
b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na odstranění vady díla v případě, 

že si objednatel zajistí odstranění vady sám, nebo
c) poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

Volba mezi uvedenými nároky náleží objednateli. Nároky objednatele z titulu vad díla se 
nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

7. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady 

díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, jde-li o oprávněně 
uplatněnou vadu, nebo písemně sdělit objednateli odůvodněný nesouhlas 
s uznáním vady, a to nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od jejího uplatnění.

8. Neprokáže-li zhotovitel opak, má se za to, že dílo má vadu, která byla objednatelem 
uplatněna (oprávněné uplatnění vady).

XI. Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s plněním závazků dle této
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smlouvy, a to ve výši minimálně 2.000.000,- Kč. Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát 
je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti 
minimálně po celou dobu provádění díla a po předání díla až do uplynutí reklamační 
doby podle čl. X odst. 3 této smlouvy a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu 
prokázat.

2. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele 
povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a platných právních předpisů 
odpovídá a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

XII. Licenční ujednání

1. Studie a projektová dokumentace vytvořené zhotovitelem na základě této smlouvy 
včetně jejího návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského 
zákoníku bezúplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití autorského díla 
zhotoveného dle této smlouvy, a to v neomezeném rozsahu, včetně práva toto dílo 
upravit, a to i prostřednictvím jiného subjektu dle volby objednatele (možnost udělit 
podlicenci). Zhotovitel poskytuje objednateli licenci po dobu trvání majetkových práv 
k autorskému dílu.

XIII. Sankce

1. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty v případě 
prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho jednotlivé části v termínu stanoveném v čl. 
III smlouvy. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele se splněním závazku v termínu

a) podle čl. III odst. 1 písm. b), c), d), nebo e) činí 1.500,- Kč za každý započatý 
den prodlení,

b) podle čl. III odst. 1 písm. a), f), nebo g) činí 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení.

2. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty v případě 
prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či nedodělků oproti lhůtám, které byly 
stanoveny objednatelem při vytknutí vad a/nebo nedodělků ve výši 500,- Kč za každý 
započatý den prodlení.

3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty v případě 
prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných objednatelem v reklamační 
době ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

4. V případě porušení čl. Vlil odst. 7 smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinnosti.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné 
částky až do úplného zaplacení.

6. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije.
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7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich uplatnění u druhé smluvní
strany.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů (včetně důvodů uvedených 
v zákoně o zadávání veřejných zakázek), pokud zhotovitel:

a) je v prodlení s provedením díla nebo kterékoliv jeho části delším než 15 dnů,
b) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 

stanovené písemně objednatelem, která není kratší než 5 dnů,
c) bezdůvodně přeruší provádění díla,
d) předá dílo nebo jakoukoli jeho část s podstatnou vadou, která činí dílo 

nepoužitelným k předpokládanému účelu, za kterým objednatel tuto smlouvu se 
zhotovitelem uzavřel, nebo

e) neodstraní vadu díla ve stanoveném termínu v souladu s touto smlouvou.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:

a) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o 
úpadku zhotovitele, nebo

b) zhotovitel vstoupil do likvidace.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení 
od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy 
nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XV. Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění, splní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této 
povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel, v souladu s § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv 
k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství 
nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 
5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou 
obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Objednatel však není 
povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně 
zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.

3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky 
definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na omezení použití obchodního 
tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
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o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své 
obchodní tajemství:

a) objednatel: uvádí, že žádná část smlouvy neobsahuje jeho obchodní 
tajemství)

b) zhotovitel: uvádí, že žádná část smlouvy neobsahuje jeho obchodní 
tajemství)

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní 
tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv 
opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění 
vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové 
opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata prohlásila za své 
obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných 
nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle zákona o registru smluv 
se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

XVI. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv.

2. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského 
zákoníku a stavebního zákona. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy 
nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

3. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena 
platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení 
oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, 
které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. 
Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s 
českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude 
smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se 
bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené 
ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.

4. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou 
adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana 
písemnost nepřevezme, ačkoliv se dostala písemnost do její dispoziční sféry, má se za to, že 
písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních 
služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany 
se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případné nová adresa, kterou smluvní strana 
druhé smluvní straně písemně oznámila.

5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou.
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7.

8 .

9.

Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely 
svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují vlastnoruční podpisy.

Bude-li v jakékoliv příloze smlouvy uveden pojem „zadavatel“ nebo „investor“ má se tím na mysli 
objednatel definovaný v záhlaví této smlouvy. Bude-li v jakékoliv příloze smlouvy uveden pojem 
„dodavatel“ nebo „účastník“, má se tím na mysli zhotovitel definovaný v záhlaví této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace a rozsah díla

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení o tom, že zhotovitel
provede dílo bez poddodavatelů

Příloha č. 3: Složení realizačního týmu

Příloha č. 4: Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát

V Praze dne: V Hradci Králové dne

za objednatele:

prof. MUDr. 
Miroslav 
Zavoral 
Ph.D.

Digitálně podepsal 
prof. MUDr. 
Miroslav Zavoral 
Ph.D.
Datum: 2021.11.04 
14:06:03+0r00'

za zhotovitele:

V  JTIng.JIRI Digitálně podepsal 
Ing. JIŘÍ SLÁNSKÝ

C l Á  i u c i / V Datum:2021' ia21
J  L / A I  \ l  J  l \  I 00:13:48 +02'00'

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Ing. Jiří Slánský

ředitel Ústřední vojenské nemocnice -  jednatel firmy

Vojenské fakultní nemocnice Praha
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Specifikace a rozsah díla

Předmětem veřejné zakázky „UVN Praha, Prostory pro vyšetřovnu MR 3T včetně zázemí 
v Pavilonu C -  zpracování PD“ je

• vypracování studie -  návrhu umístění přístroje magnetické rezonance 3T (MR 3T) 
s vybavením pro zajištění běžného vyšetřovacího provozu včetně pokrytí výpadku stávajícího 
peroperačnho MR 3T v obdobném provozu (dále jen „studie”); včetně statického posouzení a 
reálnosti umístění a ekonomické rozvahy investičních nákladů.

Studie bude projednána s vojenskými DOSS vč. Vojenského zdravotního ústavu 
Praha, (je třeba předložit písemná stanoviska).

• vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) v rozsahu dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

• vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rozsahu v rozsahu 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

• aktualizace DSP/DPS na základě technologického projektu ke konkrétnímu MR 3T, 
které bude upřesněno na základě výsledku samostatného zadávacího řízení na výběr 
dodavatele tohoto zařízení,

• zpracování výkazu výměr a rozpočtu, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;

• spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební 
práce, zejména pak odpovědí na dodatečné informace (v co nejkratší možné době -  do 2 
pracovních dnů), a v průběhu posouzení a hodnocení nabídek;

• spolupráce při provádění stavby, a to autorského dozoru na vyzvání zadavatele po 
celou dobu realizace stavby.

Posuzování návrhů zhotovitele či objednatele na změny a odchylky, operativní 
předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací, tak aby pokud 
možno nebyla narušena plynulost výstavby ani podoba autorského díla, vyhotovení 
výkresů souvisejících s případnými změnami stavby). Dodavatel bude na písemnou 
výzvu investora reagovat do 24 hodin, návrh řešení předá do 2 dnů, v nutnosti 
spolupráce se zpracovateli jednotlivých profesních částí projektové dokumentace do 5 
dnů.

Předpokládaný celkový rozsah výkonu autorského dozoru a poskytnutí součinnosti 
v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele stavby (nezahrnuje případné reklamace chyb 
projektové dokumentace a jejích příloh) je 100 hodin.
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Výstupy studie budou předány v následujícím formátu:

• digitální verze 1x na CD nebo DVD;

• textové dokumenty ve ve formátu .pdf. .doc., .xls.;

• grafické podklady a výkresová část v .dwg., .pdf.;

• v tištěné (papírové) verzi ve 4 vyhotoveních.

Všechny výstupy projektové dokumentace (dále jen “PD”) budou předány v následujícím 
formátu:

• digitální verze: 3x na CD nebo DVD;

• textové dokumenty v .pdf., .doc., .xls.;

• grafické podklady a výkresová část v .dwg., .dxf, .pdf.;

• dokumentace pro stavební řízení 4 paré v tištěné (papírové) verzi pro stanoviska 
dotčených orgánů státní správy (DOSS) a po zapracování připomínek DOSS čistopis ve 4 
paré. Dokumentace pro provedení stavby v tištěné (papírové) verzi v 8mi vyhotoveních.

Vybraný dodavatel je dále povinen zajistit a zadavateli předložit i další stanoviska a vyjádření 
DOSS vyjma stanovisek DOSS Ministerstva obrany, která přímo souvisí s plněním veřejné 
zakázky a jsou dána přímo zákonem/vyplývají z platné legislativy.

V průběhu projektování bude dodavatel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, 
popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat minimálně čtyři jednání: 
vstupní k zahájení prací, v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného řešení DSP za 
účasti všech zainteresovaných specialistů a správců.

Technické podmínky -  Technická specifikace předmětu plnění:

Investor:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha 

Místo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní 
nemocnice Praha, katastrální území Břevnov [729582], Pavilon C p.č. 268/22. Pozemek je 
ve vlastnictví zadavatele.

Jedná se o prostor na úrovni 1. suterénu a pod dvorem Pavilonu C. V současné době je zde 
již jedna vyšetřovna s přístrojem MR 3T včetně potřebného zázemí umístěna a provozována. 
Jedná se o specielní pracoviště: operační sál, který při neurochirurgických operacích může být 
propojen s vyšetřovnou magnetické rezonance, aby mohl být pacient kontrolně vyšetřen i 
během operace. Spojení s ostatními pavilony je realizováno podzemní chodbou, která je 
součástí podzemního dopravního systému nemocnice. Stávající pracoviště se dělí na dva 
funkčně samostatné celky: vyšetřovnu MR s příslušenstvím a OP sál s příslušenstvím. Oba 
celky mohou fungovat na sobě nezávisle.

MR vyšetřovna je určena převážně pro ambulantní pacienty. Přístup je hlavním vstupem na 
vertikálu v Pavilonu C a odtud do čekárny s boxem recepce a dále přes svlékací boxy 
k vyšetřovně. Ležící a ¡mobilní pacienti nastupují přímo z podzemní chodby. K vyšetřovně MR
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přiléhá montážní šachta, kterou se stěhuje přístroj. Část s operačním sálem je určena pro 
hospitalizované pacienty, kteří jsou přiváženi novou podzemní chodbou. Větev podzemní 
chodby před vstupy do operační části slouží také jako parkoviště pro postel nebo vozík 
operovaného pacienta. Vlastní vstupy do operační části jsou přes filtr a přes šatnové filtry.

V případě, že se připravuje operace s využitím MR, je vyšetřovna MR a ovladovna přípravny 
ve stejné čistotě jako operační sál, resp. jeho příslušenství. Dveře do příslušenství MR 
z vyšetřovny a ovladovny musí být uzamčeny, naopak budou odemčeny dveře mezi sálem a 
MR a ovladovnou a umývárnou lékařů. Oba směry musí být navzájem blokovány. Laborant 
MR v tomto případě vstupuje přes šatnu zaměstnanců stejně jako operační tým. V operační 
části se předpokládá max.8 zaměstnanců, v části MR 5 zaměstnanců a v čekárně 5 - 6 
čekajících (pacientů i s doprovodem).

Předmětem plnění je vytvoření druhé vyšetřovny MR 3T včetně potřebného zázemí a úprava 
stávající čekárny, recepce a převlékacích kabin se zachováním funkčnosti stávajícího zařízení.

Popis stávajícího objektu: Stávající objekt C je zděný z roku cca 1947, se železobetonovými 
trámovými stropy, s jedním suterénem v části A a E, dvěma suterény v části B,C a D a 4 
nadzemními podlažími a podkrovím. Půdorysně má tvar dvojitého T. Nový suterénní přístavba 
z roku 2014 navazuje na jižní straně na křídla A a B stáv.budovy C a je osazen o 90cm níž 
oproti podlaze stávajícího 1.suterénu. Nosné zdivo ve stáv. objektu je z cihel P20 na maltu 
M50. V suterénní části objektu jsou svislé kce kombinované. Nosné sloupy 400 x 400mm a 
stěny tl. 250mm jsou železobetonové, stěny, přiléhající ke stávajícímu objektu C 
z vodostavebního betonu, dilatovány od stávajících konstrukcí. Železobetonové konstrukce 
podzemní části jsou z betonu C25/30, armovaného výztuží 10505R a sítěmi KARI. V části 
konstrukcí, které spadají do oblasti stávající vyšetřovny MR je použita nemagnetická ocel. 
Vodorovné konstrukce nosné tvoří železobetonové desky tl. 180mm s průvlaky 200/250mm 
podpírané železobet. trámy o výšce 250mm. Tyto trámy jsou částečně otočeny nad desku a 
tvoří rošt, podpírající přízemní přístavek, neboje důvodem otočení trámů zvýšení účinné výšky 
v suterénním operačním sále a ve vyšetřovně magnetu. Ve stávajících částech obj.C jsou nově 
bourané otvory v nosných konstrukcích vynášeny ocelovými válcovanými nosníky. Překlady 
v nové části jsou typové Porotherm, částečně také ocelové z válcovaných profilů. V části 
provozu magnetické rezonance, kde nelze použít ocel, budou využity jako překlady dřevěné 
trámky.

Podzemní spojovací chodba, montážní šachta a nasávací a výfukové kanály VZT, dilatované 
od objektu, jsou provedeny z vodostavebního betonu, tl. stěn i stropů 200mm. Pro zakrytí 
montážní šachty budou použity demontovatelné stropní desky dl. 3300mm, vyrobené jako 
staveništní prefabrikáty. Ploché střechy nad přízemní přístavbou mají dvojitou krytinu 
z modifikovaných živičných pásů, nezastavěná část stropu nad 1.suterénem je řešena jako 
střecha zelená, zasypaná cca 50cm vrstvou zeminy.

Bilance stavby:

Dotčená plocha: cca 100 m2 + technické prostory

Účel rekonstrukce:
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Vytvoření druhé vyšetřovny magnetické rezonance 3T včetně potřebného zázemí v 1. PP 
Pavilonu C.

Specifikace:

-  Jedná se o rekonstrukci (stavební a dispoziční úpravy) stávajícího prostoru, kde je 
umístěna: vyšetřovna MR s příslušenstvím a operační sál s příslušenstvím, jedná se o dva 
funkčně samostatné na sobě nezávislé celky. Nové pracoviště pro MR 3T bude 
provozováno jako ucelená část s dílčím společným zázemím. Kromě vlastních prostor pro 
MR 3T bude upravena čekárna, recepce a převlékací kabiny, které budou společné pro 
obě MR. Zásah bude nutný také do systémů a strojoven VZT, El a chlazení a do PBŘ 
včetně vytvoření transportní cesty.

-  Požadavky na prostředí:

-  Teplota a vlhkost: bez kondenzace -  vyšetřovna: 16°C to 24°C, 40% to 60% R.H. -  
ovladovna: 16°C to 30°C, 40% to 75% vlhkost, -  technická místnost: 20°C to 24°C +/- 3°C/ 
během dne, 40% to 70% vlhkost

-  Magnetické pole: Méně než 1.0 pT ve vrcholu amplitudy (peak-to-peak)

-  Electrické pole: Méně než - 5 dB pV/m (0.56 pV/m) over 123.1 MHz +/- 0.5 MHz An RF 
stínová místnost s více než 90dB - je nutné hlukové odstínění

-  VZT: výměna vzduchu 30 m3 /min. pro vyšetřovnu

VZT: VZT potrubí musí být ve vyšetřovně viditelné s ohledem na bezpečnost.

-  Světlá výška: 2.2 m (W) * 2.7 m (H)

-  Minimální instalační plocha: 27 m2 -  Vyšetřovna: 5.80 m x 3.20 m = 18.56 m2 -  
Ovladovna: 1.60 m * 1.30 m = 2.08 m2 -  Technická místnost: 3.14 m * 2.00 m = 6.28 m2

-  Výška stropu: 2800mm

-  Maximální zatížení podlahy: 8.2 t na plochu místnosti

-  Výška instalace: Méně než 2000m n.m.

-  Chladící voda -  průtok: 67 L/min. -  teplota: 18°C to 22°C

-  Pracoviště musí splňovat požadavky na dané pracoviště. Na stěnách vyšetřovny zhotovit 
ochranu před magnetickým vlněním - Faradayovu klec. Veškeré vstupní dveře vedoucí do 
prostoru vyšetřovny nutno rovněž zhotovit s potřebnou ochranou. Podlahy ve vyšetřovně 
MR 3T, ovladovně a v technické místnosti nutno provést s elektrostaticky vodivou 
uzemněnou podlahovou krytinou s vytahovaných soklem. Doporučena je vinylová 
antistatická podlaha pro statickou zátěž 5,2 MPa. Krytina bude provedena v celé ploše, 
případné odstranění pod strojem bude provedeno během instalace.

-  Mezi vyšetřovnou a ovladovnou nutno osadit speciální pozorovací okno s Pb sklem.

-  Technologické kabely budou vedeny v podlahových kanálech s odnímatelným krytem tyto 
kanály budou určeny pouze pro vedení technologických kabelů.

-  Pro usazení a kotvení technologie, je nutno zajistit masivní betonovou podlahovou plochu. 
Betonová plocha zhotovena v úrovni okolní čisté podlahy. Požadovaná kvalita betonu třídy
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min. C20/25 (max. C50/60), odchylka rovinnosti betonové podlahy maximálně +1-6 mm 
(bez lokálních nerovností, bez zvlnění).

Pro osazení nutno zpracovat statické posouzení stávající konstrukce.

Rozměry a zatížení předběžně:

Gantry MR: 2 400 * 2 620 x 2 320mm, 8 100kg 

Pacientský stůl 615 x 2 420 x 430 to 845mm, 330 kg 

Filtrační panel 1 150 x 770 x 650mm, 67kg 

Console Host PC 200 x 563 x 425mm, 19kg 

Monitor 575 x 245 x 423 to 553mm, 8.7kg 

Control box 280 x 310 x 85mm, 4kg 

Control pad 130 x 145 x 75mm, 0.3kg

Gradient power supply and control cabinet 1 635 x 850 x 1 945mm, 1150kg

Chlazení 445 x 530 x 625mm, 100kg

Skříň transformátoru 780 x 900 x 1 870mm 600kg

Příslušenství 80kg

Pro chlazení je uvažováno s instalací venkovní chladící jednotky pro uzavřený okruh 
chladící vody, která bude umístěna vně nebo na střeše objektu. Pro možné propojení 
vnitřní technologické skříně pro uzavřený okruh chladící vody „WCS“ s venkovní chladící 
jednotkou umístěnou vně objektu, bude nutno dodavatelem stavby zhotovit trasu s průrazy 
a její následné začištění. Maximální možný výškový rozdíl mezi vnitřní technologickou 
skříní WCS a venkovní chladící jednotkou činí 20 metrů. Průměr propojovacího potrubí 2x 
44 mm bez izolace. Pro možné osazení venkovní chladící jednotky technologie nutno 
uvažovat se zhotovením podstavce o výšce 200 mm nad úrovní střechy (pod nohy chladící 
jednotky).

U všech dveří, vedoucích do místnosti vyšetřovny MR, nutno instalovat dle platné 
legislativy výstražná signální světla. Tyto světla nutno propojit s technologickým 
rozvaděčem skeneru MR. Výstražná signální světla signalizující probíhající vyšetření 
pomocí části MR.

VZT jednotka bude umístěna v příslušném technickém podlaží.

Pro technologii MR je nutno zajistit samostatný elektrický přívod proudu (bez přerušení) z 
hlavní rozvodny až do technologického rozvaděče umístěného v prostoru technické 
místnosti na pracovišti (5-ti vodičový Cu), vodiče dimenzované dle těchto udaných hodnot: 
3-400 V +/-10% + N + PE, 50 Hz +1-2 Hz, dimenzované pro max. příkon 154 kVA (po dobu 
cca 6 sekund). Požadavek na vnitřní odpor sítě 95 mOhm až do místa napojení (měřeno 
mezi fázemi). Jištění v technologickém rozvaděči min. 150 A NH+ proudový chránič

Prostory jsou napojeny na splaškovou kanalizaci, vodovod, centrální otopnou soustavu, 
telefon a elektro rozvody.
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-  Kromě dispozičních změn budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlah, úpravy všech 
povrchů stěn a stropů, nová elektroinstalace, SLP, ÚT, ZTI, VZT, bezpečnostní systémy. 
Nefunkční rozvody budou odstraněny.

Související požadavky:

-  Realizovaná stavba bude navazovat na stávající a kontinuálně provozovanou vyšetřovnu 
MR a operační sál (OS). PD musí v rámci podrobného popisu prací uvedenou skutečnost 
zohlednit a časově i technologicky minimalizovat negativní dopady na provozuschopnost 
stávajícího MR pracoviště způsobené stavební odstávkou (předpokládaná doba odstávky 
14 kalendářních dnů) a vzniklé v důsledku realizace stavebních prací, které částečně či 
zcela znemožňují provoz stávajícího MR přístroje zejména z důvodu vzniku nežádoucích 
vibrací.

-  Další související stavební a přípravné práce musí být realizovány za plného provozu MR 
a OS, přičemž tomuto požadavku musí být přizpůsobeno dispoziční řešení stavebního 
prostoru (staveniště musí být prachotěsně odděleno od přístupových cest k pracovišti MR), 
technické provedení i hamnogram realizace stavby. Kromě uvedeného musí PD rovněž 
obsahovat popis transportní cesty umožňující nejen přesun plánovaného MR přístroje na 
místo určení, nýbrž i umožňující jeho budoucí deinstalaci/instalaci pro případ jeho výměny.

-  Výše uvedené požadavky musí být v plném rozsahu a explicitně vyjádřeny 
v účastníkem vytvořeném výkazu výměr.

20



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů / čestné prohlášení o tom, že zhotovitel provede dílo
bez poddodavatelů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
SEZNAM PODDODAVATELŮ

DODAVATEL

Název:

Sídlo:

IČO:

Osoba oprávněná 

jednat za Dodavatele:

JIKA-CZ s.r.o.

Dlouhá 103/17, Hradce Králové 500 03 

25917234

Ing. Jiří Slánský

Čestně prohlašuji, že

tuto veřejnou zakázku budeme plnit výhradně sami bez subdodavatelů.

V Hradci Králové dne 17.8.2021

Ing. JIŘÍ 
SLÁNSKÝ

Digitá lně podepsal 
Ing J IŘ Í SLÁNSKÝ 
Datum: 2021.10.21 
00:14:38+02,00l
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

SEZNAM OSOB REALIZAČNÍHO TÝMU -  SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Dodavatel: JIKA-CZ s.r.o.

Sídlo: Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25917234

Název veřejné zakázky: ÚVN Praha, Prostory pro vyšetřovnu MR 3T včetně zázemí 
v Pavilonu C -  zpracování PD

Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné 
zakázky budou podílet:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Titul, jméno a příjmení

Délka praxe

(počet roků odborné praxe v pozici 
hlavní inženýr projektu v oboru pozemní 
stavby)

19 let

Poměr k účastníkovi Pracovně právní vztah

ÚDAJE K PRO KÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNIÍCKÉ KVALIFKACE

účast na min.1 referenci na pozici hlavní inženýr projektu, je jím ž předm ětem  bylo vypracování projektové 
dokum entace (stupeň DSP, DPS) na stavby obdobného charakteru, tj. rekonstrukce či novostavba budov 

občanské vybavenosti, je jichž finanční objem  činil min. 10 mil. Kč bez DPH.

Název referenční zakázky Oblastní nemocnice Náchod-pavilon Ka J

Objednatel/lnvestor Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 
Hradec Králové

Investiční náklady v Kč bez DPH 1,7 mld. Kč bez DPH

Doba a místo realizace zakázky 2015-2020 v Náchodě
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Stručný popis zakázky, stupeň PD, 
specifikace projektu technologického 
vybavení vč. jeho finanční hodnoty

STU, DUR, DSP, DPS, DSS, AD, dokumentace v BIM

Kontaktní osoby objednátele/investora, 
u kterých zadavatel může uvedené 
informace ověřit

*Pozn.: tabulku příp. použije účastník tolikrát, kolikrát je  třeba (podle počtu uvedení referenčních zakázek k prokázání kvalifikace

V místě: V Hradci Králové

Dne:

Osobou (osobami):

Podpis(y), příp. razítko:

17.8.2021

Ing. Jiří S

v  ^ Digitálně
CJ.JIRI podepsal Ing. JIŘÍ 

,  ,  SLÁNSKÝ
LÁNSKÝ Datum: 2021.10.21 

00:15:05+02'00'

Přílohy: Další doklady dle požadavku zadavatele, prokázáno splnění
kvalifikace v rozsahu uvedeném v bodě 9 zadávací dokumentace. Tyto doklady účastník doloží jako 
přílohu tohoto dokumentu v rámci nabídky, vSoD k tomuto dokumentu přílohy již nepřikládá.
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát

Originál či úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu přiloží pouze 
vybraný účastník před podpisem smlouvy.

POJISTNÁ SMLOUVA
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t fČ P P
VIENNA'INSURANCE GROUP

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.f Víenna Insurance Group 
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva L:

Pojistitel: česka podnikatelská pojišťovna. a.s.. Vienna hsu rance Group 
Pobřežní 665/23 
1&6 00 Praha a

Pojištěný: JiKA-CZ s.r.o.
čibuz 6. £03 03 Smiřice
l í :  2 S917234

Pojistné riziko:

Limit pojistného plněni:

Uzemni rozsah: 

Pojistná doba;

Pojištěni odpovědnosti za škodu a pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti 
s výkonem činnosti autorizovaného architekta, autorizovaného- inženýra nebo technika činného 
ve výstavbě v rozsahu či. II. pojistné
Předpokladem vzniku práva na plněni z poj I tě n i. e, že k újmě, úrazu, smrti, nemoci, 
poškozeni, zničeni nebo pohřešováni věd došlo v době trvání pojištěni a pojištěný za škodu 
odpovídá v souvislosti s činnosti uvedenou v  pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním 
předpisu nebo vztahy z této činnosti vyplývajícím a na území vymezeném v pojistná smlouvě.

odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti autorizovaného 
architekta, autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě

ŮS.1Q.2Ú21 -  04.1G.2022

Pojištěni se prodlužu je vždy na další rok, pokud pojistní k nebo po jis tite l nesdělí 
písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného 
roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

lato pojistka byla vydána podle § 9 zákona č. 37/2004 5b., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o 
pojistné smlouvě), ve zněni pozdějších předpisů, ja lo  potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistka nemění ani žádným 
jiným způsobem nedoplfiuje rozsah pojištěni uvedený v pojistné smlouvě

V Hradci Králové

• í c p e
.11 Ute« lU '.JlU tU I f filPlIilía

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna i ” surance Group
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