

# SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

mezi

## **Technické služby města Nymburka**

288 02 Nymburk V zahrádkách 1536/8

IČ: 00067041

DIČ: CZ00067041

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl Pr 1571

Zastoupená: p.Netolickým – ředitelem [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

## **MULTI vision s.r.o.**

288 03 Nymburk, Sadová ul. 2111

IČ: 62955667

DIČ: CZ62955667

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného: Městským soudem Praha odd. C, vl. 40934

Zastoupený: Robertem Dvořákem - jednatelem, [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

## **čl. I.**

### **Předmět díla**

1. Dílem podle této smlouvy je:  
Provedení instalace slaboproudých rozvodů – rozšíření a úpravu kamerového systému, doplnění světla v DOG PARKU v Drahelicích a revizi zabezpečovacího a kontrolu kamerového systému v areálu TS Nymburk dle rozpočtového návrhu vypracovaného firmou Multivision s.r.o. Nymburk vč. dodávky materiálu (viz příloha č.1).
2. Součástí díla dle této smlouvy jsou i drobné stavební přípomocce vč. prostupů a drážek pro provedení instalací a upevnění veškerých instalovaných rozvodů.  
Součástí díla jsou rovněž veškeré předepsané funkční zkoušky a revize.
3. Objednatel se zavazuje, že každou dokončenou etapu díla převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu, dle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy a dílčího soupisu provedených prací, který bude vyznačen na každém daňovém dokladu.

## **čl. II.**

### **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 19. 9. 2021 do 31.10. 2021.
2. Místem plnění předmětu díla je areál TS Nymburk a DOG PARK v Drahelicích.

## **čl. III.**

### **Cena díla**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.9. 2021, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí 70.309,- Kč bez DPH
2. Na základě „Režimu o přenesené daňové povinnosti DPH ve stavebnictví“ dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, nebude faktura vystavena bez DPH. Fakturace bude vystavena včetně základní sazby DPH.

## **čl. IV.**

### **Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčí fakturace. Poslední platba bude realizována prostřednictvím faktury vystavené zhotovitelem po ukončení a předání příslušné etapy díla objednateli.
2. Fakturu vystavenou zhotovitelem objednatel uhradí do 14 dnů od doručení faktury objednateli na uvedený účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění poslední faktury, kterým je datum podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel při nedodržení termínu plnění uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Tímto není dotčena náhrada vzniklé škody.
4. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z účtované částky za každý den prodlení.

### **V. Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost a to řádně, včas a v nejvyšší kvalitě.  
V případě, že pověřil provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za sjednaných podmínek takové práce, které vyplynou z požadavků objednatele v průběhu výstavby a to na základě písemného dodatku k této smlouvě. Nárok na úhradu víceprací má zhotovitel pouze tehdy, jestliže je oznámí objednateli dříve, než začne takové práce realizovat a objednatel provedení víceprací neodmítne. Víceprací není odstraňování vad a nedodělků.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele jednostranně písemným sdělením zmenšit kdykoli v průběhu provádění díla jeho rozsah (méněpráce), který však nesmí narušit funkčnost díla. Toto však nelze uplatnit v případě podepsaného položkového rozpočtu jednotlivých komodit. V případě snížení objemu prací před podepsáním jednotlivých kalkulací se o cenu méněprací automaticky snižuje cena díla.
4. Zhotovitel je v rámci svého plnění zavázán zajistit koordinaci svých prací a jejich návaznost na případné dodávky třetích stran. Zároveň je povinen v případě, že plánovaným pracem brání překážky, pokračovat v jiných pracích na díle tak, aby bylo minimalizováno celkové prodlení s realizací díla, je-li to technicky možné. Tím však neztrácí zhotovitel nárok na uhrazení škody, byť i minimalizované.
5. Zhotovitel je na vyžádání objednatele povinen práce na díle přerušit, a to z důležitých důvodů na straně objednatele, s tím, že o dobu takového přerušování se automaticky posouvají termíny plnění, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Kromě toho se strany dohodly, že:
  - a. Zhotovitel je (bez vyžádání objednatele) oprávněn přerušit práce v případě vyšší moci nebo jiných okolností nezaviněných zhotovitelem. Za jiné okolnosti jsou považovány zejména takové klimatické podmínky, které neumožňují provádět dílo dle předepsaných nebo doporučených technologických postupů výrobců materiálů nebo technických norem. O takovém přerušování provádění díla provede zhotovitel zápis do stavebního deníku a o důvodu tohoto přerušování bude zhotovitel objednatele neprodleně informovat. Práce je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu. Tyto skutečnosti prověřuje technický dozor objednatele.
  - b. O dobu, kdy z těchto důvodů byla práce zhotovitelem přerušena, je zhotovitel oprávněn uplatnit právo na prodloužení termínu dokončení prací, a to za podmínky, že zhotovitel přerušování prací nezavinil, že dobu přerušování minimalizoval a že celková doba přerušování je přiměřená překážce, která ji způsobila.
  - c. Pokud rozhodne objednatel o přerušování prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně neodpovídajícího plnění zhotovitele na základě odborného posudku, nárok na prodloužení termínu dokončení díla nevzniká.
  - d. Existuje-li nebezpečí, že prodlení zhotovitele s termínem plnění bude delší než 30 dnů, a nebo kvalita prováděných prací nebude odpovídat technickým požadavkům a normám (na základě nezávislého posudku), je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a zajistit dokončení dílčího nebo celého plnění dle této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiného subjektu, je však povinen uhradit již provedené práce .

6. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění veškerých prací, souvisejících s touto smlouvou bude činit opatření zamezující vzniku nekvalitně provedených prací.

#### **čl. VI.**

##### **Součinnost objednatele**

1. Před zahájením prací objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech praktických a právních vad.

#### **čl. VII.**

##### **Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZ, PO, čistotu a pořádek na staveništi.
2. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN.

#### **čl. VIII.**

##### **Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce v trvání 24 měsíců.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nepřipustnými zásahy objednatele, nebo třetími osobami, nebo vyšší mocí.

#### **čl. IX.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Změny této smlouvy o dílo je možné provést pouze písemně a za souhlasu obou stran formou písemných dodatků. Takovéto oboustranně odsouhlasené změny se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
2. Tato smlouva vznikla dohodou obou stran o celém jejím obsahu.
3. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma stranami
4. Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních. Objednatel i zhotovitel si ponechají po jednom vyhotovení. Totéž platí i pro všechny dodatky této smlouvy o dílo.

V Nymburce dne:

04. XI. 2021

Za objednatele:

p. Net

