



26023/P/2021-HMSU

Čj.: UZSVM/P/18113/2021-HMSU

## Smlouva o dílo

### ÚZSVM ÚP Plzeň č. 274/2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., *občanský zákoník*, ve znění *pozdějších předpisů* (dále jen „občanský zákoník“), na veřejnou zakázku s názvem „**Odstranění (demolice) tělesa mostu přes komunikaci I/20 v obci Chotíkov**“ (dále jen „veřejná zakázka“)

#### Smluvní strany:

##### Zadavatel:

**Česká republika**

**– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**

organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o *Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových*, ve znění *pozdějších předpisů*

se sídlem:

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

za kterého právně jedná:

Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň

IČO:

69797111

DIČ:

CZ69797111 – není plátce DPH

bankovní spojení:

Česká národní banka, číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

*kontaktní osoby ve věci plnění smlouvy:*

*Mgr. Lukáš Boubín, e-mail: [xxxxxxxx@xxxx.xx](mailto:xxxxxxxx@xxxx.xx), tel.: xxx xxx xxx*

*Mgr. Petr Walter, e-mail: [xxxxxxxx@xxxx.xx](mailto:xxxxxxxx@xxxx.xx), tel.: xxx xxx xxx*

(dále jen „zadavatel“)

a

##### Zhotovitel:

**APB – PLZEŇ a.s.**

se sídlem:

Losiná 303, 332 04 Losiná

zastoupený:

Petrem Březinou, místopředsdou představenstva

IČO:

27066410

DIČ:

CZ27066410

zápis ve veřejném rejstříku:

B 1091 vedená u Krajského soudu v Plzni

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx/xxxx

*kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy:*

*Karel Lenc*

*e-mail: [xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx](mailto:xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx)*

*tel.: xxx xxx xxx*

(dále jen „zhotovitel“)

(zadavatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 274/2021 (dále jen „smlouva“), tohoto znění:

## Čl. I

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy, které se vztahují k předmětu smlouvy.

## Čl. II

### Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zadavatele **Odstranění (demolice) tělesa mostu přes komunikaci I/20 v obci Chotíkov**, v obci Chotíkov, umístěného na pozemcích p.č. KN 579/27, p.č. KN 579/28, p.č. KN 579/26, p.č. KN 579/25 a nad pozemky p.č. KN 558/72 a p.č. 558/73 v k.ú. Chotíkov, obec Chotíkov (dále jen „dílo“).

Veškeré prováděné činnosti a práce budou provedeny v plném rozsahu v souladu s Dokumentací bouracích prací (dále také „DBP“), kterou zpracovala společnost Woring s.r.o., datum 9/2021, a která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Příloha č. 1“). Zhotovitel je povinen se zároveň při realizaci díla řídit Vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR ke stavebnímu řízení – demolice mostu, ze dne 5.8.2021 (dále jen „Příloha č. 2“)

Dále budou prováděné činnosti a práce realizovány v souladu s podmínkami a stanovisky určenými příslušným stavebním povolením.

- 2.2 Oproti původnímu záměru dojde na úseku komunikace I/20 pod mostem ke kompletní demontáži ocelových svodidel ve směru na Plzeň, ve směru na Karlovy Vary budou zkrácena na nezbytně nutnou délku (viz. Příloha č.2). Ke zpětné kompletaci svodidel nedojde.

Zhotovitel se zavazuje vykoupit nebo zajistit vykoupení demontovaných ocelových svodidel za cenu stanovenou dle znaleckého posudku. Zhotovitel nejpozději při předání dokončeného díla předá zadavateli podklad pro vystavení faktury, na základě které zaplatí zhotovitel zadavateli za výkup druhotných surovin.

Zhotovitel se dále zavazuje vykoupit nebo zajistit vykoupení druhotných surovin – železného (ocelového) materiálu a sloupků svodidel. Zhotovitel nejpozději při předání dokončeného díla předá zadavateli podklad pro vystavení faktury (např. vážní lístek), na základě které zaplatí zhotovitel zadavateli za výkup druhotných surovin.

Po odstranění mostního tělesa umístí zhotovitel z každé strany mostu, na předmostí, příčně jedno průběžné betonové svodidlo H1 – bránící náhodnému vstupu a vjezdu do prostoru odstraněného mostu (viz. DBP). Na obě svodidla aplikuje zhotovitel reflexní žlutočerné bezpečnostní pruhy. Potřebná svodidla jsou ve vlastnictví zadavatele a jsou umístěna na předmostí dotčeného mostu. Zbývá betonová svodidla (19 průběžných, 4 koncová) se zhotovitel zavazuje vykoupit nebo zajistit jejich vykoupení a to za částku 500 214,- Kč s DPH. Zhotovitel nejpozději při předání dokončeného díla předá zadavateli podklad pro vystavení faktury, na základě které zaplatí zhotovitel zadavateli za výkup zbylých betonových svodidel.

Ve vymezeném prostoru staveniště se nachází inženýrské sítě, u některých sítí, výčtem teplovod, optické kabely, silové vedení vysokého napětí, bude zapotřebí zvýšené opatrnosti (viz. bod B.1 j) DBP). V zájmovém území se může nacházet vodovod jiných vlastníků či správců bez dostupných informací o jeho poloze a vlastnictví. Zhotovitel vynaloží z tohoto důvodu zvýšenou opatrnost při provádění zemních prací. Veškeré demoliční práce budou realizovány tak, aby nedošlo žádným způsobem k narušení a poškození energetických, telekomunikačních a jiných sítí a vedení.

Před započítáním samotných stavebních prací bude zhotovitel informovat všechny dotčené subjekty, které o to požádaly, o zahájení provádění díla, viz. DBP.

- 2.3 Před samotným započítáním stavebních prací uzavře zhotovitel s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Plzeň, smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy I/20 (viz. příloha č. 2).

Zhotovitel je povinen odvážet vybouraný materiál ze staveniště výhradně ve směru na Karlovy Vary. Ve směru na Plzeň se nachází nízkohlučný koberec, který nesmí být znečištěn (viz. Příloha č. 2).

Veškeré demoliční práce budou realizovány takovým způsobem, aby nedošlo k poškození tělesa a povrchu komunikace I/20 vedoucí pod mostem.

Vzhledem k charakteru prováděného díla bude provoz a řízení provozu na dotčených komunikacích vyžadovat přechodnou úpravu provozu, který bude upraven v souladu se schváleným dopravně inženýrským opatřením (DIO). Zhotovitel zajistí podání žádosti k přechodné úpravě provozu na dotčených komunikacích. Zadavatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost.

Při realizaci díla přijme zhotovitel taková opatření, aby nebyl žádným způsobem ohrožen majetek, zdraví a život osob.

- 2.4 V případě, kdy zhotovitel bude k realizaci díla potřebovat využít jiné, než dotčené pozemky (dle záborového elaborátu DBP), domluví si zhotovitel jejich využití sám s konkrétními vlastníky.

Mostní těleso je v **havarijním stavu**.

Odstranění (demolice) mostního tělesa bude probíhat v souladu s touto smlouvou, dokumentací bouracích prací, Vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR ke stavebnímu řízení – demolice mostu, stavebním povolením a souvisejícími stanovisky a za podmínek stanovených v čl. II odst. 2.6.

- 2.5 Zadavatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo dohodnutou cenu.

- 2.6 Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách provedení díla:

- a) V průběhu celého provádění díla, vyžaduje-li to příslušný zákon, je zhotovitel povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě musí být během provádění díla trvale přístupný v místě provádění díla u osoby, kterou určí zhotovitel.
- b) Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou v Čl. IV odst. 4.1 této smlouvy.
- c) Dílo bude zhotovitelem předáno zadavateli až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků (i opakovaně), a to podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků poslední ze smluvních stran (dále jen „protokol o předání a převzetí díla“). Protokol o předání a převzetí díla vypracuje zhotovitel.

Pokud bude při předávání díla zjištěna vada nebo nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do protokolu o předání a převzetí díla a předávací řízení bude přerušeno, tj. dílo nebude předáno. Předávací řízení bude pokračovat až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem. Zadavatel je povinen protokol o předání a převzetí díla podepsat nejpozději pátý pracovní den po dni, ve kterém se přesvědčí o řádném odstranění všech vad či nedodělků díla.

Při předání díla je zhotovitel povinen předložit a následně předat zadavateli doklady související s provedením díla, zejména stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, schválené dopravně inženýrské opatření a další.

- d) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění smlouvy dodržovat její ustanovení, všechny příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy stanovené platnými technickými normami a závaznými ČSN.
- e) Koordinátorem BOZP a PO bude pověřena zadavatelem vysoutěžená osoba.
- f) Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění díla jeho činnostmi vzniknou. Zhotovitel

je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla v souladu s platnou legislativou.

- g) Zhotovitel se zavazuje na své náklady v průběhu provádění díla udržovat pořádek a čistotu v místě plnění a jeho okolí a provést závěrečný úklid místa plnění a jeho okolí, pokud bude v souvislosti s prováděním díla znečištěno.
- h) Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen kontrolu provedení díla umožnit a strpět. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl dílo v souladu se smlouvou a odstranil případné vady nedokončeného díla.
- i) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 milionů Kč a zaplacené pojistné.

### Čl. III

#### Místo a doba plnění

- 3.1 Místem plnění je most přes komunikaci I/20 (přeložka komunikace I/20) v obci Chotíkov, který je umístěn na pozemcích p.č. KN 579/27, p.č. KN 579/28, p.č. KN 579/26, p.č. KN 579/25 a nad pozemky p.č. KN 558/72 a p.č. 558/73 v k.ú. Chotíkov, obec Chotíkov.
- 3.2 Omezení provozu na komunikaci I/20 v souvislosti s prováděním díla nesmí trvat déle než 30 kalendářních dnů. Krátkodobé kompletní uzavření silnice I/20 potrvá max. 4 kalendářní dny.
- 3.3 Zhotovitel je povinen protokolárně převzít místo provádění díla (tj. zahájit kroky směřující k provedení díla) **do 14 kalendářních dnů** ode dne účinnosti smlouvy. Dnem předání staveniště je den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu poslední ze smluvních stran. Protokol o předání místa provádění díla vyhotoví zadavatel.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo ve lhůtě do **6.12.2021 od protokolárního převzetí místa provádění díla, přičemž práce, pro které je nezbytné krátkodobé kompletní uzavření silnice I/20 budou provedeny v rozsahu max. 4 dnů a to v termínu 18. – 21. 11. 2021 (variantně 28.-31.10.2021) díla**. Zhotovitel se zavazuje v této lhůtě dílo provést, dokončit (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu) a předat zadavateli.

### Čl. IV

#### Cena

- 4.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, odpovídá nabídce zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky a činí:

cena bez DPH v Kč	cena s DPH v Kč
2 661 728,10	3 220 691,00

- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná a platná v nezměněné výši od data nabytí platnosti smlouvy až do převzetí díla zadavatelem.
- 4.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nebo jeho subdodavatelů související s komplexním provedením díla.
- 4.4 Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty zadavateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn „doúčtovat“ zadavateli jakékoliv dodatečné práce, dodávky nebo služby, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel či subdodavatel chybně odhadl nabídkovou cenu anebo poskytl nekvalitní práci, dodávku

nebo službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy apod.

## Čl. V

### Platební podmínky

- 5.1 Cena díla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, do 28 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury, popř. zhotovitelem opravené (doplněné) faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit závěrečnou zúčtovací fakturu až po předání a převzetí díla v souladu s čl. II, odst. 2.6 písm. c) smlouvy.
- 5.2 Ve faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
- 5.3 Faktura musí být doručena na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň, přičemž fakturační adresa objednatele je: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, a to do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla poslední ze smluvních stran.
- 5.4 Za dílo je možné provést dílčí fakturaci po vzájemné dohodě obou stran, za podmínky, že zadavatel protokolárně potvrdí, že poměr dokončení odpovídá skutečnosti. Fakturovaná částka bude součtem příslušných poměrů cen z části díla. Po dokončení díla jako celku zhotovitel vystaví závěrečnou zúčtovací fakturu, ve které bude z celkové ceny díla výše dílčí fakturace odečtena. V případě dílčí fakturace počne záruční doba díla až po skončení všech prací bez vad a nedodělků a protokolárního předání díla.
- 5.5 Faktura bude uhrazena bankovním převodem.
- 5.6 Faktura musí mít náležitosti podle platné legislativy. V případě, že bude faktura vystavena neoprávněně nebo nebude obsahovat zákonné náležitosti, je zhotovitel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě (doplnění). V takovém případě bude přerušen běh doby splatnosti a nová doba splatnosti začne běžet, dle Čl. V bodu 5.1, okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury zhotoviteli.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou poskytovány zálohy.
- 5.8 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností a nebude z důvodu změny okolností uplatňovat zvýšení ceny.

## Čl. VI

### Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

- 6.1 Zhotovitel poskytuje na veškeré práce a na veškeré dodávky záruku v délce:

záruka na veškeré práce v měsících	záruka na veškeré dodávky v měsících
60	60

- 6.2 Záruční doba běží ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla poslední ze smluvních stran. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zadavatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 6.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 6.4 Zjistí-li zadavatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být vada díla řádně popsána.

6.5 Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná zadavatelem nejpozději v poslední den sjednané záruční doby (prostřednictvím pošty, datové schránky nebo e-mailu). Případně-li poslední den záruční doby na den pracovního klidu, pak se za včasnou reklamaci považuje reklamace odeslaná v nejbližší následující pracovní den.

6.6 Nejpozději 5. kalendářní den po doručení písemné reklamace je zhotovitel povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Protokol o ohledání a posouzení reklamované vady díla musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady díla dohodnutý se zadavatelem.

Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení zadavatelem řádně reklamované vady díla nejpozději 5. kalendářní den po doručení písemné reklamace, má se za to, že za reklamovanou vadu zhotovitel odpovídá a zadavatel je oprávněn zajistit odstranění vady díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu dle článku VII, odstavce 7.6 smlouvy je zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným subjektem.

6.7 Práce na odstranění zadavatelem řádně reklamované vady díla, za kterou odpovídá zhotovitel, je zhotovitel povinen zahájit nejpozději 5. kalendářní den po ohledání a posouzení reklamované vady díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění zadavatelem řádně reklamované vady díla, za kterou zhotovitel odpovídá, nejpozději 5. kalendářní den po ohledání a posouzení reklamované vady díla, je zadavatel oprávněn zajistit odstranění vady díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu dle článku VII, odstavce 7.6 smlouvy je zhotovitel povinen hradit až do dne zhotovení díla jiným subjektem.

## **Čl. VII**

### **Sankce**

7.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou zadavatelem v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a zavazuje se takovou škodu uhradit zadavateli v plné výši. Výše náhrady škody není omezena.

7.2 V případě prodlení zhotovitele s převzetím místa provádění díla (tj. zahájením kroků k provádění díla) ve lhůtě sjednané smluvními stranami v čl. III, odst. 3.3, zavazuje se zhotovitel uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení.

7.3 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla a jeho předáním ve lhůtě sjednané smluvními stranami v čl. III, odst. 3.4, zavazuje se zhotovitel uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení.

7.4 V případě zhotovitelem nedodržení maximální lhůty pro práce, pro které je nezbytné krátkodobé kompletní uzavření silnice I/20 v rozsahu max. 4 dnů, dle čl. III odst. 3.4, zavazuje se zhotovitel uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý kalendářní den překročení lhůty.

7.5 V případě, že bude v rámci provádění díla omezen zhotovitelem provoz na komunikaci I/20 po dobu delší než 30 kalendářních dnů, zavazuje se zhotovitel uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla a to za každý kalendářní den přesahu nad 30 dní.

7.6 Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení zadavatelem řádně reklamované vady díla nejpozději 5. kalendářní den po doručení písemné reklamace nebo nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění zadavatelem řádně reklamované vady díla, za kterou zhotovitel odpovídá, nejpozději 5. kalendářní den po ohledání a posouzení reklamované vady díla, zavazuje se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení.

- 7.7 V případě, že zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění a zaplacené pojistné v souladu s čl. II, odst. 2.6 písm. i) smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč.
- 7.8 Zadavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části faktury zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, a to za každý kalendářní den prodlení vůči dnu splatnosti faktury.
- 7.9 Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení příslušné výzvy povinné smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy anebo do datové schránky.
- 7.10 Právo na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu, není výše uvedenými ustanoveními dotčeno.

## **Čl. VIII**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 8.1 Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku) v těchto případech:
- jestliže zhotovitel bude v prodlení s převzetím místa provádění díla (tj. zahájením provádění díla) více než 10 kalendářních dnů,
  - jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla a jeho předáním více než 14 kalendářních dnů,
  - jestliže zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, zejména v čl. II, odst. 2.3 smlouvy,
  - jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku.
- 8.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku) v těchto případech:
- jestliže bude zadavatel neoprávněně v prodlení s úhradou faktury za řádně dokončené a předané dílo dle této smlouvy více než 60 kalendářních dnů.
- 8.3 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je vždy s účinky ex nunc.
- 8.4 Odstoupení od smlouvy se netýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejména smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl smluvní straně nárok na základě smlouvy.

## **Čl. IX**

### **Závěrečná ustanovení**

- 9.1 V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je zadavatel oprávněn zastavit průběh plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Zadavatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou.
- 9.2 Zadavatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou 1 měsíce s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Zadavatel

se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou.

- 9.3 Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 9.4 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách zadavatele a na profilu zadavatele.
- 9.5 Tato smlouva bude zveřejněna zadavatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zadavatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- 9.6 V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy subdodavatele, odpovídá zhotovitel zadavateli za plnění poskytnuté subdodavatelem, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám.
- 9.7 Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou změn osob a kontaktních údajů v části „Smluvní strany“, které se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně.
- 9.8 Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 9.9 Zadavatel předá zhotoviteli doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti.
- Má-li zhotovitel zřízenou datovou schránku, bude mu potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zasláno automaticky správcem registru smluv do datové schránky.
- 9.10 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží 3 a zhotovitel obdrží 1. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č. 1 - Dokumentace bouracích prací, kterou zpracovala společnost Woring s.r.o., IČ: 29159342
  - Příloha č. 2 - Vyjádření ke stavebnímu řízení – demolice mostu, které vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň
- 9.11 Zhotovitel není oprávněn převést smlouvu nebo její část (postoupit práva a převést závazky) ani postoupit jakákoliv práva, jakékoliv povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.
- 9.12 Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku a dalšími právními předpisy, které se vztahují k předmětu smlouvy.
- 9.13 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za zadavatele:

Za zhotovitele:

V Plzni dne .....

V .....dne .....

.....  
Mgr. Ing. Ladislav Nový,  
ředitel Územního pracoviště Plzeň

.....  
Petr Březina  
místopředseda představenstva